
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03277/OVZ1/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V.
Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené

pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc'1,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

-V

o

i.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne
5. 12. 2016

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zápis v OR, spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě ze dne
7. 12. 2000

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

25870092
CZ25870092

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem

Osoby oprávněné
- technických:
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Bankovní spojení:

'i

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

li.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 22.8.2017
podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsaného dne 8. 8.2017
pod č.j. KÚOK/80178/2017/OVZI/7005.

2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

a) výzva objednatele č.j. KÚOK/80178/2017/OVZI/7005 ze dne 8. 8. 2017,

b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem zhotoviteli v rámci
poptávkového řízení obsahující:

* studii stavby, zpracovanou v 10/2016 společností Atelier Polách &
Bravenec s.r.o., se sídlem Mahlerova 240/15, 779 00, Olomouc, IČ:
25870092, a to včetně geodetického zaměření, hydrologického
průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu a informace o
inženýrských sítích, které jsou potřeba v rámci inženýrské činnosti
aktualizovat;

• fotografie.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve
zpracování projektové dokumentace vypracování kompletní projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a projektové dokumentace pro
stavební povolení, která bude sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS),
včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů a průzkumů (např. průzkum
inženýrských sítí apod.) řešených prostor na realizaci navržené stavby:

„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V. Vejdovského »
úprava venkovních ploch areálu, odloučené pracoviště SŠ

Gorazdovo náměstí 1, Olomouc1*

(dále jen „dílo")

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet
vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního
rozhodnutí (ÚR) a pravomocného stavebního povolení (SP) na realizaci
navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky
na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“)
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Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DÚR a DSP+DPS a zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující 
k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 

povolení a za výkon činností ZŘ.

Místem realizace stavby uvedené v čl. Ili. odst. 1. smlouvy je areál nacházející 
se na pozemku pare. č. st. 60 v k.ú. Klášterní Hradisko, Gorazdovo náměstí 1, 
Olomouc, který je svěřen do hospodaření Střední školy, Základní školy a 

Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín , se sídlem Olomouc, 
Tomkova 42, PSČ 779 00 (dále jen „provozovatel" nebo „škola").

2.

3.

DÚR a DSP+DPS bude řešit úpravy venkovních ploch s návrhem nového 

vjezdu do areálu školy, úpravu stávajícího vstupního prostoru areálu ve vztahu 

k plánovaným změnám v dopravní organizaci křižovatky na Gorazdově 
rekonstrukci a výstavbu obslužných areálových komunikací,

řešení

4.

náměstí
parkovacích stání a sportovních ploch pro potřeby střední školy 
přestávkových a relaxačních ploch, sadové a terénní úpravy, oplocení objektu, 
který je součástí pozemku pare. č. st. 60 v k.ú. Klášterní Hradisko, a to včetně 

souvisejících prací.

Součástí DÚR, DSP+DPS je i aktualizace informací o inženýrských sítích.

Místo realizace stavby uvedené včl. III. odst. 3. smlouvy se nachází v 
památkově chráněném území - ochranné pásmo městské památkové rezervace 

(MPR), vlastní objekty nejsou památkově chráněny. Objekty školy i budoucí 
staveniště se nachází uvnitř oploceného areálu.

Na staveništi se v současné době nenachází vzrostlé stromy, staveniště je 

volné.

Projektová dokumentace bude zpracována a členěna po jednotlivých 

stavebních objektech SO.01 - SO.13 tak, aby každý objekt mohl být zadán 
samostatně, v různých časových úsecích, nezávisle na sobě. Pro každý 

objekt SO.01 - SO.13 bude zpracován samostatný rozpočet a výkaz 

výměr:

SO.OO:

SO.01:

Příprava území

Komunikace vozidlová, parkoviště - 20 stání, manipulační plocha, 
úprava vjezdu z ulice Sokolovské, brána, přístřešek na tříděný odpad - 
1 160 m2

Komunikace vozidlová, parkoviště 6 stání, pěší komunikace, úprava 

vjezdu z ulice Pasteurova - 1 025 m2

Víceúčelové hřiště - malá kopaná, házená, tenis, basketbal, 3x 

volejbal, pěší komunikace, oplocení - 1 355 m2

Víceúčelové hřiště pro TP, pěší komunikace, oplocení - 369 m2

Běžecká dráha - 4 dráhy, skok daleký, pěší komunikace - 450 m2

Přestávková a relaxační plocha, stanová konstrukce -185 m2

JTÚ,SÚ - 1 364 m2

SO.02:

SO.03:

SO.Q4 

SO.05 

SO.06 

SO.07

Celkem 5.908 m2

SO.08: Oplocení 

SO.09: Areálové osvětlení
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SO.10: Areálové rozvody NN 

SO. 11: Areálový rozvod vody 

SO.12: Kanalizace dešťová, vsaky 

SO. 13: Kanalizace splašková - přeložky

V průběhu zpracování DÚR, DSP+DPS bude možné navrhovat změny řešení, 
které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních 
výborech. Rozpracovanou DÚR, DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, 
tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za 

účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s 
přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm 

pracovních dnů předem.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek 
platných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování DÚR, DSP+DPS zhotovitel 
dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných 
průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby. DÚR, 
DSP+DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele objektu s 

navrženým řešením.

Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je 

následující:

Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace:

5.

A.

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

Obsah a rozsah DÚR k přiložené k žádosti o vydání ÚR musí odpovídat 
ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a zákonu č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

DÚR včetně všech průzkumů musí být objednateli předána v 1 vyhotovení 
v písemné formě (další vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí si zhotovitel 
zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 2 vyhotovení v digitální formě na CD, kde 
bude veškerá projektová dokumentace k DÚR ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v 

*.doc, příp. v *xls.

Listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DÚR. Listinné vyhotovení ověřené příslušným správním úřadem a 

digitální vyhotovení včetně kompletní dokladové části k územnímu rozhodnutí 
bude předáno objednateli do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a 
ve stejné lhůtě budou aktualizováno i první listinné vyhotovení DÚR.

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude 
sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS)

Obsah a rozsah DSP+DPS přiložené k žádosti o vydání SP musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace DSP+DPS bude 

zpracována v členění dle přílohy č. 5 a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky
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č. 499/2006 Sb., a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly 
v pravomocném ÚR a pravomocném SP stanoveny podmínky, které by nebyly 

obsaženy v DSP+DPS, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace 
zapracovat.

Součástí DSP+DPS bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s 
objektem. Dále bude součástí DSP+DPS řešení barevného provedení všech 
vnitřních a vnějších povrchů stavby.

V rámci DSP+DPS budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 

zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tj. potřebné doměření 
skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 

zpracování projektové dokumentace. Na pozdější požadavky na zvýšení 
ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

V DSP+DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva, apod.) nebudou 

použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící 
objektivní formou).

DSP+DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě (další vyhotovení 
pro vydání stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti) a 

ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení 
bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc, 
příp. v *xls; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis 

prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

První listinné vyhotovení DSP+DPS a 1 CD (včetně rozpočtu s výkazem výměr) 
bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DPS. 
Zbývající listinná vyhotovení a vyhotovení ověřené příslušným správním úřadem 
a digitální vyhotovení budou objednateli předána v termínu po zapracování 
požadavků a připomínek stavebního úřadu a ve stejné íhůtě bude aktualizováno i 
první listinné vyhotovení DSP+DPS.

DSP+DPS včetně projektové dokumentace ověřené příslušným správním 
úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán 
BOZP a ZOV.

Listinné vyhotovení DSP+DPS č. 1 musí obsahovat oceněný kompletní soupis 

prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový 

rozpočet vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další písemná vyhotovení 
DSP+DPS již nebudou obsahovat soupisy prací. Neoceněný kompletní soupis 
prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD.

DSP+DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat 
matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních 

oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, 
PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí 
být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
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příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26- 
33 tohoto zákona.

V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 

provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a 

ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.).

DSP+DPS bude zpracována a členěna po jednotlivých stavebních 

objektech tak, aby každý objekt mohl být zadán samostatně, v různých 
časových úsecích, nezávisle na sobě. Pro každý objekt bude zpracován 

samostatný rozpočet a výkaz výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě 
nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Součástí projektové dokumentace musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,

- součástí projektové dokumentace musí být zásady organizace výstavby 
(ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební 
povolení řádně projednány a schváleny,

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 

provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a 
ochranu, zdraví při práci na staveništích. Součástí Plánu BOZP bude 

zpracován návrh "Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v 
rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace 
osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. 
adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.

B. Rozsah plněníkterý se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti:

Výkon inženýrské činností pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 

pravomocného stavebního povolení bude zahrnovat:

aktualizace a doplnění projednání zpracované projektové dokumentace se 

všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení 
a zajištění jejich aktuálních písemných stanovisek,

- vypracování a podání žádosti pro vydání ÚR a SP včetně dokumentů 
vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být 
zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),

- zajištění a předložení pravomocného ÚR a pravomocného SP (nebo jiného 
dokladu) na realizaci navržené stavby;

předání příslušného pravomocného ÚR a pravomocného SP (nebo jiného 
dokladu) na provádění stavby a předání 1 listinného vyhotovení projektové 

dokumentace ověřeného příslušným správním úřadem, a to včetně 
kompletní dokladové části pro všechny zajišťované projektové 

dokumentace objednateli ve stanoveném termínu.

Strana 6 (celkem 14)



C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:
- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na 

dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DSP+DPS nejpozději do 48 hodin po 

odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 
uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou 
použity elektronické prostředky (e-mail);

- vypracování odborných ^ stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 

nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo 

žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům", 
pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (ČI. III. odst. 5, bod C smlouvy) 

nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na 
zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. lil. této smlouvy 
jsou následující:

a) Termín předání DÚR
vč. veškerých zaměření a průzkumů: nejpozději do 30.11. 2017

b) Termín předání pravomocného ÚR
a předání aktualizované DÚR vč. CD se zapracovanými 
podmínkami z územního řízení: nejpozději do 15. 3. 2018

c) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS 

vč. všech potřebných podkladů a průzkumů:

d) Termín termín předání pravomocného SP:

nejpozději do 15. 2. 2018

nejpozději do 30. 6. 2018

e) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD se zapracovanými
nejpozději do 31. 7. 2018podmínkami ze stavebního rozhodnutí

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
včl. lil. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské 
činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) 

v rozsahu uvedeném rovněž v čl. NE. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DÚR a DSP+DPS objednateli v sídle 

objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DÚR a DSP+DPS písemně potvrdí 
v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané
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1
DÚR a DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné 

DUR a DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní 
před smluvním termínem předání DÚR a DSP+DPS. Teprve po schválení 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět 
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke 
dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 8. 2017 a činí:

1.1. cena na vypracování DÚR a DSP+DPS

cena za vypracování DÚR bez DPH 
DPH 21%____________________________________

celkem za vypracování DÚR včetně DPH

cena za výkon inženýrské činnosti 
pro ÚR bez DPH 

DPH 21%________________

celkem za výkon inženýrské činnosti
pro ÚR včetně DPH

cena za vypracování DSP+DPS bez DPH 
DPH 21%_______________ ____________________

celkem za vypracování DSP+DPS včetně DPH

cena za výkon inženýrské činnosti pro SP bez DPH 
DPH 21%

1.

112 000 Kč 

23 520 Kč
135 520 Kč

45 000 Kč 

9 450 Kč

54 450 Kč

237 000 Kč 
49 770 Kč

286 770 Kč

25 000 Kč 

5 250 Kč
celkem za výkon inženýrské činnosti pro SP včetně DPH
cena celkem bez DPH 
DPH 21%

30 250 Kč

419 000 Kč 

87 990 Kč
cena celkem s DPH 506 990 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: pět set šest tisíc devět set devadesát korun 
českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ
cena za výkon činností ZŘ bez DPH
DPH 21 %

500 Kč/hod. 
105 Kč/hod. 
605 Kč/hod.cena za výkon činností ZŘ včetně DPH

(cena celkem vč. DPH slovy: šest set pět korun českých Kč za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 

náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. Ili. této 

smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.
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Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynafožené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění 
geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na 

samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu 
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených včl. III. této smlouvy 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu.

Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ 

bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání 
zpracované DSP+DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr 

dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data 

předání čistopisu DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace 

stanovenou ČSÚ.

V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 

objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 

smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 

jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 

autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

2.

3.

4.

5.

650 Kč/hod 

500 Kč/hod 

400 Kč/hod

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. lil. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 

faktur následovně:

a) první faktura ve výši 108 416 Kč včetně DPH (89 600 Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DÚR vč. všech podkladů;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DUR 

objednateli;

b) druhá faktura ve výši 81 554 Kč včetně DPH (67 400 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DUR vč. všech podkladů a 100 % ceny za 
inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí;

c) třetí faktura ve výši 229 416 Kč včetně DPH (189 600 Kč bez DPH); 

tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS;

1.
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bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 
DSP+DPS objednateli;

d) čtvrtá faktura ve výši 87 604 Kč včetně DPH (72 400 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou 
činnost pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního 
povolení;

e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny 

základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem (sazba 605 Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od 
provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce 

související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými 
zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

na

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí DÚR objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí pravomocného ÚR a 
aktualizovaného vyhotovení DÚR objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí čistopisu DSP+DPS č. 1 
objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí čistopisů zbývajících DSP+DPS a
zapracovanýmidigitálních vyhotovení DSP+DPS objednatelem se 

podmínkami ze stavebního řízení a kopie pravomocného SP;

• příloha faktury dle čl. VI odst. 1 písm. e) této smlouvy - objednatelem 
odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZR.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 

údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová ihůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH‘j.

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
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splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 

plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 

objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších 

kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 

ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 

termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 

odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 

vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 

objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 

ceny za zdanitelné plnění.

Vil.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 

v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 
smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 

vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.

2.

VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené včl. lil. odst. 1. 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně 
do skončení záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 

pojistnou smlouvou č. 8220211128 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností 
Česká pojišťovna, a.s.na částku 3 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto 

rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení 
uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu 
deklarující trvání tohoto pojištění.

1.
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2. Záruka na DÚR a DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve ČUM. odst. 1 této smlouvy a 
počíná běžet ode dne předání DÚR a DSP+DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 
1. písm. a), b), c), d) nebo e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním každé povinnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 5. 
písm. C. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za 
každý započatý den prodlení.

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí v DÚR a DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované 
částky za plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Sankce bude vyúčtována po 

ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DÚR DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla 
zjištěna až v průběhu realizace stavby.

4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,00 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou 

bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

6. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 
až 5, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
200,00 Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové 
povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku 
smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.
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X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
pro dokumentaci staveb.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám.

Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 

například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním 

úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 

plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

1.

2.

3.

4.

XI.
UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 
5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného včl. III. odst. 1 této 
smlouvy.

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne 

předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem 

realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není 
povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci 
poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 
smlouvy.

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit 
pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám 

např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 

potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě čí 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, sčímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb
občanský zákoník, v platném znění.

měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Tato smjouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle
zakona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
2 vyhotovení.

1.

2. Smlouvu lze

, ve znění

obdrží

strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

s jejím obsahem

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
se zakonem^č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zakona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel. J

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1
zakona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že
objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě

£ř.Qoha: „Cenová nabídka - kalkulace ceny ze dne 22. 8. 2017“.

O uzavření

v registru smluv.

8.

9. této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 8. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1 2 -00- 2017V Olomouci dne: V Olomouci dne: 9 ^p/Jč~-
/

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

(Řm:ií %\ MSr- Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
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CELKOVÁ REKAPITULACE CENY

nabídková cena: bez DPHObjekt/Fáze díla/rozsah DPH 21% cena s DPH

A.a DUR 

A.b DSP + DPS
112 000,- 
237 000,- 
70 000,- 
5 000,- 
75 000,-

23 520,- 
49 770,-
14 700,- 
1 050,-

15 750,-

135 520,- 
286 770,- 
84 700,- 
6 050,- 
90 750,-

C, Činnost související se ZŘ (10 hod.)
D. AD (150 hod.)

Cena ceikem 499 000,- 104 790,- 603 790,-

KALKULACE CENY

Fáze díla / rozsah nabídková cena bez DPH

A.a Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 112 000,-Kč
V rozsahu přílohy č. 1, vyhi. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Kalkulace ceny DUR je provedena podle sazebníku UNIKA 2017 a vychází z IN stavby 19,9 mil Kč 
bez DPH.

A. b Zpracování PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS)
V rozsahu přílohy č. 5 a podrobnosti dle přílohy č. 6, vyhi. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně oceněného i neoceněného kompletního soupisu prací a dodávek 
pro určení nákladů stavby.
Kalkulace ceny jednostupňového projektu stavby (DSP+DPS) je provedena podle sazebníku 
UNIKA 2017 a vychází z IN stavby 19,9 mil. Kč bez DPH.

B. Výkon inženýrské činnosti (IČ)
V rozsahu projednání a zajištění kompletní dokladové části a zajištění pravomocného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí není řešení majetkoprávních a vlastnických vztahů a 
smluv.
Kalkulace ceny za výkon inženýrské činnosti je provedena individuální kalkulací dle zkušeností 
uchazeče z projektů obdobného rozsahu a charakteru.
Výkon IČ k zajištění pravomocného ÚR:
Výkon IČ k zajištění pravomocného SP;
Správní poplatky k ÚŘ (předpoklad):
Správní poplatky k SP (předpoklad):

C. Činnosti související se ZŘ
V předpokládaném rozsahu 10 hod.
Kalkulace ceny HZS: 500,- Kč/hod. bez DPH x 10 hod.= 5 000,- Kč

D. Výkon činnosti autorského dozoru (AD)
V předpokládaném rozsahu 150 hod.
Kalkulace ceny HZS: 500,- Kč/hod. bez DPH x 150 hod.= 75 000,- Kč

237 000,- Kč

70 000,- Kč

15 000,- Kč 

15 000,- Kč 

30 000,- Kč 

10 000,-Kč

5 000,- Kč

75 000,- Kč
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oJINÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K CENĚ NABÍÍ :d

.

O

Nab/cen* obsahuíe veš^ré náklady uchazeče nezbytné k provedeni kompletního
přJ Pinén[ dle zadávacích podmínek. Nabídková cena uvedená uchazečem je cena
H/ přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvěng

<?•••

i' působení zadavatele:
.edání dostupných dokumentací v otevřeném dwg formátu

:V

i.'

/část zadavatele a provozovatele na výrobních výborech a kontrolních dnech projekce
zajištění příslušných smluv a podkladů ve věcích vlastnických a majetkových, věcných břemen atp.

r Obsahem předmětu díla není:
- řešení majetkoprávních vztahů a smluv o právu provést stavbu či převodu IS
- řešení ostatních částí areálu mimo specifikovaných v zadávací dokumentaci
- vynětí ze 2PF

.•
: Z'

;
. r:

: :

V Olomouci, dne 22.8.2017

Vypracoval: Ing. Robert Brav^nec, jednatel společnosti


