

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

zastoupený ve věcech smluvních a technických

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČ: 000 66 001

(dále jen „**Středočeský kraj zastoupený KSÚS**“)

na straně jedné

a

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

se sídlem: Nad olšinami 448/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou

IČ: 492 76 433

(dále jen „**ÚAPPŠČ**“)

na straně druhé

(Středočeský kraj zastoupený KSÚS a ÚAPPŠČ dále společně také jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto:

smlouvu o koordinaci

I.

1.1. Středočeský kraj zastoupený KSÚS bude realizovat stavbu „II/101 – Brandýs nad Labem – přeložka – 1. etapa – část 2 (od D10 po 610)“ (dále jen „**Stavba**“).

1.2. Trasa Stavby se nachází v území s možnými archeologickými nálezy.

1.3. Za účelem vzájemné koordinace realizace Stavby a archeologického výzkumu, včetně dokumentace případných archeologických nálezů, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o koordinaci (dále jen „**smlouva**“).


II.

2.1. **Středočeský kraj zastoupený KSÚS** umožní **ÚAPPŠČ** provedení skrývky vrchních vrstev zeminy ornice a podorniči v trase budoucího obchvatu, v souladu s projektovou dokumentací Stavby na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje.

- 2.2. Provedení skrývky podle bodu 2. 1. této smlouvy umožní **ÚAPPSČ** prozkoumání částí katastrů obcí Zápy, Dřevčice a Brandýs nad Labem a provedení dokumentace případných archeologických nálezů.
- 2.3. **ÚAPPSČ** se zavazuje dokončit činnosti podle bodu 2. 2. této smlouvy a neprodleně po ukončení terénní části AV umožnit Středočeskému kraji realizaci Stavby.

III.

- 3.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Pozbude-li kterékoliv ujednání této smlouvy platnosti, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým ujednáním, které bude svým obsahem nejlépe odpovídat vůli smluvních stran při uzavírání této smlouvy.
- 3.2. Změny této smlouvy je možné činit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 3.3. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy České republiky.
- 3.4. Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.5. Tato smlouva byla uzavřena na základě koordinace schválené Radou kraje Usnesením č. 031-39/2025/RK ze dne 13.11.2025.



Usnesení č. 031-39/2025/RK ze dne 13.11.2025

Uzavření smlouvy o koordinaci mezi PO KSÚS a ÚAPPSK k investiční akci „II/101 Brandýs nad Labem přeložka, 1. Etapa – část 2“

Rada kraje po projednání

I. s c h v a l u j e

Smlouvu o koordinaci smluvních stran mezi Středočeským krajem zastoupeným PO KSÚS a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkovou organizací na akci „II/101 Brandýs nad Labem přeložka, 1. Etapa – část 2,“ dle přílohy č. 1 k usnesení

II. s o u h l a s í

s úhradou nákladů spojených s prozkoumáním části katastru města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v místech budoucího obchvatu pro dokumentaci případných archeologických nálezů, hrazených z rozpočtu Středočeského kraje

III. z m o c ň u j e

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Zborovská 11, Praha 5, IČO: 00066001, k jednání s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkovou organizací ve věci „II/101 Brandýs nad Labem přeložka, 1. Etapa – část 2“, dle bodu I. tohoto usnesení jménem Středočeského kraje

IV. u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkové organizaci, podepsat Smlouvu o koordinaci smluvních stran mezi Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkové organizací, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 19. 12. 2025

Odpovídá: Ing. MBA Ph.D. Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

, Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSČ

V. u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, uveřejnit po jejím podpisu Smlouvu o koordinaci smluvních stran mezi Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, dle přílohy č. 1 k usnesení

Termín: 19. 12. 2025

Odpovídá: Ing. MBA Ph.D. Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

VI. u k l á d á

Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkové organizaci, realizovat archeologický průzkum a provedení dokumentace případných archeologických situací

Termín: 31. 12. 2026

Odpovídá: , Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSČ

VII. u k l á d á

Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, součinnost a koordinaci při realizaci archeologického průzkumu, a provádění archeologických prací s Odborem kultury a památkové péče a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, příspěvkovou organizací, v rámci akce „II/101 Brandýs nad Labem přeložka, 1. Etapa – část 2“

Termín: 31. 12. 2026

Odpovídá: Ing. MBA Ph.D. Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

**Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
, Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSC**