

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování
závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní
pozemní objekty rok 2026 - oblast Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur):

xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-7667/2025**

a

MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 27762157, DIČ: CZ27762157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 3006

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S25002**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok 2026, Část 1** výběrového řízení s názvem **„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok 2026 - oblast Olomouc**, č.j.: 42545/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev. č. VZ 63525213 (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“), vedené v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatel jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální verzi Cenové soustavy ÚRS (dále jen „**CS ÚRS**“ nebo „**Cenová soustava ÚRS**“), které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3a této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 5b této Rámcové dohody.
- 1.2 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Cenové soustavě ÚRS pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
- 1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatel tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž v případě, že z tohoto důvodu odstupuje již od druhé Smlouvy, může současně odstoupit i od této Rámcové dohody. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě, které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: xxx, xxx,
xxx, xxx a další emailové adresy uvedené u oprávněných osob na
straně Objednatele dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody
Zhotovitel: xxx

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

- a) označení Smluvních stran,
- b) číslo této Rámcové dohody,
- c) číslo objednávky,
- d) specifikaci požadovaného Díla,
- e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- f) kontaktní osobu Objednatele,
- g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen CS ÚRS násobených koeficientem dle přílohy č. 3a této Rámcové dohody, včetně specifikace verze CS ÚRS, podle kterého se určí Cena Díla, a to odkazem na měsíc schválení a datum účinnosti CS ÚRS,
- h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné),
- i) místo realizace Díla (Staveniště),
- j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na po provedení Díla či průběžně,
- k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky.

- 2.7 Operativní činnost (havárie, nehody, naléhavé provozní poruchy atp.) budou plněny neprodleně. V takovém případě bude (z důvodu minimalizace prodlení) prvotní objednání prací provedeno Objednatelem telefonicky na tel. č. xxx (pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele) a Zhotovitel zahájí potřebné práce nejpozději do 24 hodin od telefonického objednání. Písemná objednávka bude následně Zhotoviteli doručena elektronickou formou. Takto doručenou objednávku je Zhotovitel povinen potvrdit ve výše uvedených lhůtách. Výše uvedené pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele bude k dispozici pracovníkům pohotovosti Objednatele – SPS OŘ Ostrava nepřetržitě. Zhotovitel je povinen takto objednané práce provést a předat Objednateli v co nejkratším možném termínu pro zajištění plynulosti a bezpečnosti. Pokud budou práce v rámci naléhavé potřeby v kolizi s již potvrzenými objednávkami, budou tyto objednávky upraveny s patřičným ohledem na termíny dokončení jednotlivých prací (zdržení pracemi v rámci naléhavých potřeb).
- 2.8 Předávání požadavků Objednatelem Zhotoviteli pro zajištění provedení údržby, oprav či servisu ve smyslu přílohy č. 5b této Rámcové dohody bude prováděno elektronicky na následující e-mailovou adresu: xxx.
- 2.9 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v článku 2. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000,-Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku 4. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána **ode dne účinnosti této Rámcové dohody** (den uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv) **do 31. 12. 2026**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující 67 150 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 67 350 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.4 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody.
- 3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
- 3.3 Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání

a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

- 3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě násobku nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 3a této Rámcové dohody a jednotkové ceny dle Cenové soustavy ÚRS, v platném vydání ke dni odeslání objednávky dle článku 2 odst. 2 této Rámcové dohody Objednatelem Zhotoviteli, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu (v cenách bez DPH).
- 4.2 Neobsazeno.
- 4.3 Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
- 4.4 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena výpočtem v souladu odst. 1 článku 4 této Rámcové dohody a množstvím skutečně realizovaných jednotkových položek Cenové soustavy ÚRS Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek.
- 4.5 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Cenové databázi ÚRS, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.
- 4.6 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
- 4.7 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>
- Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
- 4.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění s těmito úpravami: Pokud výrobce dodaného zařízení, technologie nebo jednotlivých dílů uvádí záruční dobu v trvání delším, než je požadovaná lhůta, platí záruční doba uváděná výrobcem.
- 5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
- a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50 000,-Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá

Smluvní strana je povinná výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6.5 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
- 7.3 Neobsazeno.
- 7.4 Článek 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v CS ÚRS za ceny uvedené v CS ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3a Rámcové dohody.“ Články 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek se nepoužijí. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
- 7.5 Článek 17.10 Obchodních podmínek se mění takto: „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí ceny CS ÚRS násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3a této Rámcové dohody, anebo jednotkové ceny CS ÚRS co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění násobené nabídkovým koeficientem uvedeným v příloze č. 3a této Rámcové dohody. Pokud není nacenění víceprací dle předchozí věty objektivně možné, porovná se jejich skladba s podobnými položkami CS ÚRS a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, že nelze použít ani postup dle předchozí věty, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“
- 7.6 Zhotovitel ve své nabídce na Řízení na uzavření Rámcové dohody nabídnul, že při Provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky a při Předložení cenového návrhu tak, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5b této Rámcové dohody (část Technická zpráva), bude tyto činnosti zajišťovat v termínech (rozsahu pracovních dnů), které jsou uvedeny v příloze č. 3b této Rámcové dohody.

To znamená, že Zhotovitel se uzavřením této Rámcové dohody zavazuje při Provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky a při Předložení cenového návrhu zajistit tyto činnosti v termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 3b této Rámcové dohody.

V případě prodloužení Zhotovitele s Provedením místního šetření v místě plnění dílčí zakázky v termínech a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodloužení až

do řádného splnění povinnosti dle odstavce 6 tohoto článku, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení Obchodních podmínek ani Rámcové dohody či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.

V případě prodlení Zhotovitele s Předložením cenového návrhu v termínech a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění povinnosti dle odstavce 6 tohoto článku, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení Obchodních podmínek ani Rámcové dohody či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.

- 7.7 Smluvní strany uzavřením této Rámcové dohody berou současně na vědomí, že práva a povinnosti Smluvních stran se všemi z toho vyplývajícími důsledky nejsou pouze obsahem těla této Rámcové dohody, nýbrž jsou rovněž zakotveny i v jejich přílohách, jakožto součástech této Rámcové dohody.

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, výběrového řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku této Rámcové dohody.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho Poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
- c) on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této Rámcové dohody (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejich případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právníkům

osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

- 9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
- 10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
- 10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 10.7 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
- 10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. 3.1 této Rámcové dohody).
- 10.10 Součástí Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/RDS/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Bližší specifikace díla
<u>Příloha č. 3a:</u>	Nabídkový koeficient
<u>Příloha č. 3b:</u>	Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů
<u>Příloha č. 4:</u>	Seznam poddodavatelů - neobsazeno
<u>Příloha č. 5:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
18.12.2025 14:16

"podepsáno elektronicky"
Ing. Břetislav Szarowski
18.12.2025 07:51

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva
MŽT Stavitelství, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23

Obchodní podmínky **OPOŘ/RDS/S/1/23** (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Bližší specifikace díla

Předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody jsou stavební činnosti související se správou majetku Správy pozemních staveb u Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Olomouc. Jedná se o stavební práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov (provozních objektů) a ostatních pozemních objektů v majetku Objednatele (provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a havarijní zásahy). Předmět dílčích zakázek se vztahuje i na součásti budov a jejich příslušenství (např. přípojky inženýrských sítí, zastřešení nástupišť aj.).

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 5b této Rámcové dohody s názvem Zvláštní technické podmínky včetně příloh (ZTP), zejména pak v příloze č. 3 ZTP (Technická zpráva), s tím, že obsahová náplň je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb v aktuální verzi Cenové soustavy ÚRS.

PŘÍLOHA Č. 3a

Nabídkový koeficient ceny dílčích zakázek

Objem Kč bez DPH	0-50.000,00 Kč bez DPH	50.001-200.000,00 Kč bez DPH	více než 200.000,00 Kč bez DPH
vzdálenost km	přirážka / zvýhodnění %	přirážka / zvýhodnění %	přirážka / zvýhodnění %
do 9	0,700	0,700	0,790
10-39	0,700	0,700	0,770
nad 40	0,750	0,780	0,850

PŘÍLOHA Č. 3b

Cenotvorba zadávaných stavebních prací – počty dnů

Požadavek s předpokládaným objemem prací do 200 000,00 Kč bez DPH včetně	
<i>Objednatel požaduje provedení místního šetření v místě plnění zakázky nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání požadavku objednatelem</i>	
pracovní dny - počet	závazné stanovisko dodavatele (zhotovitele) - výběr jím zvolené varianty označí písmenem "X", ostatní buňky ponechá prázdné
do 5 dnů	
do 4 dnů	
do 3 dnů	
do 2 dnů	
do 1 dne	X
<i>Dodavatel je povinen předložit objednateli cenový návrh nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění místního šetření</i>	
pracovní dny - počet	závazné stanovisko dodavatele (zhotovitele) - výběr jím zvolené varianty označí písmenem "X", ostatní buňky ponechá prázdné
do 5 dnů	
do 4 dnů	
do 3 dnů	
do 2 dnů	
do 1 dne	X
Požadavek s předpokládaným objemem prací od 200 001,00 Kč bez DPH	
<i>Objednatel požaduje provedení místního šetření v místě plnění zakázky nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání požadavku objednatelem</i>	
pracovní dny - počet	závazné stanovisko dodavatele (zhotovitele) - výběr jím zvolené varianty označí písmenem "X", ostatní buňky ponechá prázdné
do 5 dnů	
do 4 dnů	
do 3 dnů	
do 2 dnů	
do 1 dne	X
<i>Dodavatel je povinen předložit objednateli cenový návrh nejpozději do 10 pracovních dnů od uskutečnění místního šetření</i>	
pracovní dny - počet	závazné stanovisko dodavatele (zhotovitele) - výběr jím zvolené varianty označí písmenem "X", ostatní buňky ponechá prázdné
do 10 dnů	
do 9 dnů	
do 8 dnů	
do 7 dnů	
do 6 dnů	
do 5 dnů	
do 4 dnů	
do 3 dnů	
do 2 dnů	X

PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh (ZTP)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

**„Údržba, opravy a odstraňování závad u
SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní
pozemní objekty rok 2026 - oblast
Olomouc“**

Datum vydání: 7. 11. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK	2
POJMY A DEFINICE	2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	4
1.2 Umístění stavby.....	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4
2.1 Projektová dokumentace	4
2.2 Související dokumentace	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5
4.1 Všeobecně	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele.....	11
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem	13
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	13
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	14
4.6 Životní prostředí	16
4.7 Materiál dodávaný objednatelem	18
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	18
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	19
7. PŘÍLOHY	19

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve UOZI)
BZ	Bezpečnostní zábrana
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
DTMZ	Digitální technická mapa železnice
OUA	Opravné a údržbové akce
SPS	Správa pozemních staveb
UMVZST	Uprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ZP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace pro povolení stavby** (dále také „DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která

- se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „PDPS“) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů.
- **Realizační dokumentace stavby** (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále také „DSPS“) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Etapa/Stavební postup** je ucelená Část Díla.
- **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- **Dozor projektanta** je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci.
- Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok 2026 - oblast Olomouc“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací včetně odstranění závad na pozemních objektech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok 2026 - oblast Olomouc“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) uveden v Bližší specifikaci díla (Díl 2_2 Zadávací dokumentace) a Formuláři pro cenovou nabídku (Díl 2_3a Zadávací dokumentace). Přesný rozsah Díla bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Správy pozemních staveb (SPS), Oblastního ředitelství Ostrava s vymezenou oblastí Olomouc, jehož vymezení je stanoveno v dalších částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení stavebního úřadu o povolení záměru.
- 2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
- 3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou, příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.
- 4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
- 4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.
- 4.1.2.2 4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
- 4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.
- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
- 4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto:
Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy>.
- 4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije.
- 4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:
Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., (o katastru nemovitostí) s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
- 4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
- 4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.
- 4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.
- 4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.

- 4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
- Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.21 V člancích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.22 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.26 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.27 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
- DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP** do 3 měsíců ode dne, kdy byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla.
- 4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
- 4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:

- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
- kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.

4.1.2.32 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.

4.1.2.33 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto:

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech SO a PS podléhající evidenci DTMŽ.

4.1.2.34 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije.

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelům bez zbytečného odkladu v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP.

4.1.3.2 Neobsazeno.

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušeni prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

4.1.3.4 Neobsazeno.

4.1.3.5 Neobsazeno.

4.1.3.6 Neobsazeno

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelům. Zejména se jedná o:

- a. stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD,
- b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla,
- c. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na

- úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně závazných právních předpisů,
- d. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření sítí technické infrastruktury.

- 4.1.3.8 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.10 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítím zemních prací strojno.
- 4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
- 4.1.3.15 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GR Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.
- 4.1.3.16 Neobsazeno.
- 4.1.3.17 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.
- 4.1.3.18 Zhotovitel **v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R)** musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v dostatečném předstihu požádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.
- 4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.20 Neobsazeno.
- 4.1.3.21 Neobsazeno.
- 4.1.3.22 Neobsazeno.
- 4.1.3.23 Neobsazeno.
- 4.1.3.24 Neobsazeno.

- 4.1.3.25 Neobsazeno.
- 4.1.3.26 Neobsazeno.
- 4.1.3.27 Neobsazeno.
- 4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označení obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.31 Zhotovitel u provozované činnosti **se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
- 4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitulu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.
- 4.1.3.33 Neobsazeno.
- 4.1.3.34 Neobsazeno.
- 4.1.3.35 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
 - Rozvody **vody a jejich zařízení** – **modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupů; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozvojky; čistící výstupy; konce obalů.
 - Rozvody **plynu a jejich zařízení** – **žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
 - Sdělovací zařízení a kabely** – **oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
- 4.1.3.36 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
 - 4.1.3.37 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
 - 4.1.3.38 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
 - 4.1.3.39 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.
 - 4.1.3.40 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí smluvní ceny.
 - 4.1.5 Neobsazeno.
 - 4.1.6 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek a nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.
 - 4.1.7 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.

- 4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.6 - 4.1.7 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v čl.20.25 Obchodních podmínek.
- 4.1.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_1 Zadávací dokumentace).
- 4.1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GR.
- 4.1.11 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_2 Zadávací dokumentace).
- 4.1.11.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.
- 4.1.11.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel požádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

Pro oblast Olomouc:

AZI Objednatele: xxx
Adresa: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GR, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsany v následujících bodech.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: geotechnické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“)

- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
- 4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
- 4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů podléhajících evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady Zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
- 4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 4.2.17 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 4.2.18 Při zřizování i přejímce BK se Zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při zřizování BK odevzdává Zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. Pro přejímku odevzdává Zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK

s písemným potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezстыkové koleje nedojde k předání dokumentace kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2.

- 4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 4.2.20 Neobsazeno.
- 4.2.21 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.
- 4.2.22 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.
- 4.2.23 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.
- 4.2.24 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.
- 4.2.25 **Na neelektrizovaných tratích** platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady při uzavření Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníkem osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

- 4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.6 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.
- 4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován v TKP Staveb státních drah a v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011.
- 4.4.4 Neobsazeno.
- 4.4.5 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.
- 4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.
- 4.4.7 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.
- 4.4.8 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě, a to typizovanou formu stavebního deníku, která je schválena dokumentem č. SŽDC 9112/12-OP.
- 4.4.9 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U rámcových dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.
- 4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.
- 4.5.4 Neobsazeno.
- 4.5.5 Zaměření pro účel geodetické části DSPS přejezdů (všech přejezdů, do kterých bylo stavebně zasahováno, včetně úpravy GPK, demontáže a opětovné montáže konstrukce apod.) se provádí dle metodického pokynu SŽ M20/MP010, přílohy E. Součástí DSPS bude podélný profil pozemní komunikace sestrojený dle zaměření definitivního stavu vozovky, ze kterého bude patrné splnění požadavků ČSN 73 6380.

Příloha vyhodnocení nivelety pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu bude dle závazného vzoru Objednatele (viz příloha 7.1.4). U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu koleje.

- 4.5.6 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.

4.5.6.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá příslušný zástupce Objednatele.

4.5.6.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatелеm nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele.

- 4.5.7 **Součástí dokumentů skutečného provedení stavby** pro účely kolaudace je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení:

- a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu,
- b. doklady o projednání PDPS,
- c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky o povolení záměru,
- d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,
- e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.

- 4.5.8 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.9 – 4.5.10 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.

- 4.5.9 ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.9.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem jako doplnku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.

4.5.9.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.

4.5.9.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho geografické ohraničení (například začlenění dalšího tratového úseku do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna systémové verze SW).

4.5.9.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o

ověření subsystému před vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.

- 4.5.9.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu.

- 4.5.10 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.28 - 4.1.2.31 těchto ZTP proběhne na médiu: **USB flash disk**.

4.6 Životní prostředí

- 4.6.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

4.6.2 Ochrana přírody a krajiny

- 4.6.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.

- 4.6.3 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět **hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi **dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce)**.

4.6.4 Nakládání s odpady

- 4.6.4.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou uvedeno jinak.
- 4.6.4.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb.
- 4.6.4.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí předá TDS Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 28. února).
- 4.6.4.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář.

- 4.6.4.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.
- 4.6.4.6 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných a opravovaných objektů je Zhotovitel povinen **ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví** takové práce, při nichž jsou nebo mohou být **zaměstnanci exponováni škodlivým účinkům azbestu**. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. **Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu Zhotovitel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu ve smyslu vyhlášky č. 394/2006 Sb.** O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu/garanta na ŽP Objednatele v náležitém předstihu. **Práce musí současně probíhat v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (MŽP, leden 2018).**
- 4.6.4.7 Objednatel realizuje průzkum přítomnosti azbestových materiálů ve vybraných objektech s předpokládanými stavebními zásahy, označených jako tzv. základní objekty a dále v případě objektů situovaných v jejich blízkosti, označených jako tzv. přidružené objekty. Zatímco v případě základních objektů je prováděn komplexní průzkum vč. laboratorních analýz odebraných vzorků, u objektů přidružených dochází zpravidla pouze k vizuální prohlídce. Výstupem jsou podrobné **Inspekční zprávy** zjištění výskytu azbestu a dále souhrnný **Registr** objektů s výskytem azbestových materiálů. V případě, že uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt zpracována u Objednatele. Přístupová práva na příslušné úložiště SharePoint mají jednotlivá Oblastní ředitelství (přednostové SPS, vedoucí oddělení ŽP), specialisté ŽP Stavebních správ, správcem úložiště je pak Odbor provozuschopnosti, oddělení ŽP.
- 4.6.4.8 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
- 4.6.4.9 Demolice budou realizovány v souladu s **Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi** (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suť a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytríděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO.

- 4.6.4.10 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.6.4.11 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

4.7 Materiál dodávaný objednatelem

Mobiliář a ADZ

- 4.7.1.1 V rámci dílčích zakázek, jejichž předmětem bude Dílo, zahrnující mimo jiné i instalaci mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“), bude dodavatelem Mobiliáře a ADZ výhradně Objednatel.
- 4.7.1.2 Takto dodaný Mobiliář a ADZ není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.
- 4.7.1.3 Zhotovitel připraví v souladu s dílčí smlouvou v místech umístění Mobiliáře a ADZ přípravu pro montáž (instalaci) dle „Požadavků na stavební připravenost“, která je Dílem 3_4 Zadávací dokumentace (instalace je součástí stavby a je součástí nákladů stavby).
- 4.7.1.4 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.

Ostatní

- 4.7.1.5 Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál.
- 4.7.1.6 Rozsah materiálu (typ a předpokládané množství) je následující:
Automatické dveřní zámky (ADZ), předpokládané množství 10 ks.
- 4.7.1.7 Výše uvedený materiál není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů Objednávky.
- 4.7.1.8 Místo předání materiálu: Bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.
- 5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.
- 5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody).

- 5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“
[\(<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>\)](https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc)

- 6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ ([https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitřní-předpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy](https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitрни-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc**

nebo e-mail: **xxx**, tel.: xxx, mobil: xxx Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

- 7.1.1 Příloha č. 1 ZTP – Vzory formulářů
- 7.1.2 Příloha č. 2 ZTP – Seznam objektů OŘ Ostrava
- 7.1.3 Příloha č. 3 ZTP – Technická zpráva

PŘÍLOHA Č. 1 ZTP – VZORY FORMULÁŘŮ

CENTRÁLNÍ SEZNAM POŽADAVKŮ (ZAKÁZEK)

platný po celou dobu trvání smlouvy, průběžně aktualizován objednatelem i zhotovitelem

ZHOTOVITEL:

Název a sídlo:

Adresa pro doručování:

IC:

DIČ:

OBJEDNATEL:

Název a sídlo:

Konečný příjemce a adresa pro doručování:

IC:

DIČ:

Název díla dle SoD:

Č. smlouvy objednatele

Č. smlouvy zhotovitele

Údržba, opravy a odstraňování závad u ŠPŠ v obvodu OR OVA 2028 - provozní pozemní objekty rok 2028 - oblast Olomouc

ze dne:

ze dne:

pořadové číslo	datum požadavku objednatele	inventurní číslo objektu	Kategorie objektu	Název majetku	datum nabídky zhotovitele	datum odsouhlasení nabídky objednatelem	návrh termínu zahájení realizace dle nabídky	návrh termínu ukončení realizace dle nabídky	skutečný termín zahájení realizace	skutečný termín dokončení realizace	cena dle nabídky	vícepráce / méněpráce	konečná cena zakázky	konečné vyúčtování v měsíci	Poznámka je-li vystaveno více faktur, nutno uvést všechny faktury
				stručný popis požadavku										číslo faktury	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/2028															
2/2028															
3/2028															

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:

součet0,00

1/1

PŘÍLOHA č. 5
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací
VZ 63525213

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby,
opravy a servisu pozemních objektů ve správě OŘ**

číslo

000/2025-26

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu:

A

B

C

Zakázky:

Škodní událost ANO/NE:

Název objektu:

Inventurní číslo:

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Přílohy:

Vzdálenost v km

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

Požadavek schválil:

datum:

podpis

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

plní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

ZAKÁZKOVÝ LIST

Číslo zakázky			
Název majetku		inventární číslo	
zahájení prací		ukončení prací	
popis provedených prací			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET VRN				0,00	
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV				0,00	
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
Cena za zakázku celkem					0,00	

za zhotovitele vyhotovil

dne

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky				
Název majetku		inventární číslo		
zahájení prací		ukončení prací		
popis prací				

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET VRN				0,00	
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV				0,00	
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				0,00	

za zhotovitele vyhotovil dne podpis razítko 	za objednatele převzal dne podpis razítko
---	---

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÍ ÚDRŽOVACÍCH, OPRAVNÝCH A SERVISNÍCH PRACÍ

Sledované období: **01/25-26**

ZHOTOVITEL:	IČ:	DIČ:
Název a sídlo:		
Adresa pro doručování:		
Zakázka:	Čís.	ze dne:

OBJEDNATEL :	IČ:	DIČ:
Název a sídlo :	Správa železnic, státní organizace Praha 1, Nová Město, Diážděná 1003/7, PSČ 110 00	709 94 234 CZ70994234
Konečný příjemce a adresa pro doručování :	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava	
Zakázka:	Čís.	ze dne:

Název díla dle SoD:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SPŠ v obvodu OR OVA 2028 - provozní pozemní objekty rok 2028 - oblast Olomouč		
č. smlouvy objednatele		ze dne:	
č. smlouvy zhotovitele		ze dne:	

PROVEDENÉ ÚDRŽBOVÉ, OPRAVNÉ A SERVISNÍ PRÁCE - OD SOUHLASENÉ ÚDAJE

č.	Inventární číslo objektu	Kategorie objektu	Název SO, PS	od zahájení do konce předchozího měsíce cena bez DPH	ve sledovaném období cena bez DPH	do konce fakturovaného měsíce (sl. 5+6) cena bez DPH	zbývá k fakturaci do dalšího období	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
			CELKEM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

PROHLÁŠENÍ

Podpisuji prohlašuji, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených Zakázkových listech (soupisech provedených prací a dodávek), odpovídá skutečnosti.

Za zhotovitele : Podpis: Datum:

Za objednatele : Podpis: Datum:

Zápis o odevzdání a převzetí díla/ části díla

Plnění rámcových dohod na základě schválené objednávky

Datum zahájení přejímacího řízení:

Místo konání:

Datum ukončení přejímacího řízení:

1. Identifikační údaje:

Název díla dle rámcové dohody:

Číslo objednávky:

Místo nebo km poloha realizace díla:

Zástupce objednatele:

Zástupce zhotovitele:

3. Stručný popis a údaje o provedených pracích:

4. Dokumentace:

5. Převzetí staveniště/ části staveniště*) v místě přejímky prací:

7. Vady a nedodělky nebránící provozu:

8. Objednatel stanovuje finanční pozastávky na tyto vyjmenované vady do uvedeného termínu odstranění:

9. Záruční lhůta běží od podpisu tohoto zápisu:

Dle rámcové dohody.

10. Závěrečný posudek

Prohlášení zhotovitele, že odevzdávané práce předává:

S ohledem na výsledek konaného řízení předává zhotovitel projednané práce a dodávky: Oblastní ředitelství Ostrava, Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele předal:

Prohlášení objednatele, že odevzdávané práce přejímá:

S ohledem na výsledek konaného řízení přejímá objednatel v plném rozsahu od zhotovitele práce a dodávky.

Za objednatele převzal:

PŘÍLOHA Č. 2 ZTP – SEZNAM OBJEKTŮ OŘ OVA

Kategorizace objektů a požadavků				
kategorie objektů		čas reakce na zahájení prací		
		operativní činnost	údržba	oprava
A		1 den	1 den	5 dní
B		1 den	2 dny	10 dní
C		1 den	5 dnů	10 dní
Kategorie				
A	provozní objekty a výpravní budovy s velkou koncentrací pracovníků a technologií s vlivem na řízení a bezpečnost železničního provozu			
B	provozní objekty s přítomností zaměstnanců objednatele, zabezpečujících železniční provoz, objekt se službami pro cestující veřejnost			
C	objekty s bytovými jednotkami a objekty bez provozních zaměstnanců			
Typy požadavků				
Operativní činnost		Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů		
Údržba		Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady. Při odstranění závady zhotovitel provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu.		
Oprava		Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady, neohrožující provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných služeb v těchto objektech. Dále takové práce a činnosti zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkce majetku.		
Čas reakce				
Nástup na operativní činnost a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení požadavku sjednaným způsobem oprávněným pracovníkem objednatele. Cenová nabídka bude vyhotovena po ukončení prací .				
Nástup na místo vzniku závady a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení závady sjednaným způsobem oprávněným pracovníkem objednatele. Cenová nabídka na odstranění závady musí být ze strany zhotovitele předána nejpozději do 5 dnů od zahájení prací				
Nástup na realizaci požadavku od okamžiku odsouhlasení nabídky zhotovitele objednatelem. V závislosti na provozních podmínkách může správce stanovit rozdílný termín zahájení prací od předepsané reakční doby.				

Hlavní inventární číslo	Kategorie	Název budovy	Název katastrálního území	Parcela - kmen.číslo	Parcela - poddělení	GPS NP	GPS EP
IC7000079856	C	Babice - přístřešek pro cestující	Babice u Šternberka	1595		49° 44' 27.81353400"	17° 16' 6.89233800"
IC7000050979	C	Bartoňov - přístřešek pro cestující	Bartoňov	669	1	49° 58' 6.96396000"	16° 52' 30.66816000"
IC5000206057	C	Bedihošť - SD č.7, č.p.48	Bedihošť	329		49° 26' 37.59200000"	17° 9' 56.87000000"
IC5000206058	C	Bedihošť - SD č.8, č.p.44	Bedihošť	373		49° 26' 22.81900000"	17° 10' 2.32800000"
IC6000383860	B	Bedihošť-výpravní budova	Bedihošť	326		49° 26' 30.09550200"	17° 9' 58.70728440"
IC7000031535	C	Bezměrov - přístřešek pro cestující	Bezměrov	2321		49° 19' 55.52100000"	17° 20' 19.23500000"
IC7000083162	A	Bezměrov - releový domek km 3,376 (P7233)	Bezměrov	2321		49° 19' 54.33929040"	17° 20' 21.56914680"
IC7000015715	C	Biskupice zast. - přístřešek pro cestující	Biskupice u Luhačovic	965	1	49° 4' 37.76000000"	17° 43' 0.23300000"
IC6000383775	B	Blatec - výpravní budova	Blatec	228		49° 31' 31.31781960"	17° 14' 47.16095280"
IC6000383238	C	Bludov - hospodářská budova	Bludov	2995	13	49° 55' 41.76699600"	16° 56' 19.21386480"
IC5000178462	B	Bludov lázně - budova zastávky	Bludov	2145		49° 56' 27.01600000"	16° 54' 10.47600000"
IC5000178403	C	Bludov lázně - SD č.44	Bludov	2145		49° 56' 27.01600000"	16° 54' 10.47600000"
IC7000050983	A	Bludov, odb. Chromeč - RD v km 53,367	Bludov	2997	1	49° 56' 48.89924520"	16° 53' 52.35361080"
IC7000050984	A	Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,144	Bohutín nad Moravou	547	2	49° 57' 6.36636240"	16° 52' 32.36522520"
IC7000050985	A	Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,810	Bohutín nad Moravou	547	2	49° 57' 25.72196040"	16° 52' 11.69330880"
IC7000021435	C	Bludov - perónní přístřešky (2ks)	Bludov	2995	9	49° 55' 39.93096000"	16° 56' 20.09184000"
IC5000178402	C	Bludov - SD č.42	Bludov	2993		49° 55' 32.49000000"	16° 56' 13.35200000"
IC6000383384	B	Bludov - vypravní budova + RZZ	Bludov	2990		49° 55' 40.21968720"	16° 56' 18.89873880"
IC6000329978	A	Bludov - zabezpečovací okresek	Bludov	2995	3	49° 55' 39.07600000"	16° 56' 17.95500000"
IC7000050988	A	Bohdíkov - Hanušovice - RD v km 68,238	Hanušovice	2124	2	50° 3' 24.92350920"	16° 55' 15.82279320"
IC6000383386	B	Bohdíkov - výpravní budova	Dolní Bohdík	191		50° 1' 34.87520280"	16° 54' 3.79452960"
IC7000079854	C	Bohuňovice - přístřešek na nástupišti dvoumodulový	Bohuňovice	121	5	49° 39' 44.18773920"	17° 16' 52.17627720"
IC7000079855	C	Bohuňovice - přístřešek na nástupišti jednomodulový	Bohuňovice	121	5	49° 39' 43.64433000"	17° 16' 52.73771520"
IC7000079872	A	Bohuňovice - trafostanice	Bohuňovice	221	1	49° 39' 48.67255440"	17° 16' 53.33311920"
IC6000383312	A	Bohuňovice - výpravní budova	Bohuňovice	91		49° 39' 46.96890840"	17° 16' 53.63928840"
IC7000038750	A	Bohuslavice nad Vláří - technologický objekt SÚ	Bohuslavice nad Vláří	2768	12	49° 5' 47.11367400"	17° 55' 35.01928920"
IC6000383501	C	Bohuslavice n/Vl.-skladiště nákladního zboží	Bohuslavice nad Vláří	214		49° 5' 45.76489440"	17° 55' 34.91151960"
IC6000383616	B	Bohuslavice n/Vl.-výpravní budova č.p.111	Bohuslavice nad Vláří	214		49° 5' 46.16043360"	17° 55' 35.00772240"
IC7000050978	C	Bohutín - přístřešek pro cestující	Bohutín nad Moravou	547	2	49° 57' 5.89399920"	16° 52' 33.47007240"
IC6000315070	C	Bojkovice-garáž motor.vozidel	Bojkovice	2384		49° 2' 14.42700000"	17° 47' 50.63700000"
IC7000022387	A	Bojkovice - technologický objekt	Bojkovice	2396		49° 2' 10.24900000"	17° 47' 45.63600000"
IC6000383621	A	Bojkovice-výpravní budova č.p.3	Bojkovice	458		49° 2' 9.27531600"	17° 47' 44.07345240"
IC7000004970	C	Bojkovice zastávka - přístřešek pro cestující	Bojkovice	5442	21	49° 2' 7.82931120"	17° 48' 42.29464680"
IC5000231233	C	Branky na Mor.-str.domek č.p.58/ev.č.39	Branky	165		49° 27' 32.94800000"	17° 54' 18.80000000"
IC6000384812	B	Branky na Mor.-výpravní budova +BJ č.p.59	Branky	166		49° 27' 33.03498240"	17° 54' 20.65762800"
IC7000006016	A	Branná - reléový domek	Branná u Šumperka	414		50° 8' 32.42900000"	17° 0' 45.80900000"
IC5000178412	C	Branná - SD č.5	Branná u Šumperka	303		50° 8' 54.60400000"	17° 0' 51.80400000"
IC6000383391	B	Branná - výpravní budova	Branná u Šumperka	300		50° 8' 49.50620160"	17° 0' 52.97155920"
IC7000031509	C	Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.1	Brňov	862	1	49° 26' 13.95400000"	17° 58' 0.55300000"
IC6000377894	C	Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.2	Brňov	862	1	49° 26' 13.84600000"	17° 58' 1.29100000"
IC7000012570	A	Brodek u Př. - objekt pro ZZ v km 191, 717	Brodek u Přerova	1291	6	49° 28' 33.14300000"	17° 20' 50.96300000"
IC6000313005	C	Brodek u Př. - přístřešky pro cestující/3ks/	Brodek u Přerova	1291	4	49° 28' 55.19500000"	17° 20' 14.75000000"
IC6000328620	A	Brodek u Př. - RZZ	Brodek u Přerova	541		49° 28' 51.91800000"	17° 20' 22.27400000"
IC6000383735	B	Brodek u Př. - výpravní budova	Brodek u Přerova	537		49° 28' 55.83617040"	17° 20' 15.58511160"
IC6000313006	C	Brodek u Př. - zastřešení výstupů z podchodu /2ks/	Brodek u Přerova	1291	4	49° 28' 55.43100000"	17° 20' 15.90500000"
IC5000232157	C	Brumov-přístřeš. pro cestující	Brumov	1913	1	49° 5' 6.45100000"	18° 1' 32.24000000"
IC6000315169	B	Brumov-výpravní budova + BJ č.p.608	Brumov	2906		49° 5' 39.58600000"	18° 2' 10.77800000"
IC6000186715	A	Břest-releový domek PZS km 172,397	Břest	478		49° 20' 55.43000000"	17° 27' 18.22400000"

IC6000188969	C	Břest zastávka - přístřešky pro cestující	Břest	1014		49° 20' 57.13200000"	17° 27' 18.53200000"
IC6000383623	C	Bylnice - hala MUV	Bylnice	1286		49° 4' 7.99710960"	18° 0' 40.97889360"
IC7000032861	C	Bylnice - přístřešek pro cestující	Bylnice	1266	2	49° 4' 3.99687960"	18° 0' 48.62082240"
IC6000325514	A	Bylnice-soc.zařízení a kanceláře TO	Bylnice	1272		49° 4' 1.83100000"	18° 1' 0.49700000"
IC6000379406	B	Bylnice - technologicko-provozní objekt	Bylnice	1266	10	49° 4' 4.15308000"	18° 0' 52.40808000"
IC7000022976	C	Bystrovany zast. - přístřešek pro cestující	Bystrovany	552	1	49° 35' 55.43800000"	17° 19' 21.17600000"
IC5000231420	B	Bystřice p/H-stavědlo č.1	Bystřice pod Hostýnem	469		49° 23' 36.41500000"	17° 39' 58.90000000"
IC5000231419	B	Bystřice p/H-stavědlo č.2	Bystřice pod Hostýnem	3080		49° 23' 29.97700000"	17° 39' 40.34200000"
IC6000383611	A	Bystřice p/H-výpravní budova +BJ č.p.409	Bystřice pod Hostýnem	1548	1	49° 23' 35.57063760"	17° 39' 55.36176480"
IC6000315161	B	Bystřička - budova zastávky č.p.210	Bystřička II	184		49° 25' 2.70700000"	17° 57' 31.22000000"
IC7000007133	C	Bystřička - zastřešení vstupu do podschodu	Bystřička II	759	1	49° 25' 2.72700000"	17° 57' 32.31300000"
IC5000206205	B	Čelčice - zastávka 1 b.j.	Čelčice	199		49° 24' 43.07600000"	17° 11' 28.02100000"
	C	Čelechovice na Hané - přístřešek pro cestující	Čelechovice na Hané	2290	3	49° 30' 48.91150080"	17° 5' 48.04320120"
IC5000206602	C	Čelechovice na Hané - skladiště	Čelechovice na Hané	167		49° 30' 49.35500000"	17° 5' 49.06400000"
IC5000206159	B	Čelechovice na Hané - výpravní budova	Čelechovice na Hané	167		49° 30' 49.35500000"	17° 5' 49.06400000"
IC5000231402	A	Černotín - budova zastávky	Černotín	714		49° 31' 38.92800000"	17° 46' 23.27300000"
IC5000231385	C	Černotín - přístřešek pro cestující	Černotín	713	1	49° 31' 38.56000000"	17° 46' 20.39100000"
IC5000206099	A	Červenka - měnírna	Červenka	1104		49° 43' 39.64600000"	17° 4' 38.03600000"
IC6000330872	A	Červenka - Moravičany-releový domek km 61,612	Červenka	1151	2	49° 44' 35.45200000"	17° 2' 30.05500000"
IC6000330343	C	Červenka - přístřešky pro cestující	Červenka	1149	8	49° 43' 26.22200000"	17° 5' 28.48900000"
IC7000022719	A	Červenka - releový domek přejezdu km 0,791	Červenka	1154	2	49° 43' 37.25616000"	17° 4' 54.47208000"
IC6000315241	C	Červenka - sklad, garáž pro SSZT	Červenka	1145		49° 43' 24.47100000"	17° 5' 30.38700000"
IC5000206488	C	Červenka - sklad SMR	Červenka	1105	2	49° 43' 40.98500000"	17° 4' 35.62000000"
IC6000315235	C	Červenka - TO garáž a sklady	Červenka	1149	9	49° 43' 16.69900000"	17° 5' 50.08300000"
IC6000383915	C	Červenka-úschovna kol	Červenka	1146	2	49° 43' 26.08325760"	17° 5' 26.20423680"
IC6000383310	A	Červenka - výpravní budova	Červenka	1143		49° 43' 25.31888040"	17° 5' 28.25422800"
IC7000042889	A	Červenka zast. - budova zastávky	Červenka	1154	1	49° 43' 16.19762520"	17° 4' 34.97845440"
IC6000330339	C	Červenka - zastřešení schodiště km 65,769	Červenka	1149	8	49° 43' 26.40200000"	17° 5' 26.54900000"
IC5000178525	C	Česká Ves - přístřešek pro cestující	Česká Ves	2459		50° 15' 11.93300000"	17° 12' 56.13200000"
IC5000206225	C	Čunín - budova zastávky (dřevěná)	Čunín	118		49° 33' 48.06600000"	16° 54' 49.31400000"
IC7000017061	C	Divnice - přístřešek pro cestující na nástupišti	Divnice	1158	1	49° 5' 51.53700000"	17° 54' 51.99800000"
	A	Dluhonice výhybna - technologická budova	Dluhonice	1106		49° 27' 4.72104000"	17° 24' 12.68604000"
IC7000031533	C	Dobrotice - přístřešek pro cestující	Dobrotice	3810		49° 20' 42.33500000"	17° 36' 32.41700000"
IC5000231227	C	Dobrotice-str.domek č.21/č.p.75	Dobrotice	507		49° 20' 41.72900000"	17° 36' 31.66600000"
IC5000206203	C	Doloplazy - budova zastávky	Doloplazy	135		49° 21' 10.10900000"	17° 9' 42.20300000"
IC6000383815	A	Domašov n.B. - výpravní budova	Domašov nad Bystřicí	227		49° 44' 24.62584560"	17° 26' 42.26022960"
	C	Drahanovice - přístřešek pro cestující	Drahanovice	809	1	49° 34' 57.83224800"	17° 4' 46.60879440"
IC6000383824	B	Drahanovice - výpravní budova	Drahanovice	113		49° 34' 57.16335720"	17° 4' 46.96612320"
IC6000315246	A	Drahotuše - budova RZZ	Drahotuše	2379		49° 33' 9.31500000"	17° 41' 0.91000000"
IC6000384925	B	Drahotuše - výpravní budova	Drahotuše	440		49° 33' 7.83689400"	17° 40' 56.86333680"
IC6000188293	A	Drahotuše - výtah II. nástupiště	Drahotuše	1610	2	49° 33' 8.13600000"	17° 40' 53.47800000"
IC6000188294	A	Drahotuše - výtah I. nástupiště	Drahotuše	1610	2	49° 33' 7.58400000"	17° 40' 54.21900000"
IC6000185956	C	Drahotuše - zastřešení nást.a východu z podchodu	Drahotuše	1610	2	49° 33' 8.08200000"	17° 40' 53.36300000"
IC6000311676	C	Dzbel - hospodářská budova u prov. budovy	Dzbel	208		49° 36' 37.01300000"	16° 50' 55.16300000"
IC6000311741	B	Dzbel - provozní budova 1b.j.	Dzbel	136		49° 36' 36.91000000"	16° 50' 54.52400000"
IC6000311743	C	Dzbel - sklad zboží	Dzbel	135		49° 36' 35.55300000"	16° 50' 55.37000000"
IC6000311674	C	Dzbel - WC	Dzbel	1079	1	49° 36' 37.39900000"	16° 50' 54.85400000"
IC5000206101	A	Grygov - měnírna	Grygov	1200		49° 31' 35.40396000"	17° 18' 27.21096000"
IC6000305097	A	Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 200,360	Vsisko	260	3	49° 32' 43.40100000"	17° 17' 59.78400000"
IC6000305098	A	Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 202,374	Holice u Olomouce	1914	5	49° 33' 45.95400000"	17° 17' 32.02900000"
IC6000315237	C	Grygov - OTV hala kolej. vozidel	Grygov	1195		49° 31' 39.59500000"	17° 18' 27.37500000"
IC6000325548	C	Grygov - OTV ocelohliníková hala	Grygov	1202	10	49° 31' 38.84500000"	17° 18' 27.66300000"

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

IC6000315236	A	Grygov - provozní budova OTV	Grygov	1196	1	49° 31' 38.97200000"	17° 18' 25.75300000"
IC6000311583	A	Grygov - provozní budova (RZZ)	Grygov	659	8	49° 32' 1.63000000"	17° 18' 20.62500000"
IC7000011271	C	Grygov - přístřešek na kola	Grygov	659	1	49° 32' 1.95000000"	17° 18' 20.42900000"
IC7000011275	C	Grygov - přístřešek na nástupišti km 198,998	Grygov	659	1	49° 32' 2.11000000"	17° 18' 18.90600000"
IC7000011276	C	Grygov - přístřešek na nástupišti km 199,033	Grygov	659	1	49° 32' 0.42600000"	17° 18' 19.71000000"
IC6000312106	A	Grygov - rozvodna 110/22 kV	Grygov	1202	9	49° 31' 33.89700000"	17° 18' 27.71600000"
IC7000011272	A	Grygov - technologický domek pro ZZ+6kV v km 199,405	Grygov	659	9	49° 32' 13.59800000"	17° 18' 13.23900000"
IC6000383776	B	Grygov - výpravní budova	Grygov	660		49° 32' 2.62593960"	17° 18' 19.94386320"
IC6000312107	C	Grygov - zastřešení výstupu z podchodu u I. nást.	Grygov	659	1	49° 32' 3.62400000"	17° 18' 19.31300000"
IC7000011562	C	Grygov - zastřešení výst. z podchodu u III. nást.	Grygov	659	1	49° 32' 3.51900000"	17° 18' 17.67900000"
IC7000011561	C	Grygov - zastřešení výst. z podchodu u II. nást.	Grygov	659	1	49° 32' 3.45000000"	17° 18' 18.29700000"
IC6000325507	B	Halenkov - výpravní budova +1BJ č.p.360	Halenkov	646		49° 19' 20.02400000"	18° 9' 14.60500000"
IC6000328613	C	Hanušovice - dílny a sklady provozu	Hanušovice	1052		50° 4' 23.64300000"	16° 55' 46.96100000"
IC6000329974	C	Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek	Hanušovice	332		50° 4' 29.13700000"	16° 55' 45.64700000"
IC6000394962	C	Hanušovice - garáž SHV	Hanušovice	2389		50° 4' 22.77468480"	16° 55' 46.39196280"
IC7000050981	C	Hanušovice Holba - přístřešek pro cestující	Hanušovice	2169	1	50° 3' 30.84271920"	16° 55' 24.67345080"
IC6000328612	A	Hanušovice - provozní budova	Hanušovice	1051		50° 4' 22.82400000"	16° 55' 47.02800000"
IC7000049365	C	Hanušovice - přístřešek pro cestující, ostrovní nástupiště	Hanušovice	1577	4	50° 4' 20.01563400"	16° 55' 45.59941200"
IC5000178421	C	Hanušovice - SD č.60	Hanušovice	276		50° 5' 18.86200000"	16° 55' 1.96900000"
IC6000383309	C	Hanušovice - sklad (vodárna)	Hanušovice	331		50° 4' 23.69658360"	16° 55' 46.30344240"
IC6000325608	C	Hanušovice - TO sklad	Hanušovice	1186		50° 4' 23.84100000"	16° 55' 46.23900000"
IC7000049419	A	Hanušovice - trafostanice	Hanušovice	1577	4	50° 4' 28.38865080"	16° 55' 45.64451640"
IC6000383387	A	Hanušovice - výpravní budova	Hanušovice	329		50° 4' 18.24385800"	16° 55' 47.08171560"
IC5000178529	C	Hanušovice zn. - přístřešek pro cestující (Žleb)	Žleb	912	2	50° 5' 20.77400000"	16° 55' 10.70200000"
IC7000034531	C	Havříce - přístřešek pro cestující	Havříce	761	2	49° 1' 57.58500000"	17° 37' 12.65988000"
	A	Havříce - releový domek km 113,920 (P7972)	Havříce	761	2	49° 1' 59.54600000"	17° 37' 10.73400000"
	A	Havříce - releový domek km 114,405 (P7973)	Havříce	2996		49° 1' 46.95600000"	17° 37' 20.61000000"
IC6000311385	B	Hlinsko p. H. - budova zastávky č.p.66	Hlinsko pod Hostýnem	91		49° 22' 15.61000000"	17° 37' 54.20500000"
IC6000383816	A	Hlubočky Mar.Údolí - provozní budova RZZ	Hlubočky	2944		49° 36' 47.00973600"	17° 23' 40.03996920"
IC5000253022	C	Hlubočky - SD 12,13 Fučíkova 60	Hlubočky	2911		49° 38' 55.78100000"	17° 24' 35.21600000"
IC6000383814	B	Hlubočky - výpravní budova	Hlubočky	2914		49° 38' 49.58417760"	17° 24' 30.21439680"
IC5000253811	C	Hlubočky zast. - přístřešek pro cestující	Hlubočky	2920	2	49° 37' 32.79848880"	17° 24' 10.95385680"
IC7000079858	C	Hlušovice - přístřešek na nástupišti dvoumodulový	Hlušovice	362	1	49° 38' 20.72292000"	17° 16' 51.98108160"
IC6000315172	C	Holešov-garáž pro MUV	Holešov	3706	17	49° 19' 38.92300000"	17° 34' 20.56200000"
IC6000315067	A	Holešov-provozní budova ST	Holešov	3706	25	49° 19' 38.58900000"	17° 34' 18.48800000"
	C	Holešov - skladovací hala	Holešov	3706	19	49° 19' 38.44596000"	17° 34' 17.51592000"
IC6000383457	A	Holešov-výpravní budova č.p.760	Holešov	3712		49° 19' 38.09793000"	17° 34' 15.11893560"
IC5000206134	B	Horka nad Moravou - výpravní budova	Horka nad Moravou	384	1	49° 38' 15.68100000"	17° 12' 6.33200000"
IC5000178492	C	Horní Heřmanice - služební budova	Horní Heřmanice u Bernartic	58		50° 23' 16.45600000"	17° 6' 27.54000000"
IC5000231418	A	Horní Lideč - budova RZZ	Horní Lideč	826		49° 11' 23.12800000"	18° 3' 28.74700000"
IC5000328649	C	Horní Lideč - domek kolejové váhy	Lidečko	920		49° 11' 34.55200000"	18° 3' 29.72300000"
IC6000315176	C	Horní Lideč - garáž MUV	Horní Lideč	699		49° 11' 10.70200000"	18° 3' 33.16900000"
IC6000395585	C	Horní Lideč - prefa garáž u RZZ	Horní Lideč	838		49° 11' 24.19830600"	18° 3' 28.59434280"
IC6000385256	C	Horní Lideč - přístřešek	Horní Lideč	218		49° 11' 18.45768840"	18° 3' 29.27720880"
IC5000326888	A	Horní Lideč - trafostanice	Horní Lideč	687		49° 11' 21.81000000"	18° 3' 27.73900000"
IC6000384863	B	Horní Lideč - výpravní budova	Horní Lideč	219		49° 11' 19.37284080"	18° 3' 29.08030680"
IC6000384863	B	Horní Lideč - výpravní budova	Horní Lideč	220		49° 11' 19.37284080"	18° 3' 29.08030680"
IC5000178549	C	Horní Lipová - stavědlový domek, WC	Horní Lipová	456		50° 13' 29.05900000"	17° 5' 0.94200000"
IC6000383393	B	Horní Lipová - výpravní budova	Horní Lipová	1882		50° 13' 29.03827440"	17° 5' 0.17909880"
	C	Horní Moštěnice - provizorní přístřešek u VB	Horní Moštěnice	1111	4	49° 24' 55.51308000"	17° 27' 9.20412000"
IC6000186360	C	Horní Moštěnice - přístřešek pro cestující	Horní Moštěnice	1111	4	49° 24' 55.48062600"	17° 27' 8.43546600"
IC6000186757	A	Horní Moštěnice - reléový domek km 179,878	Horní Moštěnice	947		49° 24' 57.72900000"	17° 27' 7.98500000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

IC6000330693	B	Horní Moštěnice-výpravní budova č.p.168	Horní Moštěnice	251		49° 24' 55.72600000"	17° 27' 9.67200000"
IC5000231347	B	Hostětín - budova zastávky	Hostětín	1268		49° 3' 12.65900000"	17° 52' 20.57400000"
IC5000206104	A	Hoštejn - měnárna	Hynčína	210		49° 52' 7.49800000"	16° 47' 24.40300000"
IC6000311889	C	Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.1	Hoštejn	404	1	49° 52' 22.42500000"	16° 46' 28.14900000"
IC6000311890	C	Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.2	Hoštejn	404	1	49° 52' 22.90000000"	16° 46' 28.33000000"
IC6000383345	B	Hoštejn - provozní budova	Hoštejn	95		49° 52' 25.17900240"	16° 46' 56.59326480"
IC6000315163	B	Hovězí - výpravní budova +1BJ č.p.16	Hovězí	1500		49° 18' 17.02700000"	18° 3' 35.44100000"
IC5000328733	C	Hrabišín - přístřešek pro cestující	Hrabišín	384		49° 54' 28.73600000"	17° 2' 18.38700000"
	A	Hrabišín - trakční měnárna podpůrná (TMP)	Hrabišín	716	1	49° 54' 31.13208000"	17° 2' 19.15296000"
IC6000383612	B	Hradčovice-výpravní budova	Hradčovice	251	1	49° 2' 39.18746400"	17° 34' 31.24567920"
IC6000315158	C	Hrachovec - budova zast.+ SD č.p.78	Hrachovec	1212		49° 28' 35.20800000"	18° 0' 14.08600000"
IC5000232257	C	Hrachovec - přístřešek pro cestující	Hrachovec	1214		49° 28' 33.96009720"	18° 0' 17.63140680"
IC6000384924	A	Hranice město - sklady, veřejné WC	Hranice	1425		49° 32' 45.86974800"	17° 44' 30.06230280"
IC6000384920	B	Hranice město - výpravní budova	Hranice	693		49° 32' 45.00157920"	17° 44' 29.72555880"
IC5000237078	A	Hranice n.M. - domek kabel.rozvaděče	Hranice	558	9	49° 33' 55.78700000"	17° 44' 34.31100000"
IC5000237382	C	Hranice n.M. - kolejová váha	Hranice	911	1	49° 33' 48.70600000"	17° 44' 13.32500000"
IC5000237205	C	Hranice n.M. - nástupištní přístřešky [I,II,III,]	Hranice	911	1	49° 33' 55.35500000"	17° 44' 30.00400000"
IC5000206087	A	Hranice n.M. - NS budova	Hranice	1774		49° 34' 5.57616000"	17° 44' 25.80396000"
IC6000311720	A	Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)	Hranice	558	7	49° 33' 56.75400000"	17° 44' 35.88400000"
IC5000237245	A	Hranice n.M. - releový domek u st.č.1	Hranice	5930		49° 34' 5.93600000"	17° 44' 47.45400000"
IC5000237586	C	Hranice n.M. - sklad u měnárny	Hranice	5939		49° 34' 7.26500000"	17° 44' 22.85400000"
IC6000315243	A	Hranice n.M. - TO PSM sklad I,II	Hranice	5438		49° 34' 0.53900000"	17° 44' 55.14300000"
IC5000237089	A	Hranice n.M. - trafostanice	Hranice	4118		49° 33' 52.29000000"	17° 44' 37.02800000"
IC6000311661	A	Hranice n.M. - výtah III. nástupiště	Hranice	911	1	49° 33' 57.13900000"	17° 44' 31.95900000"
IC6000311660	A	Hranice n.M. - výtah II. nástupiště	Hranice	911	1	49° 33' 56.53200000"	17° 44' 32.63500000"
IC6000311659	A	Hranice n.M. - výtah I. nástupiště	Hranice	911	1	49° 33' 56.00000000"	17° 44' 33.17700000"
IC6000384971	A	Hranice - výpravní budova	Hranice	558	2	49° 33' 54.67204800"	17° 44' 31.96834440"
IC5000253132	C	Hrubá Voda Smilov - přístřešek pro cestující	Hrubá Voda	1258		49° 41' 28.71900000"	17° 26' 36.52300000"
	C	Hrubá Voda zast. - přístřešek pro cestující, tech. objekt	Hrubá Voda	1174	8	49° 40' 6.14800000"	17° 25' 18.17500000"
IC6000383279	C	Hulín-datastanice [byvalá vodárna]	Hulín	1902		49° 19' 1.04917800"	17° 28' 34.60699560"
IC6000406495	A	Hulín - garáže I., areál OTV	Hulín	1910	1	49° 18' 49.29594120"	17° 28' 47.28124920"
IC6000406496	A	Hulín - garáže II., areál OTV	Hulín	1910	1	49° 18' 49.50775080"	17° 28' 47.11943640"
IC6000406497	A	Hulín - garáže III., areál OTV	Hulín	1910	1	49° 18' 50.37528600"	17° 28' 46.60520880"
IC6000315152	A	Hulín-hala MUV	Hulín	1910	6	49° 18' 48.42000000"	17° 28' 46.02800000"
IC6000315153	A	Hulín-provozní budova	Hulín	1910	7	49° 18' 47.84700000"	17° 28' 48.20300000"
IC6000179291	A	Hulín-releový domek km 166,709	Hulín	3576		49° 18' 7.05800000"	17° 29' 11.45000000"
IC6000186716	A	Hulín-releový domek PZS km 169,900	Hulín	4195		49° 19' 41.20900000"	17° 28' 6.38700000"
IC6000383245	B	Hulín-veřejné WC	Hulín	1902		49° 19' 0.79578480"	17° 28' 34.70684160"
IC6000383278	A	Hulín-výpravní budova č.p.380	Hulín	1904		49° 18' 59.27045760"	17° 28' 36.20962560"
IC6000179295	C	Hulín-zastřešení ostrovního nástupiště	Hulín	1910	1	49° 18' 59.00300000"	17° 28' 34.69400000"
IC6000315171	C	Huslenky - čekárna	Huslenky	1893		49° 18' 11.59900000"	18° 5' 32.24500000"
IC6000315164	B	Huslenky zast.- výpravní budova +1BJ č.p.122	Huslenky	1813		49° 18' 34.23600000"	18° 7' 11.10400000"
IC5000206287	A	Hustopeče n.B. - spínací stanice	Hustopeče nad Bečvou	1014	40	49° 31' 14.27300000"	17° 52' 23.37800000"
IC6000384921	B	Hustopeče n.B. - výpravní budova	Hustopeče nad Bečvou	326		49° 31' 25.24590840"	17° 51' 51.70765680"
IC6000109517	A	Huštěnovice-budova RZZ	Huštěnovice	895	3	49° 6' 54.59000000"	17° 27' 56.64500000"
IC6000109518	A	Huštěnovice-releový domek PZS km 142,692	Huštěnovice	895	4	49° 6' 38.55100000"	17° 27' 36.88100000"
IC6000109519	A	Huštěnovice-releový domek PZS km 143,733	Babice u Uherského Hradiště	922	5	49° 7' 5.52800000"	17° 28' 7.68500000"
IC6000383282	B	Huštěnovice-výpravní budova č.p.186	Huštěnovice	901		49° 6' 53.30991240"	17° 27' 55.25636040"
IC6000184094	C	Huštěnovice-zastřešení vstupu do podchodu	Huštěnovice	895	8	49° 6' 54.22900000"	17° 27' 55.75200000"
IC6000109520	C	Huštěnovice-zastřešení 3. nástupiště	Huštěnovice	895	8	49° 6' 55.15300000"	17° 27' 55.34100000"
IC5000206129	C	Cholina - přístřešek pro cestující	Cholina	275	1	49° 39' 29.96400000"	17° 3' 38.86000000"
IC5000178531	C	Chrastice - přístřešek pro cestující	Chrastice	147		50° 8' 35.51800000"	16° 56' 58.31300000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

IC5000206272	B	Chropyně - stavědlo č.1	Chropyně	603		49° 22' 16.60200000"	17° 21' 49.59600000"
IC5000206271	B	Chropyně - stavědlo č.2	Chropyně	596		49° 22' 2.39400000"	17° 21' 29.35100000"
IC6000383677	B	Chropyně-výpravní budova	Chropyně	601		49° 22' 9.11562960"	17° 21' 40.71738960"
IC5000231382	A	Jablůnka - budova RZZ	Jablůnka	1340	10	49° 22' 36.01500000"	17° 56' 51.77300000"
IC5000206285	A	Jablůnka - spínací stanice	Jablůnka	1109		49° 22' 54.74900000"	17° 56' 48.70300000"
IC5000231407	A	Jablůnka - stavědlo 2	Jablůnka	1340	2	49° 22' 45.89500000"	17° 56' 49.81000000"
IC6000384860	B	Jablůnka - výpravní budova,přístavba TO č.p.149	Jablůnka	1362		49° 22' 37.08799680"	17° 56' 51.77411520"
IC7000007042	C	Jankovice zastávka - přístřešek pro cestující	Jankovice u Holešova	1691	1	49° 21' 21.94000000"	17° 37' 22.32200000"
IC7000031485	C	Janová - přístřešek pro cestující	Janová	2851		49° 18' 29.43200000"	18° 1' 12.76700000"
IC5000206455	C	Jarohněvice-kůlna na uhlí	Jarohněvice	98		49° 15' 47.62700000"	17° 22' 47.37300000"
IC5000206514	C	Jarohněvice-nadzemní sklep	Jarohněvice	138	1	49° 15' 46.68400000"	17° 22' 47.98300000"
IC5000206190	C	Jarohněvice-výpravní budova,1 BJ	Jarohněvice	97		49° 15' 47.36400000"	17° 22' 46.77900000"
IC6000383492	B	Javorník ve Slezsku - provozní budova	Javorník-ves	418	2	50° 23' 41.84735280"	17° 0' 56.24325000"
IC6000383493	C	Javorník ve Slezsku - budova zastávky	Javorník-ves	417		50° 23' 41.31478320"	17° 0' 54.82167120"
IC5000206226	C	Jesenec - přístřešek pro cestující	Jesenec	746		49° 36' 22.65700000"	16° 51' 39.76700000"
IC6000330699	A	Jeseník - provozní budova	Jeseník	1763		50° 13' 40.22300000"	17° 11' 40.03700000"
IC7000048983	C	Jeseník - přístřešek pro cestující	Jeseník	2425	17	50° 13' 39.54723960"	17° 11' 35.35393200"
IC6000331427	C	Jeseník - sklad sypk. hmot	Jeseník	3121		50° 13' 45.37500000"	17° 11' 51.41700000"
IC6000330698	C	Jeseník - TO garáž a sklad	Jeseník	3122		50° 13' 46.92900000"	17° 11' 53.58400000"
IC6000330700	C	Jeseník - TO sklad materiálu	Jeseník	3119		50° 13' 41.89200000"	17° 11' 45.55300000"
IC6000404187	A	Jeseník - trafostanice	Jeseník	1763		50° 13' 40.35707400"	17° 11' 41.05534920"
IC6000404187	A	Jeseník - trafostanice	Jeseník	2425	17	50° 13' 40.35707400"	17° 11' 41.05534920"
IC6000383395	A	Jeseník - výpravní budova	Jeseník	1762	1	50° 13' 39.00479160"	17° 11' 36.86544600"
IC6000383389	B	Jindřichov na Moravě - výpravní budova	Pleče	61		50° 5' 56.32503720"	16° 59' 21.96341520"
IC5000253093	C	Jívová - hláska	Domašov nad Bystřicí	322		49° 42' 37.05800000"	17° 26' 31.61300000"
IC7000067760	A	Jívová - přístřešek a technologický objekt	Domašov nad Bystřicí	1644	1	49° 42' 37.22849280"	17° 26' 33.59582160"
IC5000206160	C	Kaple - budova zastávky	Čelechovice na Hané	281		49° 31' 52.34800000"	17° 6' 16.42500000"
IC7000066230	C	Karolinka - čekárna pro cestující	Karolinka	4474	1	49° 21' 0.37725480"	18° 14' 41.13407760"
IC5000178489	C	Kobylá - služební budova	Kobylá nad Vidnavkou	182		50° 20' 17.56900000"	17° 7' 31.58900000"
IC6000328614	A	Kojetín - provozní budova SSZT	Kojetín	2441		49° 20' 42.19400000"	17° 18' 7.58900000"
IC5000206047	C	Kojetín - SD č.54, Rumunská 459	Kojetín	917		49° 20' 41.61400000"	17° 18' 6.64400000"
IC5000206269	B	Kojetín - stavědlo č.1	Kojetín	1014		49° 20' 47.61300000"	17° 18' 29.77600000"
IC5000206268	B	Kojetín - stavědlo č.2	Kojetín	1011		49° 20' 37.10200000"	17° 17' 57.36300000"
IC6000383676	B	Kojetín-výpravní budova	Kojetín	916		49° 20' 44.18535840"	17° 18' 16.15471560"
IC7000050980	C	Komňátka - přístřešek pro cestující	Dolní Bohdíkov	1236	1	50° 0' 34.21388520"	16° 53' 50.28116280"
IC7000083672	A	Konice - releový domek km 24,313 (P6578)	Konice	5012		49° 34' 54.36802920"	16° 53' 32.50389120"
IC5000206168	C	Konice - SD č.332	Konice	5881		49° 35' 27.99700000"	16° 53' 2.57200000"
IC6000311739	B	Konice - zastávka (Jiráskova)	Konice	5882		49° 35' 30.01300000"	16° 53' 2.07700000"
IC6000109626	C	Kostelany-přístř. pro cestující I	Kostelany nad Moravou	301	1	49° 3' 9.46900000"	17° 23' 49.67200000"
IC6000109627	C	Kostelany-přístř. pro cestující II	Kostelany nad Moravou	301	1	49° 3' 9.83300000"	17° 23' 48.93800000"
IC6000383857	B	Kostelec n.H.-výpravní budova	Kostelec na Hané	346		49° 30' 32.51334960"	17° 3' 53.47066320"
IC5000207447	C	Kotojedy - přístřešek pro cestující	Kroměříž	3296	1	49° 17' 1.94884800"	17° 24' 12.07180440"
IC6000313328	C	Krhová - přístřešek pro cestující, dvojmodulový	Krhová	2160		49° 28' 37.38100000"	17° 59' 23.69300000"
IC7000083099	A	Krhová - releový domek km 2,268 (P7412)	Krhová	780		49° 28' 37.37044920"	17° 59' 27.26063880"
IC6000385617	A	Kroměříž-budova RZZ	Kroměříž	987	3	49° 18' 7.26861240"	17° 24' 12.41351640"
IC7000016190	C	Kroměříž Oskol - přístřešek pro cestující	Kroměříž	3296	1	49° 17' 31.43200000"	17° 24' 27.15700000"
IC6000334952	C	Kroměříž - přístřešky na ostrovním nástupišti	Kroměříž	3121	30	49° 18' 7.76014560"	17° 24' 14.26976640"
	A	Kroměříž - releový domek km 0,990 (P7305)	Kroměříž	3296	1	49° 17' 50.24463720"	17° 24' 37.10460600"
IC5000206009	C	Kroměříž-strážní domek č.5-č.p.1403	Kroměříž	7621		49° 18' 37.10100000"	17° 22' 41.78000000"
IC6000383451	B	Kroměříž-výpravní budova,Nádražní č.p.1690	Kroměříž	987	1	49° 18' 7.33428720"	17° 24' 9.94619520"
IC6000378938	C	Kunovice - hala SMR - ocelová, RD Jeseník	Sady	523		49° 3' 10.24000000"	17° 28' 4.16500000"
IC5000231422	A	Kunovice-Loučka-RZZ	Kunovice	281		49° 26' 23.81500000"	17° 49' 5.91800000"

IC6000384811	C	Kunovice-Loučka-výpravní budova+BJ č.p.107	Kunovice	134		49° 26' 24.62707680"	17° 49' 6.60696600"
IC6000325443	C	Kunovice-plechové skladiště SSZT	Kunovice u Uherského Hradiště	2950	1	49° 3' 5.05900000"	17° 28' 8.63900000"
IC6000328515	A	Kunovice-provozní budova	Kunovice u Uherského Hradiště	2950	2	49° 3' 4.55000000"	17° 28' 8.95800000"
IC6000378937	C	Kunovice - sklad SMR	Sady	522		49° 3' 9.15700000"	17° 28' 15.02600000"
IC6000383321	B	Kunovice-výpravní budova č.p.719	Kunovice u Uherského Hradiště	3850	1	49° 3' 6.01632360"	17° 28' 12.33458400"
IC7000015711	C	Kunovice zast. - přístřešek pro cestující	Kunovice u Uherského Hradiště	3873		49° 2' 17.75700000"	17° 27' 39.43500000"
IC7000031462	C	Kvítkovice - objekt pro investiční výstavbu	Kvítkovice u Otrokovic	133		49° 11' 56.31100000"	17° 32' 16.39900000"
IC5000231265	C	Leskovec - přístřešek pro cestující u kol.č.1	Leskovec	2506		49° 17' 13.30400000"	18° 0' 3.42200000"
IC5000231266	C	Leskovec - přístřešek pro cestující u kol.č.2	Leskovec	2506		49° 17' 12.20700000"	18° 0' 4.18500000"
IC5000231222	C	Leskovec - SD č.8	Leskovec	209		49° 17' 10.94200000"	18° 0' 2.69700000"
IC7000073864	C	Lhotka nad Bečvou - zastřešení podchodu u výpravní budovy	Lhotka nad Bečvou	575		49° 30' 14.82012000"	17° 55' 57.58716000"
IC7000073863	C	Lhotka nad Bečvou - zastřešení podchodu ostrovní nástupiště	Lhotka nad Bečvou	575		49° 30' 14.68404000"	17° 55' 59.52900000"
IC7000073865	C	Lhotka nad Bečvou - přístřešek na nástupišti	Lhotka nad Bečvou	575		49° 30' 13.83802560"	17° 56' 1.45059000"
IC6000384922	A	Lhotka n.B. - výpravní budova	Lhotka nad Bečvou	165		49° 30' 13.61886120"	17° 55' 58.50076800"
	C	Libina - přístřešek pro cestující na 2. nástupišti	Horní Libina	6890		49° 52' 43.26816000	17° 3' 43.71084000
	A	Libina - trafostanice	Horní Libina	6891		49° 52' 41.55751200	17° 3' 46.16336520
IC6000383382	A	Libina - výpravní budova	Horní Libina	6889		49° 52' 43.07063160"	17° 3' 44.96987160"
IC5000206286	A	Lidečko - ED spínací stanice	Lidečko	997		49° 13' 49.11000000"	18° 2' 34.45700000"
IC6000325506	C	Lidečko - hradlo +1 BJ č.p.212	Lidečko	418		49° 13' 46.77100000"	18° 2' 38.08400000"
	C	Lidečko - provizorní přístřešek pro cestující	Lidečko	4200		49° 13' 46.55952480"	18° 2' 38.65425360"
IC6000315160	C	Lidečko Ves - budova zastávky	Lidečko	650		49° 12' 34.79300000"	18° 3' 11.22000000"
IC7000031510	C	Lidečko ves - přístřešek pro cestující	Lidečko	4198	1	49° 12' 34.93400000"	18° 3' 10.32100000"
IC6000383671	C	Lípa nad Dřevnicí-skladiště	Lípa nad Dřevnicí	747		49° 12' 57.09358440"	17° 46' 11.99634240"
IC6000383315	B	Lípa nad Dřevnicí - výpravní budova	Lípa nad Dřevnicí	745		49° 12' 57.21446880"	17° 46' 10.39049400"
IC6000328625	A	Lipník n.B. - budova RZZ	Lipník nad Bečvou	493	2	49° 31' 46.23100000"	17° 34' 25.39400000"
IC6000325607	C	Lipník n.B. - prefa garáž	Lipník nad Bečvou	3125		49° 31' 49.17900000"	17° 34' 25.74800000"
IC6000384927	B	Lipník n/B - výpravní budova	Lipník nad Bečvou	494	1	49° 31' 44.57914320"	17° 34' 22.83312360"
IC6000188291	A	Lipník n.B. - výtah II. nástupiště	Lipník nad Bečvou	3431	1	49° 31' 46.30600000"	17° 34' 23.49500000"
IC6000188292	A	Lipník n.B. - výtah I. nástupiště	Lipník nad Bečvou	3431	1	49° 31' 45.76400000"	17° 34' 24.21300000"
IC6000185959	C	Lipník n.B - zastřešení nást.a vých.z podchodu	Lipník nad Bečvou	3431	1	49° 31' 45.62500000"	17° 34' 23.89500000"
IC6000383394	B	Lipová Lázně - výpravní budova	Dolní Lipová	680		50° 13' 41.63282760"	17° 7' 51.78863640"
IC5000178524	C	Lipová Lázně zn. - přístřešek pro cestující	Dolní Lipová	1317	1	50° 13' 46.34800000"	17° 9' 38.25900000"
IC7000065255	C	Litovel město - přístřešek pro cestující č.1	Litovel	1686	1	49° 42' 7.10150400"	17° 4' 15.70019880"
IC7000065256	C	Litovel město - přístřešek pro cestující č.2	Litovel	1686	1	49° 42' 7.10150400"	17° 4' 15.70019880"
IC5000206127	B	Litovel město - výpravní budova	Litovel	685		49° 42' 5.35600000"	17° 4' 15.74000000"
	C	Litovel - provizorní přístřešek pro cestující	Litovel	1650	1	49° 42' 46.47398760"	17° 4' 29.11126440"
IC6000311737	B	Litovel - provozní budova	Litovel	504		49° 42' 45.89600000"	17° 4' 29.55000000"
IC7000083184	A	Litovel předměstí - releový domek km 2,483 (P6669)	Litovel	1688	3	49° 41' 29.32347120"	17° 4' 10.78992120"
IC6000383743	B	Litovel předměstí - výpravní budova	Litovel	687		49° 41' 39.19995960"	17° 4' 17.75055360"
IC5000206186	C	Lobodice - budova zastávky	Lobodice	200		49° 23' 59.87200000"	17° 17' 15.74300000"
IC6000315166	B	Loukov - budova zastávky	Loukov u Bystřice pod Hostýnem	270		49° 24' 37.72100000"	17° 42' 54.62200000"
IC6000383617	B	Luhačovice-výpravní budova č.p.258	Luhačovice	391		49° 5' 55.48151040"	17° 45' 7.56151560"
IC6000383456	B	Luhačovice-WC	Luhačovice	390		49° 5' 55.26359880"	17° 45' 6.12006480"
IC6000330338	C	Lukavice n.M. - přístřešky pro cestující na nástupišti č.2	Lukavice na Moravě	912	1	49° 49' 31.29700000"	16° 55' 0.32300000"
IC6000383343	B	Lukavice n.M. - výpravní budova	Lukavice na Moravě	53		49° 49' 30.68448600"	16° 55' 1.63802280"
IC6000330875	C	Lukavice n.M. - zastřešení schodiště km 47,31	Lukavice na Moravě	912	1	49° 49' 31.20800000"	16° 55' 0.77000000"
IC6000330337	A	Lukavice - spínací stanice km 48,095	Lukavice na Moravě	255		49° 49' 6.74000000"	16° 55' 5.35800000"
IC7000008309	C	Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje č.1	Nemile	619	1	49° 52' 4.50900000"	16° 50' 29.00900000"
IC7000008310	C	Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje č.2	Nemile	619	1	49° 52' 4.99900000"	16° 50' 28.77700000"
IC5000206215	C	Lutotín - přístřešek pro cestující	Lutotín	629		49° 31' 6.87200000"	17° 1' 51.94500000"
IC6000315162	B	Lužná u Vs. - čekárna na zast.	Lužná u Vsetína	567		49° 14' 35.08000000"	18° 1' 13.32100000"
IC5000231263	C	Lužná u Vs. - přístřešek pro cestující	Lužná u Vsetína	3316	1	49° 14' 34.13829840"	18° 1' 13.03754880"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

IC5000178435	C	Malá Morava - strážní domek č.68	Malá Morava	209		50° 5' 13.37400000"	16° 50' 33.04900000"
IC6000337104	A	Malenovice u Zlína - releový domek PZS km 3,895	Malenovice u Zlína	1965		49° 12' 24.58878840"	17° 34' 48.25791480"
IC5000206181	B	Měrovice - budova zastávky	Měrovice nad Hanou	319		49° 20' 37.48700000"	17° 14' 49.94400000"
IC6000330696	C	Mikulovice - garáž pro motorový vozík	Mikulovice u Jeseníka	1033		50° 18' 4.03300000"	17° 19' 1.73500000"
IC5000178417	C	Mikulovice - SD č.27	Mikulovice u Jeseníka	1294		50° 17' 40.55700000"	17° 18' 12.04200000"
IC5000178640	B	Mikulovice - stavebka č.1	Mikulovice u Jeseníka	500		50° 18' 11.58700000"	17° 19' 16.68800000"
IC5000178582	B	Mikulovice - vyhybkářské stanoviště č.2	Mikulovice u Jeseníka	1032		50° 18' 0.91400000"	17° 18' 57.80400000"
IC6000383431	B	Mikulovice - výpravní budova	Mikulovice u Jeseníka	495		50° 18' 8.55917280"	17° 19' 13.61110800"
IC7000046767	C	Milokošť - přístřešek pro cestující	Milokošť	1039	1	48° 58' 1.46175960"	17° 23' 55.83119640"
IC5000231289	A	Milotice n.B. - obytná budova + technologie	Milotice nad Bečvou	462		49° 32' 3.64100000"	17° 50' 8.20600000"
IC5000232247	C	Milotice n/B - přístřešek pro cestující u kol.č. 1	Milotice nad Bečvou	500	1	49° 32' 2.53579200"	17° 50' 10.83548760"
IC5000232247	C	Milotice n/B - přístřešek pro cestující u kol.č.2	Milotice nad Bečvou	500	1	49° 32' 3.00556680"	17° 50' 11.03356680"
	C	Mladeč jeskyně - provizorní přístřešek pro cestující	Mladeč	657		49° 42' 10.35292320"	17° 0' 52.23799800"
	C	Mladeč - provizorní přístřešek pro cestující	Mladeč	174		49° 42' 13.79100000"	17° 0' 10.96000000"
IC6000311734	C	Mladeč - provozní budova	Mladeč	174		49° 42' 13.79100000"	17° 0' 10.96000000"
IC5000178512	C	Mladějovice - budova zastávky	Mladějovice u Šternberka	93		49° 45' 29.70700000"	17° 14' 6.92700000"
	C	Mladějovice - přístřešek pro cestující	Mladějovice u Šternberka	533	1	49° 45' 30.36512520"	17° 14' 6.23338440"
IC6000313189	C	Mohelnice - přístřešek pro cestující na nástupišti č.2	Mohelnice	2984	1	49° 46' 36.13400000"	16° 56' 35.34600000"
IC6000329977	A	Mohelnice - RZZ	Mohelnice	2988		49° 46' 38.83000000"	16° 56' 32.41500000"
IC6000383347	B	Mohelnice - výpravní budova	Mohelnice	2989		49° 46' 36.13172880"	16° 56' 33.80937720"
IC6000313190	C	Mohelnice - zastřešení schodiště km 53,045	Mohelnice	2984	1	49° 46' 37.03000000"	16° 56' 33.55600000"
IC5000206100	A	Moravičany - budova trafost. pro el.ohřev výhybek	Moravičany	1006	3	49° 45' 30.07800000"	16° 58' 3.26800000"
IC6000330874	C	Moravičany - přístřešek pro cestující na nástupišti č.2	Moravičany	1006	1	49° 45' 30.78600000"	16° 58' 3.53500000"
IC6000383344	A	Moravičany - výpravní budova	Moravičany	834		49° 45' 29.22139800"	16° 58' 5.73165120"
IC6000330873	C	Moravičany - zastřešení schodiště km 55,955	Moravičany	1006	1	49° 45' 29.70700000"	16° 58' 4.60300000"
IC7000065257	C	Myslechovice - přístřešek pro cestující	Myslechovice	384		49° 40' 38.00803080"	17° 2' 54.92628960"
IC7000079266	C	Náměšť na Hané - přístřešek pro cestující	Náměšť na Hané	732	1	49° 35' 53.15712000	17° 4' 12.70308000"
	A	Náměšť na Hané - RD	Náměšť na Hané	732	1	49° 35' 54.21900000	17° 4' 12.82800000"
IC6000110644	A	Napajedla-budova RZZ	Napajedla	3274		49° 9' 48.47000000"	17° 30' 18.09600000"
IC6000110646	C	Napajedla - přístřešky pro cestující na ostrovním nástupišti	Napajedla	884	27	49° 9' 46.06900000"	17° 30' 16.82600000"
IC6000110637	A	Napajedla-releový domek km 150,976	Napajedla	3161		49° 10' 34.86700000"	17° 30' 10.20000000"
IC6000110637	A	Napajedla-releový domek km 150,976	Napajedla	3160		49° 10' 34.86700000"	17° 30' 10.20000000"
IC6000110638	A	Napajedla-releový domek km 151,363	Napajedla	2821		49° 10' 47.40000000"	17° 30' 12.83300000"
IC6000110639	A	Napajedla-releový domek km 151,968	Napajedla	3273		49° 11' 6.56200000"	17° 30' 19.70500000"
IC6000383246	C	Napajedla-veřejné WC	Napajedla	763		49° 9' 45.83107080"	17° 30' 17.93577600"
IC6000383283	B	Napajedla-výpravní budova č.p.520	Napajedla	645		49° 9' 47.31305400"	17° 30' 18.27230400"
IC5000231345	A	Návojná-budova zastávky	Brumov	1923		49° 6' 3.73300000"	18° 2' 38.73000000"
IC6000123300	A	Nedakonice-budova RZZ	Nedakonice	656		49° 1' 55.74900000"	17° 22' 30.11200000"
IC6000328519	C	Nedakonice-hala SMR	Nedakonice	642		49° 1' 57.71100000"	17° 22' 26.80700000"
IC5000308429	C	Nedakonice-kompresorovna	Nedakonice	644		49° 1' 56.13700000"	17° 22' 24.62600000"
IC5000308401	A	Nedakonice-mělnírna	Nedakonice	641		49° 1' 57.11200000"	17° 22' 25.25100000"
IC6000178606	A	Nedakonice-releový domek PZS km 132,659	Nedakonice	657		49° 2' 14.86500000"	17° 22' 48.21500000"
IC5000308801	C	Nedakonice-sklad hořlavin	Nedakonice	645		49° 1' 56.86900000"	17° 22' 23.66300000"
IC6000383317	B	Nedakonice-výpravní budova +BJ /248/	Nedakonice	288		49° 1' 56.94378600"	17° 22' 31.38638880"
IC6000123301	C	Nedakonice-zastřešení vstupu k podchodu	Nedakonice	668	19	49° 1' 57.20400000"	17° 22' 31.01900000"
IC6000123302	C	Nedakonice-zastřešení 3. nástupiště	Nedakonice	668	19	49° 1' 58.02800000"	17° 22' 30.67600000"
IC6000383675	B	Němčice n.H.-výpravní budova	Němčice nad Hanou	471		49° 20' 40.90426800"	17° 12' 59.41211760"
IC7000002476	C	Nemilany - přístřešek pro cestující	Nemilany	1207	1	49° 33' 31.44000000"	17° 14' 39.74300000"
IC5000206034	C	Nemile - SD č.486	Hněvkov	74		49° 52' 3.73000000"	16° 50' 23.01800000"
IC5000206034	C	Nemile - SD č.486	Hněvkov	89		49° 52' 3.73000000"	16° 50' 23.01800000"
IC5000206107	A	Nezamyslice - mělnírna	Nezamyslice nad Hanou	489		49° 20' 3.45600000"	17° 9' 28.50400000"
IC6000383863	C	Nezamyslice-OTV dílna	Dřevnovice	212		49° 20' 0.23221320"	17° 9' 21.96470880"

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

IC6000383856	C	Nezamyslice-OTV hala	Dřevnovice	213		49° 19' 59.76649920"	17° 9' 22.46768280"
IC5000206295	C	Nezamyslice - pomocný domek k měnirně	Nezamyslice nad Hanou	491		49° 20' 1.61200000"	17° 9' 24.97900000"
IC6000325660	C	Nezamyslice - provozní budova ST	Nezamyslice nad Hanou	514		49° 20' 6.00500000"	17° 9' 40.75700000"
IC6000315239	C	Nezamyslice - TO garáž pro motorový vozík	Nezamyslice nad Hanou	516		49° 20' 4.36700000"	17° 9' 38.24500000"
IC6000315242	C	Nezamyslice - TO sklady	Nezamyslice nad Hanou	515		49° 20' 5.62200000"	17° 9' 39.99700000"
IC6000383858	B	Nezamyslice-výpravní budova	Nezamyslice nad Hanou	168		49° 20' 9.14924040"	17° 9' 40.56649200"
IC5000231425	A	Nezdenice-stavědlo	Nezdenice	158		49° 1' 20.57900000"	17° 44' 55.90900000"
IC7000038826	A	Nezdenice - technologický objekt SÚ	Nezdenice	158		49° 1' 21.15713640"	17° 44' 55.33225080"
IC6000383614	B	Nezdenice-výpravní budova +BJ/č.p.89/	Nezdenice	98		49° 1' 20.28116280"	17° 44' 56.63809320"
	C	Nová Hradečná - přístřešek pro cestující	Nová Hradečná	977	1	49° 50' 8.72700000"	17° 4' 20.02692000"
IC7000049606	C	Nové Losiny - přístřešek pro cestující	Nové Losiny	1586	5	50° 6' 58.87926360"	17° 0' 20.13794640"
IC7000049606	C	Nové Losiny - přístřešek pro cestující	Nové Losiny	2253		50° 6' 58.87926360"	17° 0' 20.13794640"
IC6000325508	C	Nový Hrozenkov - výpravní budova č.p.506	Nový Hrozenkov	2108		49° 20' 26.42000000"	18° 12' 15.30600000"
	C	Nový Hrozenkov - provizorní přístřešek pro cestující	Nový Hrozenkov	2108		49° 20' 26.42000000"	18° 12' 15.30600000"
	C	Nový Hrozenkov zastávka - přístřešek pro cestující SMART	Nový Hrozenkov	2165		49° 20' 4.11212040"	18° 10' 39.07951680"
IC6000336922	C	Nový Malín - hospodářská budova	Nový Malín	4094		49° 56' 43.89100000"	17° 2' 1.88600000"
	C	Nový Malín - přístřešek pro cestující	Nový Malín	4095	1	49° 56' 44.73530160"	17° 2' 3.33150000"
IC5000178389	C	Nový Malín - SD č.34a	Nový Malín	4095	3	49° 56' 50.83700000"	17° 2' 5.59100000"
IC5000178459	C	Nový Malín - provozní budova	Nový Malín	4093		49° 56' 45.36300000"	17° 2' 3.34100000"
	A	Nový Malín - technologická budova	Nový Malín	4095	1	49° 56' 50.15910480	17° 2' 5.47975680"
IC7000002473	C	Odrlice - přístřešek pro cestující	Odrlice	671		49° 38' 36.56000000"	17° 4' 19.41800000"
IC6000315233	A	Olomouc - admin.budova Nerudova 1	Olomouc-město	1076		49° 35' 22.33200000"	17° 15' 7.72200000"
IC5000206314	B	Olomouc Bělidla - stavědlo IO	Bělidla	369		49° 36' 10.50200000"	17° 16' 48.70400000"
IC6000383740	C	Olomouc Bělidla - ZO mobilní buňka/ohrada ZO/	Bělidla	101	1	49° 35' 57.57556560"	17° 16' 37.08643440"
IC6000383740	C	Olomouc Bělidla - ZO mobilní buňka/ohrada ZO/	Bělidla	51	12	49° 35' 57.57556560"	17° 16' 37.08643440"
IC6000383741	C	Olomouc Bělidla - ZO sklady	Bělidla	386		49° 35' 56.49335160"	17° 16' 37.03541160"
IC6000383778	B	Olomouc Černovír - dozorce spádoviště	Černovír	570		49° 36' 52.05126240"	17° 16' 8.69558880"
IC6000383819	C	Olomouc - DS plechová garáž	Pavlovičky	113	5	49° 36' 2.33527320"	17° 16' 24.90129480"
IC6000382197	C	Olomouc - garážová stání (Na Špici)	Pavlovičky	322		49° 36' 1.26900000"	17° 16' 25.11408000"
IC6000383783	C	Olomouc - garáž S-1203-geodet. kancelář	Pavlovičky	261		49° 36' 12.33919440"	17° 16' 21.64878480"
IC7000006202	C	Olomouc Hejčín - přístřešek pro cestující	Hejčín	438	12	49° 36' 8.25500000"	17° 14' 11.76300000"
IC6000404013	C	Olomouc hl.n. - zastřešení I.A nástupiště	Hodolany	143	2	49° 35' 25.56077280"	17° 16' 44.75456400"
IC6000404015	C	Olomouc hl.n. - zastřešení III.nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 32.24180760"	17° 16' 43.34392200"
IC6000404014	C	Olomouc hl.n. - zastřešení II.nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 32.10525240"	17° 16' 42.68967960"
IC6000404012	C	Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště	Hodolany	143	1	49° 35' 32.02022040"	17° 16' 42.02779080"
IC6000404012	C	Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště	Hodolany	143	2	49° 35' 32.02022040"	17° 16' 42.02779080"
IC6000404016	C	Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště	Hodolany	804	2	49° 35' 32.43152400"	17° 16' 44.01671880"
IC6000404016	C	Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 32.43152400"	17° 16' 44.01671880"
IC6000404017	C	Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště	Hodolany	804	2	49° 35' 32.56021320"	17° 16' 44.67252360"
IC6000404017	C	Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 32.56021320"	17° 16' 44.67252360"
IC6000383745	A	Olomouc město - výpravní budova	Nová Ulice	110		49° 35' 38.78620080"	17° 14' 29.02219440"
IC7000007912	A	Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 100,0	Hodolany	2363		49° 34' 58.02000000"	17° 16' 24.25400000"
IC7000007910	A	Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 97,54	Slavonín	1233	3	49° 33' 56.59800000"	17° 15' 2.48100000"
IC7000007911	A	Olomouc - Nezamyslice - technol.domek PZS km 99,18	Hodolany	2362		49° 34' 34.22500000"	17° 15' 59.09400000"
IC6000383784	A	Olomouc Nová Ulice - garáže 3 ks	Olomouc-město	1788		49° 35' 14.21038680"	17° 14' 40.71837120"
IC5000206239	B	Olomouc Nová Ulice - stavědlo 1	Olomouc-město	1401		49° 35' 15.00400000"	17° 14' 39.01600000"
IC5000206240	B	Olomouc Nová Ulice - stavědlo 2	Olomouc-město	1474		49° 35' 9.36100000"	17° 14' 56.93800000"
IC6000383746	B	Olomouc Nová Ulice - výpravní budova + 1 BJ	Olomouc-město	1402		49° 35' 14.63789040"	17° 14' 39.74164800"
IC7000002479	C	Olomouc Nové Sady - přístřešek pro cestující	Nové Sady u Olomouce	625	1	49° 34' 16.06200000"	17° 15' 38.98100000"
IC5000206023	C	Olomouc Nový Svět - SDč.25, Holická 30	Hodolany	155		49° 34' 56.15100000"	17° 16' 20.48200000"
IC6000383779	A	Olomouc - provozní budova (Na Špici)	Pavlovičky	262		49° 36' 4.40124840"	17° 16' 25.83091920"
IC5000206231	B	Olomouc přednádraží - budova 7.zálohy	Černovír	510		49° 36' 49.14500000"	17° 16' 8.79100000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC
Zatím neaktivováno, investice

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

IC6000383818	B	Olomouc - přednádraží stan.výpravčího filiálka	Černovír	543		49° 36' 46.18793160"	17° 16' 9.37267680"
IC5000206237	B	Olomouc přednádraží - stavědlo č.5	Pavlovičky	113	1	49° 36' 17.03000000"	17° 16' 24.52200000"
IC5000206093	A	Olomouc přednádraží - trafostanice č.5	Černovír	601		49° 36' 42.52600000"	17° 16' 12.72000000"
IC7000048486	A	Olomouc - rel.domek v km 0,580 tr.Olomouc-Krnov	Bělidla	100	1	49° 35' 51.30631320"	17° 16' 36.78231720"
IC7000048488	A	Olomouc -rel.domek v km 102,539 tr.Olomouc-Šumperk	Pavlovičky	114	3	49° 36' 8.73261000"	17° 16' 33.13036200"
IC7000048489	A	Olomouc -rel.domek v km 102,828 tr.Olomouc-Šumperk	Pavlovičky	114	3	49° 36' 16.73913960"	17° 16' 34.61395800"
IC7000048487	A	Olomouc - rel.domek v km 1,651 tr.Olomouc-Krnov	Chválkovice	1438	4	49° 36' 21.21345720"	17° 17' 4.60775760"
IC7000048496	A	Olomouc - rozvodna EPZ 2 km 86,696	Hodolany	805	1	49° 35' 39.25657320"	17° 16' 42.25683360"
IC6000383744	B	Olomouc Řepčín - výpravní budova	Řepčín	304		49° 36' 59.19106320"	17° 13' 25.87622160"
IC6000405691	C	Olomouc - sklad č.1 u ÚS	Bělidla	100	1	49° 35' 46.29458040"	17° 16' 34.84939080"
IC6000405692	C	Olomouc - sklad č.2 u ÚS	Bělidla	1000	1	49° 35' 45.65055480"	17° 16' 35.09298480"
IC7000078502	C	Olomouc Smetanovy Sady - přístřešek pro cestující č.1	Olomouc-město	144		49° 35' 7.87092000"	17° 15' 18.76284000"
IC7000078503	C	Olomouc Smetanovy Sady - přístřešek pro cestující č.2	Olomouc-město	144		49° 35' 7.95516000"	17° 15' 16.93296000"
IC5000206289	B	Olomouc - spádovištní stavědlo km 205,400	Hodolany	2269		49° 35' 23.66900000"	17° 16' 48.96000000"
IC7000048498	C	Olomouc - stavědlo (unimobuňky) v km 85,720	Pavlovičky	181		49° 36' 7.83561960"	17° 16' 25.29450480"
IC5000206094	A	Olomouc - technologický objekt	Bělidla	387		49° 35' 54.70200000"	17° 16' 34.53900000"
IC7000078721	A	Olomouc - TMP	Pavlovičky	85	3	49° 36' 19.57353480"	17° 16' 32.81976120"
IC6000383785	C	Olomouc - TO hala pro MUV	Pavlovičky	249		49° 36' 2.21866920"	17° 16' 25.67969760"
IC5000206097	A	Olomouc - trafostanice č. 1 86,798	Hodolany	2266		49° 35' 36.45700000"	17° 16' 46.66700000"
IC5000206095	A	Olomouc - trafostanice č.3	Pavlovičky	132		49° 36' 15.20200000"	17° 16' 29.56400000"
IC7000048493	A	Olomouc - trafostanice T2	Bělidla	99	1	49° 35' 55.51318680"	17° 16' 34.30021080"
IC6000404080	A	Olomouc - trafostanice T5 km 84,310	Černovír	1117	1	49° 36' 52.85175120"	17° 16' 6.59063280"
IC7000048495	A	Olomouc - trafostanice T6 km 87,290	Hodolany	804	2	49° 35' 20.80080960"	17° 16' 49.37988720"
IC6000389417	C	Olomouc - úschovna kol	Hodolany	804	3	49° 35' 29.15507400"	17° 16' 42.64127400"
IC5000206288	A	Olomouc - ústřední stavědlo	Bělidla	280		49° 35' 47.40700000"	17° 16' 34.12400000"
IC6000383742	A	Olomouc - výpravní budova	Hodolany	143	2	49° 35' 33.13895640"	17° 16' 40.20993840"
IC6000383742	A	Olomouc - výpravní budova	Hodolany	143	1	49° 35' 33.13895640"	17° 16' 40.20993840"
IC7000002345	A	Olomouc - výtah III. nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 30.20300000"	17° 16' 44.40800000"
IC7000002344	A	Olomouc - výtah II. nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 30.07200000"	17° 16' 43.65400000"
IC7000002342	A	Olomouc - výtah I. nástupiště	Hodolany	805	1	49° 35' 29.94100000"	17° 16' 42.92600000"
IC7000002346	A	Olomouc - výtah IV. nástupiště	Hodolany	804	2	49° 35' 30.32000000"	17° 16' 45.03600000"
IC7000011269	A	Olomouc - výtah podchod Hodolany	Hodolany	804	2	49° 35' 31.51500000"	17° 16' 48.47900000"
IC7000048555	A	Olomouc - výtah V.nástupiště	Hodolany	804	2	49° 35' 30.63099840"	17° 16' 45.61389480"
IC7000011270	C	Olomouc - zastřešení výstupu z podchodu Hodolany	Hodolany	804	2	49° 35' 31.12400000"	17° 16' 48.43000000"
IC5000178497	C	Ondřejovice - služební budova	Ondřejovice v Jeseníkách	2063		50° 16' 20.70100000"	17° 20' 37.08600000"
IC7000000578	C	Osek n.B - přístřešky pro cestující u kol.č.1,2	Osek nad Bečvou	1280	2	49° 31' 1.31900000"	17° 31' 25.05400000"
IC6000122048	C	Osek n.B - releový domek km 194,712	Osek nad Bečvou	649		49° 31' 1.12600000"	17° 31' 27.23200000"
IC6000384813	A	Osíčko-RZZ	Příkazy u Osíčka	29		49° 25' 23.36189880"	17° 44' 32.05164120"
IC6000384810	B	Osíčko-výpravní budova +1BJ	Příkazy u Osíčka	29		49° 25' 23.98102680"	17° 44' 32.98261920"
IC6000383320	B	Ostr.Nová Ves-výpravní budova + BJ.č.p.416	Ostrožská Nová Ves	1739		49° 0' 34.80448320"	17° 26' 12.27428880"
IC7000023212	C	Ostrožská Nová Ves lázně - přístřešek pro cestující	Ostrožská Nová Ves	4551	1	49° 1' 5.33300000"	17° 26' 46.14500000"
IC6000385571	A	Ostrožská Nová Ves-technologický objekt	Ostrožská Nová Ves	4551	5	49° 0' 35.73515880"	17° 26' 13.74032400"
IC9000000141	C	Ostružná-rekreační a školící středisko	Ostružná	376		50° 11' 3.05000000"	17° 3' 1.92000000"
IC6000383392	B	Ostružná - výpravní budova	Ostružná	167		50° 11' 1.33811520"	17° 3' 3.34507320"
IC6000110643	A	Otrokovice-budova RZZ	Otrokovice	3017		49° 12' 7.86200000"	17° 31' 54.42700000"
IC7000083674	C	Otrokovice - bufet u VB	Otrokovice	278	2	49° 12' 10.20300480"	17° 31' 53.59531800"
	A	Otrokovice - domek úsekových odpojovačů (DOÚO)	Otrokovice	325	1	49° 12' 50.25264480"	17° 31' 39.34672320"
	A	Otrokovice-Kvítkovice - releový domek km 2,682 (P8226)	Kvítkovice u Otrokovic	1556	12	49° 12' 16.28739000"	17° 33' 48.36457800"
	A	Otrokovice - technologická budova ,TNS	Otrokovice	334	53	49° 12' 23.89608000"	17° 31' 43.14792000"
	C	Otrokovice Trávníky - provizorní mobilní přístřešek plechový	Kvítkovice u Otrokovic	1656	14	49° 12' 1.38087000"	17° 32' 45.24826560"
IC6000383284	B	Otrokovice-výpravní budova č.p.272	Otrokovice	278	1	49° 12' 9.24769800"	17° 31' 54.00552360"
IC6000383670	B	Otrokovice-WC pro cestující	Otrokovice	3018		49° 12' 11.02543920"	17° 31' 53.18936040"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

IC6000110647	C	Otrokovice-zastřešení ostrovního nástupiště	Otrokovice	325	14	49° 12' 10.40500000"	17° 31' 51.80200000"
IC7000005356	C	Otrokovice-zastřešení schodiště(podchod BARUM)	Otrokovice	3184		49° 12' 10.20900000"	17° 31' 48.96200000"
IC7000083569	A	Písečná - releový domek km 43,514 (P4318)	Písečná u Jeseníka	1478	7	50° 16' 42.29802480"	17° 15' 29.04368760"
IC5000178416	C	Písečná - SD č.24	Písečná u Jeseníka	178		50° 16' 40.95100000"	17° 15' 27.43700000"
IC6000383430	B	Písečná - výpravní budova	Písečná u Jeseníka	179		50° 16' 43.02023520"	17° 15' 36.29640240"
IC6000383348	C	Písečná - WC pro cestující, lampárna	Písečná u Jeseníka	181		50° 16' 43.25318400"	17° 15' 37.06972560"
IC5000231337	B	Pitín - budova zastávky	Pitín	514		49° 2' 15.13600000"	17° 50' 35.31800000"
IC6000383859	B	Pivín-výhybna, výpravní budova +BJ č.245	Pivín	1324	14	49° 23' 15.16612200"	17° 11' 18.62945520"
IC6000306238	C	Podhradní Lhota - čekárna + BJ	Podhradní Lhota	197		49° 25' 55.60300000"	17° 47' 50.69300000"
IC7000072222	C	Podhradní Lhota - přístřešek pro cestující	Podhradní Lhota	1225	1	49° 25' 54.95415240"	17° 47' 50.84102400"
	C	Podlesí - provizorní mobilní přístřešek plechový	Vysoký Potok	732		50° 5' 25.66208400"	16° 50' 56.67811800"
IC5000231321	A	Police-čekárna	Police u Valašského Meziříčí	5628		49° 27' 2.38400000"	17° 52' 5.13400000"
	C	Police - přístřešek pro cestující	Police u Valašského Meziříčí	5630		49° 27' 2.37656520"	17° 52' 6.60389880"
IC5000231346	C	Polichno-čekárna	Polichno	188		49° 4' 6.98800000"	17° 42' 40.04400000"
IC5000231285	B	Popovice-čekárna-č.p.144 zast.+BJ	Popovice u Uherského Hradiště	497		49° 2' 47.34000000"	17° 31' 37.36100000"
IC7000034532	C	Popov - přístřešek pro cestující	Popov nad Vláří	1480	1	49° 4' 50.66616000"	17° 58' 0.41916000"
IC5000207444	C	Postoupky - přístřešek pro cestující	Postoupky	424	1	49° 19' 14.96860320"	17° 21' 41.15581920"
IC6000383437	A	Postřelmov - provozní budova	Postřelmov	563	4	49° 54' 37.28273400"	16° 55' 22.84792320"
IC7000016922	A	Postřelmov - releový domek km 5,351	Postřelmov	1938	1	49° 54' 40.36500000"	16° 55' 27.03600000"
IC6000383436	B	Postřelmov - výpravní budova	Postřelmov	563	3	49° 54' 36.68110920"	16° 55' 22.32783840"
IC7000021434	C	Postřelmov - zatřešení výstupu z podchodu	Postřelmov	1938	1	49° 54' 37.75318920"	16° 55' 23.81029680"
IC7000031534	C	Poteč - přístřešek pro cestující	Poteč	2364	1	49° 9' 15.96100000"	18° 2' 33.60200000"
IC5000178440	C	Potůčnick - přístřešek pro cestující	Hanušovice	1578	1	50° 4' 48.42500000"	16° 57' 49.39300000"
IC5000206086	A	Prosenice - měnárna	Proseničky	996		49° 30' 7.03700000"	17° 29' 39.96900000"
IC5000236988	C	Prosenice - SD č.p.46 km 190,9	Buk	115		49° 30' 7.76400000"	17° 28' 51.12400000"
IC6000384970	A	Prosenice - provozní budova	Proseničky	897		49° 30' 11.85998040"	17° 29' 5.10738360"
IC7000079937	A	Prosenice - trafostanice	Proseničky	1093	1	49° 30' 7.55796600"	17° 28' 59.69417160"
IC6000306579	A	Prosenice - výtah II.nástupiště	Proseničky	1093		49° 30' 10.62800000"	17° 29' 4.43400000"
IC6000306580	A	Prosenice - výtah I.nástupiště	Proseničky	1093		49° 30' 11.26800000"	17° 29' 4.01900000"
IC6000122053	C	Prosenice - zastřešení nást. a vých. z podchodu	Proseničky	1093		49° 30' 11.36700000"	17° 29' 4.34700000"
IC6000325661	C	Prostějov hl.n. - garáže	Prostějov	8100	43	49° 28' 12.25800000"	17° 7' 44.56100000"
IC5000206352	C	Prostějov hl.n. - kolejová váha	Prostějov	8100	1	49° 28' 28.76700000"	17° 7' 48.68800000"
IC6000315234	A	Prostějov hl.n. - provozní budova	Prostějov	8100	2	49° 28' 10.47800000"	17° 7' 43.63900000"
IC5000206281	B	Prostějov hl.n. - stavědlo 1	Prostějov	8100	1	49° 28' 30.17800000"	17° 7' 46.60600000"
IC5000206208	B	Prostějov hl.n. - stavědlo 2	Prostějov	8100	1	49° 28' 6.79000000"	17° 7' 46.47400000"
IC6000315238	C	Prostějov hl.n. - TO dílny	Prostějov	8100	36	49° 28' 8.82300000"	17° 7' 43.81600000"
IC6000315240	C	Prostějov hl.n. - TO hala pro mot.vozík	Prostějov	8100	44	49° 28' 7.66000000"	17° 7' 44.97100000"
IC6000325550	C	Prostějov hl.n. - TO plechový sklad	Prostějov	8100	1	49° 28' 6.98600000"	17° 7' 44.66800000"
IC6000325662	C	Prostějov hl.n. - TO,žst.sklad	Prostějov	8105		49° 28' 14.14800000"	17° 7' 44.80500000"
IC6000383864	C	Prostějov hl.n. - úschovna kol	Prostějov	8100	1	49° 28' 17.63043960"	17° 7' 43.33617120"
IC6000383861	A	Prostějov hl.n. - výpravní budova	Prostějov	8108		49° 28' 20.12127960"	17° 7' 43.84774560"
IC6000383854	C	Prostějov m.n.- provozní budova + 8 BJ č.p.3162	Prostějov	8121	1	49° 28' 43.46016960"	17° 6' 41.45823000"
IC5000206283	C	Prostějov m.n. - stavědlo	Prostějov	8121	2	49° 28' 43.62300000"	17° 6' 42.32800000"
IC6000383862	B	Prostějov m.n.-výpravní budova + 3 BJ č.p.3162/1	Prostějov	8121	1	49° 28' 43.41147960"	17° 6' 41.42988360"
IC7000022396	A	Přerov - budova CDP	Přerov	5755	10	49° 26' 30.08900000"	17° 27' 5.23000000"
IC6000378233	A	Přerov - budova HZS, č.p.439	Přerov	6878		49° 26' 29.40396000"	17° 26' 58.50312000"
IC6000330701	C	Přerov - garáže EU Olomouc	Přerov	5754	2	49° 26' 31.85100000"	17° 27' 8.38500000"
IC6000383634	C	Přerov-garáže nákladní DS	Přerov	5767		49° 26' 27.70744920"	17° 27' 8.94403440"
IC6000378241	C	Přerov - HZS, SO sklad	Přerov	6868	107	49° 26' 25.21600000"	17° 26' 58.64200000"
IC6000378235	C	Přerov - HZS, speciální služby	Přerov	6868	57	49° 26' 27.73500000"	17° 26' 58.23400000"
IC6000186760	A	Přerov Lověšice - napájecí stanice TTS 6 KV	Lověšice u Přerova	399		49° 25' 15.12500000"	17° 27' 10.06900000"
IC5000237230	B	Přerov Lověšice - stavědlo č.2	Lověšice u Přerova	82		49° 26' 2.33600000"	17° 26' 57.47700000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

IC5000237231	B	Přerov Lověšice - stavědlo č.3	Lověšice u Přerova	81		49° 26' 1.41500000"	17° 27' 1.20500000"
IC5000237365	B	Přerov Lověšice - stavědlo č.8	Lověšice u Přerova	393		49° 25' 55.97800000"	17° 27' 3.29300000"
IC5000237087	A	Přerov Lověšice - trafostanice levé přednádraží	Lověšice u Přerova	396		49° 25' 43.82700000"	17° 27' 9.34100000"
IC6000328621	C	Přerov - multifunkční dílna	Přerov	5755	8	49° 26' 30.99100000"	17° 27' 9.26100000"
IC5000206357	A	Přerov - provozní budova (elektrodispečink)	Přerov	5754	5	49° 26' 31.77600000"	17° 27' 7.27200000"
IC6000328624	A	Přerov - provozní středisko ST+ SSZT	Přerov	5754	2	49° 26' 31.82500000"	17° 27' 9.62500000"
IC6000383736	C	Přerov-přečerpávací stanice u prov.stř.	Přerov	5761	16	49° 26' 29.32303920"	17° 27' 9.06695640"
IC6000378234	C	Přerov - přístavba k budově HZS, č.p.439	Přerov	6868	113	49° 26' 28.96100000"	17° 26' 58.08400000"
IC7000035417	A	Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 183,207	Přerov	944		49° 26' 44.00484000"	17° 26' 53.90916000"
IC7000035418	A	Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 183,688	Přerov	6868	83	49° 26' 54.53999880"	17° 26' 35.31000120"
IC5000237455	A	Přerov - RSED(náhradní zdroj,sklad barev)	Přerov	5761	13	49° 26' 29.90400000"	17° 27' 9.33000000"
IC5000206284	A	Přerov - spínací stanice	Přerov	6868	101	49° 27' 6.27700000"	17° 26' 14.86200000"
IC5000237076	A	Přerov - SSZT kabelový domek	Lověšice u Přerova	391		49° 26' 1.69500000"	17° 26' 57.94200000"
IC5000237228	B	Přerov - stavědlo č.1	Přerov	6874		49° 26' 25.95000000"	17° 27' 3.39700000"
IC5000237234	B	Přerov - stavědlo č.9	Lověšice u Přerova	78		49° 25' 50.10400000"	17° 27' 5.38400000"
IC5000237234	B	Přerov - stavědlo č.9	Lověšice u Přerova	395		49° 25' 50.10400000"	17° 27' 5.38400000"
IC6000315182	C	Přerov - SUOTH prefa garáže (2ks)	Přerov	6868	83	49° 26' 23.29224360"	17° 27' 0.48108240"
IC6000315206	C	Přerov - TO garáže (3 stání)	Přerov	5761	6	49° 26' 29.84000000"	17° 27' 10.07200000"
IC5000237083	A	Přerov - trafostanice pro ATU (T7) [183.250]	Přerov	1037	6	49° 26' 48.67000000"	17° 27' 3.31300000"
IC7000008323	A	Přerov - trafostanice T 1	Přerov	931	4	49° 26' 54.09100000"	17° 26' 30.62500000"
IC5000237084	A	Přerov - trafostanice T 2 [183.501]	Přerov	6868	97	49° 26' 47.12100000"	17° 26' 35.53692000"
IC5000237084	A	Přerov - trafostanice T 2 [183.501]	Přerov	6868	98	49° 26' 47.12100000"	17° 26' 35.53692000"
IC5000237085	A	Přerov - trafostanice T 3 [183.329]	Přerov	943	1	49° 26' 47.33304000"	17° 26' 48.57216000"
IC5000237082	A	Přerov - trafostanice T 5	Přerov	5862	3	49° 26' 15.98600000"	17° 26' 53.71200000"
IC6000383737	A	Přerov - výpravní budova	Přerov	908	1	49° 26' 50.69528520"	17° 26' 44.31652440"
IC7000035428	C	Přerov - zastřešení ostrov.nástupišť č.II	Přerov	6868	83	49° 26' 48.39631440"	17° 26' 43.59561720"
IC7000035429	C	Přerov - zastřešení ostrov.nástupišť č.III	Přerov	6868	83	49° 26' 48.01321680"	17° 26' 42.97947000"
IC7000035430	C	Přerov - zastřešení ostrov.nástupišť č.IV	Přerov	6868	83	49° 26' 47.30936640"	17° 26' 43.00500480"
IC7000055508	C	Přerov - zastřešení výstupu z podch. v km 183,391 v DPOV	Přerov	6868	102	49° 26' 47.82245640"	17° 26' 46.53456360"
IC7000035427	C	Přerov - zastřeš.výst.z podchodu-1.nást.km 183,391	Přerov	6868	83	49° 26' 47.82245640"	17° 26' 46.53456360"
IC7000083568	A	Příkazy - releový domek km 13,670 (P7628)	Příkazy	1171	4	49° 38' 14.84733840"	:17° 8' 48.64552080"
IC6000383822	B	Příkazy - výpravní budova	Příkazy	206	1	49° 38' 17.40644880"	17° 8' 43.27487520"
IC6000297311	C	Ptení - hospodářský objekt u vodárny	Ptení	294		49° 31' 44.36700000"	16° 57' 27.48400000"
IC7000019850	C	Ptení - přístřešek pro cestující	Ptení	3832	1	49° 31' 42.93246720"	16° 57' 29.27923200"
IC6000383866	B	Ptení-výpravní budova	Ptení	292		49° 31' 46.16844960"	16° 57' 26.83316520"
IC7000047832	C	Ramzová - přístřešek pro cestující	Ostružná	1148		50° 11' 37.49156160"	17° 3' 48.57542640"
IC7000053734	A	Ramzová - releový domek km 20,256	Ostružná	1148	1	50° 11' 40.06927320"	17° 3' 47.99751480"
IC6000311978	A	Rokytnice u Př. - objekt pro ZZ 6 kV km 189,183	Rokytnice u Přerova	688		49° 27' 38.52000000"	17° 22' 24.85200000"
IC6000311982	C	Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u koleje č.1	Rokytnice u Přerova	930	4	49° 27' 37.71200000"	17° 22' 28.21800000"
IC6000311983	C	Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u koleje č.2	Rokytnice u Přerova	930	4	49° 27' 39.08700000"	17° 22' 25.94900000"
	A	Rožnov p/R - technologický objekt	Rožnov pod Radhoštěm	1000	1	49° 27' 37.24292160"	18° 8' 3.09153120"
IC6000384865	B	Rožnov p/R-výpravní budova č.p.492	Rožnov pod Radhoštěm	679	1	49° 27' 37.91412000"	18° 8' 4.25184000"
IC7000050986	A	Ruda nad Moravou - Bohdíkov RD v km 61,054	Dolní Bohdíkov	1236	1	49° 59' 54.99228840"	16° 53' 41.96466600"
IC7000050987	A	Ruda nad Moravou - Bohdíkov - RD v km 63,008	Komňátka	783		50° 0' 57.20254560"	16° 53' 55.19478120"
IC6000383385	B	Ruda n/Moravou - výpravní budova	Ruda nad Moravou	142		49° 59' 1.51671120"	16° 53' 18.47844240"
IC5000178406	C	Ruda n.M.- SD č.49	Ruda nad Moravou	141		49° 58' 54.68000000"	16° 53' 14.80900000"
IC5000206415	A	Říkovice-budova měnírny	Říkovice u Přerova	288		49° 22' 38.03600000"	17° 27' 12.27600000"
IC6000186717	A	Říkovice-H.Mošténice-releový domek PZS km 178,445	Horní Mošténice	960		49° 24' 11.40300000"	17° 27' 11.29700000"
IC6000186751	C	Říkovice-přístřešek pro cestující	Říkovice u Přerova	335	10	49° 22' 43.97600000"	17° 27' 14.68000000"
IC6000186718	A	Říkovice-releový domek PZS km 176,012	Říkovice u Přerova	1331		49° 22' 52.59500000"	17° 27' 14.50200000"
IC5000206416	C	Říkovice-sklad hořlavin	Říkovice u Přerova	238		49° 22' 38.39300000"	17° 27' 11.07900000"
IC6000390023	A	Říkovice - stání trať 110kV (měnírna)	Říkovice u Přerova	297		49° 22' 36.88447080"	17° 27' 13.05104760"

Zatím neaktivováno, investice SSV

IC6000390023	A	Říkovice - stání traf 110kV (měnírna)	Říkovice u Přerova	296		49° 22' 36.88447080"	17° 27' 13.05104760"
IC7000038718	A	Říkovice - stání transformátorů (měnírna)	Říkovice u Přerova	289		49° 22' 38.13425040"	17° 27' 13.01720040"
		Říkovice - technologická budova , TNS	Žalkovice	365	6	49° 22' 34.25016000"	17° 27' 12.08916000"
IC6000383280	C	Říkovice-výpravní budova č.p.72	Říkovice u Přerova	281		49° 22' 44.07655440"	17° 27' 12.77527680"
IC6000182870	C	Říkovice-zastřešení vstupního objektu do podchodu	Říkovice u Přerova	1335		49° 22' 44.90400000"	17° 27' 13.33700000"
IC6000188796	A	Říkovice-žst-budova SZZ - ET /RZZ/	Říkovice u Přerova	301		49° 22' 45.46700000"	17° 27' 13.47700000"
IC6000383821	A	Senice na Hané - výpravní budova,nahr.proud.zdroj	Senice na Hané	275		49° 37' 17.68807560"	17° 5' 59.49192120"
IC6000332400	C	Senice na Hané, zastávka - přístřešek pro cestující	Senička	601		49° 37' 56.93600000"	17° 5' 11.78300000"
	C	Skrbeň - přístřešek pro cestující	Skrbeň	202		49° 38' 19.86433440"	17° 10' 28.86085920"
IC5000206161	C	Slatinice - budova zastávky	Slatinice na Hané	126		49° 34' 1.56000000"	17° 6' 31.64100000"
IC5000207531	C	Slatinice - přístřešek pro cestující	Slatinice na Hané	760	1	49° 34' 2.12467800"	17° 6' 31.49803440"
IC7000038751	A	Slavičín - technologický objekt SÚ	Hrádek na Vlárské dráze	2583	4	49° 4' 27.05911320"	17° 53' 56.74624800"
IC6000383622	C	Slavičín-útulek TO	Hrádek na Vlárské dráze	95		49° 4' 26.77116000"	17° 53' 56.05008000"
IC6000383615	B	Slavičín-výpravní budova + BJ, Nádražní č.p.86	Hrádek na Vlárské dráze	96		49° 4' 27.24507120"	17° 53' 57.38391960"
IC6000383455	C	Slavičín-WC pro cestující	Hrádek na Vlárské dráze	95		49° 4' 26.87486520"	17° 53' 56.40728640"
IC6000377896	C	Spytihněv - přístřešek pro cestující u koleje č.2	Spytihněv	605	1	49° 8' 31.77384000"	17° 29' 41.14284000"
IC6000377895	C	Spytihněv - přístřešek pro cestující u koleje č.1	Spytihněv	605	1	49° 8' 32.80992000"	17° 29' 43.33488000"
IC6000110636	A	Spytihněv-releový domek km 144,618	Babice u Uherského Hradiště	1261	2	49° 7' 29.20700000"	17° 28' 32.48700000"
IC6000110635	A	Spytihněv-releový domek km 147,058	Spytihněv	605	2	49° 8' 33.37100000"	17° 29' 42.58900000"
IC6000110634	A	Spytihněv-releový domek km 147,537	Spytihněv	605	3	49° 8' 46.21100000"	17° 29' 55.75000000"
IC6000311719	B	Staré Město p.S. - služební budova	Staré Město pod Králickým Sněžníkem	452		50° 9' 44.00300000"	16° 56' 32.27900000"
IC6000123761	A	Staré Město u Uh.Hradiště-budova RZZ	Staré Město u Uherského Hradiště	2832		49° 4' 32.26800000"	17° 25' 21.17700000"
IC6000315095	C	Staré Město u Uh.Hradiště-garáž TD	Staré Město u Uherského Hradiště	1837	4	49° 4' 32.39800000"	17° 25' 15.74800000"
IC6000315148	C	Staré Město u Uh.Hradiště-kolejová hala	Staré Město u Uherského Hradiště	2966		49° 4' 34.79200000"	17° 25' 18.19400000"
IC6000328516	A	Staré Město u Uh.Hradiště-provozní budova	Staré Město u Uherského Hradiště	2854		49° 4' 35.60900000"	17° 25' 19.01000000"
IC6000385619	C	Staré Město u Uh.Hradiště-provozní budova,bývalé staniční WC	Staré Město u Uherského Hradiště	585	1	49° 4' 32.97754920"	17° 25' 22.09768680"
IC6000123762	C	Staré Město u Uh.Hradiště-přístř.pro pom.st.5a6	Staré Město u Uherského Hradiště	2851		49° 4' 21.73800000"	17° 25' 9.42500000"
IC6000315096	C	Staré Město u Uh.Hradiště-sklad PHM	Staré Město u Uherského Hradiště	3582	44	49° 4' 34.18700000"	17° 25' 17.35100000"
IC6000315098	C	Staré Město u Uh.Hradiště-sklad plynu	Staré Město u Uherského Hradiště	6009	56	49° 4' 33.64200000"	17° 25' 16.67100000"
IC6000328518	C	Staré Město u Uh.Hradiště - sklad TO,TD	Staré Město u Uherského Hradiště	2855		49° 4' 35.26500000"	17° 25' 19.96700000"
IC6000315097	C	Staré Město u Uh.Hradiště-sklad žst,hasiči	Staré Město u Uherského Hradiště	2855		49° 4' 35.90500000"	17° 25' 20.73800000"
IC6000383281	B	Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní budova stará ča	Staré Město u Uherského Hradiště	402		49° 4' 34.25881800"	17° 25' 23.35193760"
IC6000383281	B	Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní budova stará ča	Staré Město u Uherského Hradiště	633	1	49° 4' 34.25881800"	17° 25' 23.35193760"
IC6000123299	C	Staré Město u Uh.Hradiště-zastřeš.4.nástupišť	Staré Město u Uherského Hradiště	3582	44	49° 4' 34.23800000"	17° 25' 21.08800000"
IC5000206167	C	Stražisko - výpravní budova - Maleny 42	Stražisko	53		49° 32' 32.36400000"	16° 55' 43.21400000"
IC5000206089	A	Střelná - EÚ měnírna	Střelná na Moravě	310		49° 10' 37.50700000"	18° 6' 44.34300000"
IC7000038632	C	Střelná - garáž, sklad (měnírna)	Střelná na Moravě	2084	13	49° 10' 37.01014680"	18° 6' 42.96201120"
IC5000231416	C	Střelná - hláska	Střelná na Moravě	2654	0	49° 10' 34.68000000"	18° 6' 1.06000000"
IC7000033069	A	Střelná - objekt měření el. energie	Střelná na Moravě	2651	0	49° 10' 48.18612000"	18° 7' 51.44592000"
IC6000379423	C	Střelná - přístřešek pro cestující u koleje č.1	Střelná na Moravě	2654		49° 10' 34.13496000"	18° 6' 0.76392000"
IC6000379424	C	Střelná - přístřešek pro cestující u koleje č.2	Střelná na Moravě	2654		49° 10' 34.91112000"	18° 6' 0.10188000"
IC5000328519	A	Střelná - releový domek AB a 6 kV	Střelná na Moravě	448		49° 10' 33.45100000"	18° 5' 59.19300000"
IC6000389971	A	Střelná - stání traf 110kW (měnírna)	Střelná na Moravě	2084	13	49° 10' 36.64555680"	18° 6' 42.22380240"
IC7000038627	A	Střelná - stání transformátorů (měnírna)	Střelná na Moravě	310		49° 10' 37.59752280"	18° 6' 44.14963680"
IC6000303928	C	Střeň - přístřešek na kola km 71,396	Střeň	590	179	49° 41' 50.22800000"	17° 9' 25.45600000"
IC6000303929	C	Střeň - přístřešek na kola km 71,415	Střeň	590	232	49° 41' 49.09400000"	17° 9' 25.46800000"
IC7000007441	C	Střeň - přístřešek pro cestující v km 71,355	Střeň	590	179	49° 41' 50.80700000"	17° 9' 23.49700000"
IC7000007442	C	Střeň - přístřešek pro cestující v km 71,370	Střeň	590	232	49° 41' 50.02600000"	17° 9' 23.68700000"
IC7000007440	A	Střeň - stavědlová ústředna	Střeň	254		49° 41' 49.67000000"	17° 9' 24.54500000"
IC7000050982	A	Sudkov - Bludov, odb. Chromeč - RD v km 0,331	Bludov	2901		49° 55' 18.36695640"	16° 55' 56.25139440"
IC7000016923	A	Sudkov-Bludov - releový domek km 6,986	Bludov	2995	1	49° 55' 26.00300000"	16° 56' 9.10500000"
IC5000231348	C	Svatý Štěpán - přístřešek pro cestující	Svatý Štěpán	29	1	49° 2' 45.90200000"	18° 2' 6.43500000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

	C	Šelešovice - provizorní mobilní přístřešek	Šelešovice	615	1	49° 14' 59.30049120"	17° 21' 49.62575880"
IC5000206191	C	Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75	Šelešovice	108		49° 14' 59.88400000"	17° 21' 50.44600000"
IC5000206191	C	Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75	Šelešovice	109		49° 14' 59.88400000"	17° 21' 50.44600000"
IC5000231401	A	Špičky - budova zastávky	Špičky	378		49° 32' 12.83400000"	17° 48' 46.84900000"
IC5000232246	C	Špičky - přístřešek pro cestující	Špičky	510		49° 32' 12.23008080"	17° 48' 46.90487520"
IC7000079859	C	Štarnov - přístřešek na nástupišti dvoumodulový	Štarnov	1067	2	49° 41' 1.83874920"	17° 17' 5.60131080"
IC5000178468	C	Štarnov - služební budova, BJ	Štarnov	255		49° 41' 4.20500000"	17° 17' 6.48200000"
IC6000328618	A	Štěpánov - budova RZZ	Štěpánov u Olomouce	1096		49° 40' 17.43000000"	17° 13' 9.93600000"
IC6000297541	C	Štěpánov - přístřešek pro cestující na nástupišti v km76,767	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 17.61400000"	17° 13' 12.16500000"
IC6000297540	C	Štěpánov - přístřešek pro cestující na nástupišti v km76,818	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 16.69800000"	17° 13' 14.31900000"
IC5000206013	C	Štěpánov - SD č.519	Březce	250		49° 39' 44.39100000"	17° 14' 26.73500000"
IC5000206012	C	Štěpánov - SD 517,Nádražní 144	Štěpánov u Olomouce	1826		49° 40' 34.27600000"	17° 12' 31.52900000"
IC5000206092	A	Štěpánov - spínací stanice	Štěpánov u Olomouce	1825		49° 40' 32.88100000"	17° 12' 31.64000000"
IC6000383777	B	Štěpánov - výpravní budova	Štěpánov u Olomouce	1093		49° 40' 15.23412840"	17° 13' 15.27092760"
IC6000297776	A	Štěpánov - výtah II.nástupiště	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 15.54100000"	17° 13' 17.23500000"
IC6000297531	C	Štěpánov - zastřešení nástupiště	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 15.79500000"	17° 13' 16.64800000"
IC6000297780	C	Štěpánov - zastřešení rampy u parku	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 16.42400000"	17° 13' 18.48600000"
IC6000297779	C	Štěpánov - zastřešení rampy u VB	Štěpánov u Olomouce	1863	4	49° 40' 14.85500000"	17° 13' 16.68000000"
IC7000079893	C	Šternberk - přístřešek na nástupišti	Šternberk	2350	1	49° 43' 15.63781800"	17° 17' 8.06877240"
IC5000178428	C	Šternberk - SD č. 1	Šternberk	2990		49° 43' 34.33900000"	17° 16' 50.87600000"
IC7000079874	A	Šternberk - TNS	Lhota u Šternberka	126	4	49° 43' 7.99180320"	17° 17' 15.86870880"
IC7000079873	A	Šternberk - trafostanice 22/0,4 kV	Šternberk	2350	1	49° 43' 17.55463440"	17° 17' 4.64861400"
IC6000383313	B	Šternberk - výpravní budova	Šternberk	2339	3	49° 43' 14.00854080"	17° 17' 10.57558200"
IC7000065221	C	Šumice - přístřešek pro cestující, technol.objekt	Šumice u Uherského Brodu	6396	11	49° 1' 47.87190120"	17° 43' 25.96811880"
IC7000016926	A	Šumperk - Bludov - releový domek km 45,698	Šumperk	1799	1	49° 56' 57.55000000"	16° 57' 57.68500000"
IC7000016925	A	Šumperk - Bludov - releový domek km 46,595	Šumperk	1799	1	49° 56' 44.11500000"	16° 57' 19.17700000"
IC6000383351	C	Šumperk - garáže provozu	Šumperk	5729		49° 57' 37.81180800"	16° 58' 53.36435280"
IC6000383441	C	Šumperk - garáž/motor.vozíky/	Šumperk	5730		49° 57' 39.18080880"	16° 58' 52.44399840"
IC6000383438	A	Šumperk - provozní budova	Šumperk	4741		49° 57' 36.66903840"	16° 58' 50.30932800"
IC6000383349	C	Šumperk - přístřešek kol	Šumperk	1799	12	49° 57' 37.39111560"	16° 58' 50.17019880"
IC7000016937	A	Šumperk - rozvodna 3kV pro předtápění souprav	Šumperk	1799	12	49° 57' 40.25100000"	16° 58' 54.96800000"
IC5000178536	B	Šumperk - stavědlo č.2	Šumperk	654		49° 57' 44.72800000"	16° 59' 13.87600000"
	A	Šumperk - trafostanice v areálu měnirny	Šumperk	1799	11	49° 57' 48.94812000"	16° 59' 36.34584000"
IC7000016932	A	Šumperk - trakční měnirna	Šumperk	1799	11	49° 57' 48.80600000"	16° 59' 38.51600000"
IC5000178447	A	Šumperk - transformovna	Šumperk	1980		49° 57' 36.32600000"	16° 59' 2.43600000"
IC6000383383	B	Šumperk - výpravní budova	Šumperk	659		49° 57' 43.99324200"	16° 58' 58.29111480"
IC6000383439	C	Šumperk - zámečnická dílna	Šumperk	5734		49° 57' 37.32459480"	16° 58' 49.33379280"
IC7000021432	C	Šumperk - zastřešení a přístřešky pro cestující na nást. č.2	Šumperk	1799	12	49° 57' 43.04300000"	16° 58' 58.77800000"
IC7000021433	C	Šumperk - zastřešení a přístřešky pro cestující na nást. č.3	Šumperk	1799	12	49° 57' 42.60100000"	16° 58' 59.04200000"
IC5000231288	C	Teplice n.B. - budova zastávky	Hranice	1289	2	49° 31' 48.11100000"	17° 44' 54.05400000"
IC6000102519	C	Teplice n.B. - zastřešení nástupiště II	Hranice	2531	1	49° 31' 50.28600000"	17° 44' 54.51200000"
IC6000328504	C	Teplice n.B. - zastřešení východu z podchodu	Hranice	2531	1	49° 31' 48.56300000"	17° 44' 55.13700000"
IC6000383285	C	Tlumačov - budova čekárny	Tlumačov na Moravě	360		49° 15' 14.08598640"	17° 30' 3.57424920"
IC6000385616	A	Tlumačov-budova RZZ	Tlumačov na Moravě	1269		49° 15' 14.95186200"	17° 30' 3.24868320"
IC6000179293	A	Tlumačov-trafostanice	Tlumačov na Moravě	1398		49° 15' 13.04300000"	17° 30' 4.22600000"
IC6000179294	C	Tlumačov-zastřešení ostrovního nástupiště	Tlumačov na Moravě	1398	33	49° 15' 13.81700000"	17° 30' 5.52700000"
IC6000177319	C	Tlumačov-zastřešení podchodu u VB	Tlumačov na Moravě	1398	33	49° 15' 14.18700000"	17° 30' 4.11100000"
IC5000178487	C	Tomíkovice - služební budova	Tomíkovice	123		50° 19' 21.62900000"	17° 6' 28.17200000"
	C	Troubelice střed - přístřešek pro cestující	Troubelice	1274	2	49° 48' 46.93500000"	17° 4' 35.27292000"
	C	Troubelice střed - přístřešek na kola	Troubelice	1274	2	49° 48' 47.03796000"	17° 4' 36.78312000"
IC6000383352	A	Troubelice - technologický objekt (bývalá výpravní budova)	Troubelice	1277		49° 48' 17.35769880"	17° 4' 34.11458040"
IC6000315232	C	Troubelice - TO garáž MUV	Troubelice	1282		49° 48' 24.13300000"	17° 4' 36.32300000"

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

	A	Troubelice - trafostanice 22-04 kV	Troubelice	1274	1	49° 48' 18.61688880"	17° 4' 34.43341800"
IC5000178526	C	Troubelice zast. - přístřešek pro cestující	Troubelice	1274	2	49° 49' 32.36000000"	17° 4' 2.11500000"
IC6000383820	B	Třebčín - výpravní budova	Třebčín	224		49° 33' 3.07039680"	17° 7' 4.47363120"
IC6000383620	B	Třebětice-výpravní budova	Třebětice	86	3	49° 19' 3.30650760"	17° 31' 10.09839720"
IC6000328517	C	Uherské Hradiště- úschovna kol a zavazadel (býv.	Uherské Hradiště	2728		49° 3' 59.62600000"	17° 27' 27.65900000"
IC6000384806	B	Uherské Hradiště-veřejné WC	Uherské Hradiště	2832		49° 4' 0.92886600"	17° 27' 25.66396080"
IC6000383318	B	Uherské Hradiště-výpravní budova č.p.212	Uherské Hradiště	284		49° 4' 2.44616880"	17° 27' 25.25787000"
IC7000035225	C	Uherský Brod - přístřešky pro cestující	Uherský Brod	1751	7	49° 1' 19.38524880"	17° 38' 34.55729160"
IC6000383613	B	Uherský Brod-výpravní budova, Pod Valy 1046	Uherský Brod	1468		49° 1' 19.41490920"	17° 38' 37.79581200"
IC6000383319	B	Uherský Ostroh-výpravní budova č.p.369	Ostrožské Předměstí	371		48° 58' 55.02479520"	17° 24' 11.22687720"
IC6000383314	C	Újezd u Uničova - budova zastávky	Újezd u Uničova	1518		49° 46' 30.55451880"	17° 5' 59.49192120"
IC7000079860	C	Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující u kol. č.1	Újezd u Uničova	311		49° 46' 30.37035360"	17° 11' 13.65956880"
IC7000079861	C	Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující u kol. č.2	Újezd u Uničova	1890		49° 46' 30.66864960"	17° 11' 15.40141440"
IC7000079868	C	Újezd u Uničova - přístřešek pro kola	Újezd u Uničova	311		49° 46' 30.08772120"	17° 11' 14.04517920"
IC7000078738	C	Újezd u Uničova - technologická budova	Újezd u Uničova	1517	3	49° 46' 31.03748040"	17° 11' 14.89796520"
IC5000178592	C	Uničov - stavědko č.1 (buňka UNIMO)	Uničov	2421	7	49° 46' 45.56900000"	17° 6' 45.98200000"
IC7000079862	C	Uničov - přístřešek na ostrovním nástupišti	Uničov	2421	1	49° 46' 44.79209760"	17° 7' 1.01637120"
IC7000079863	C	Uničov - přístřešek pro cestující	Uničov	2421	1	49° 46' 44.90755680"	17° 6' 53.95308480"
IC7000079875	A	Uničov - rozvodna EPZ	Uničov	2421	7	49° 46' 44.66828280"	17° 6' 49.33666080"
IC7000079869	A	Uničov - technologická budova	Uničov	2421	7	49° 46' 44.59692000"	17° 6' 55.14912000"
IC7000079876	A	Uničov - TNS	Uničov	2421	7	49° 46' 44.88305160"	17° 6' 47.69763120"
IC6000383311	B	Uničov - výpravní budova	Uničov	618		49° 46' 44.35728960"	17° 6' 57.30154920"
IC6000430911	C	Uničov zastávka - přístřešek pro cestující	Brničko	239		49° 46' 39.41269320"	17° 8' 40.72720560"
IC7000079877	A	Uničov zastávka - trafostanice22/0,4 kV	Dolní Sukolom	742		49° 46' 39.43620480"	17° 8' 28.22101800"
IC5000206090	A	Ústí u Vsetína - EU měnárna	Ústí u Vsetína	244		49° 18' 7.50600000"	18° 0' 14.97500000"
IC6000325462	C	Ústí u Vsetína - ocelový sklad (měnárna)	Ústí u Vsetína	438		49° 18' 8.20100000"	18° 0' 16.87500000"
IC6000389970	A	Ústí u Vsetína - stání traf 110kV (měnárna)	Ústí u Vsetína	761	3	49° 18' 6.03171720"	18° 0' 15.50589840"
IC7000038618	A	Ústí u Vsetína - stání transformátorů (měnárna)	Ústí u Vsetína	244		49° 18' 7.94140920"	18° 0' 15.36943680"
IC5000231381	A	Valašská Polanka - budova RZZ	Valašská Polanka	800		49° 15' 30.34200000"	17° 59' 57.35800000"
IC6000384866	C	Valašská Polanka - TO útulek	Valašská Polanka	403		49° 15' 29.41948440"	17° 59' 57.53448600"
IC6000384862	B	Valašská Polanka - výpravní budova p.č.168	Valašská Polanka	403		49° 15' 28.86183000"	17° 59' 57.32274480"
IC6000330234	C	Valašské Klobouky - vážní domek	Valašské Klobouky	1685		49° 8' 24.74800000"	18° 1' 8.24200000"
IC6000325512	B	Valašské Klobouky-výpravní budova,Nádražní 328	Valašské Klobouky	880	3	49° 8' 32.71700000"	18° 1' 21.21700000"
IC6000407603	A	Valašské Meziříčí - budova RZZ	Krásno nad Bečvou	1227	2	49° 28' 29.53999920"	17° 57' 41.55000120"
IC6000315159	C	Valašské Meziříčí - hala MUV	Krásno nad Bečvou	2613		49° 28' 31.95600000"	17° 57' 31.37900000"
IC5000206088	A	Valašské Meziříčí - měnárna	Krásno nad Bečvou	836		49° 28' 33.64100000"	17° 57' 28.82200000"
IC6000315154	A	Valašské Meziříčí - provozní budova	Krásno nad Bečvou	2614		49° 28' 30.55500000"	17° 57' 31.05900000"
IC7000031558	A	Valašské Meziříčí - rozvodna EPZ	Krásno nad Bečvou	2870		49° 28' 30.58800000"	17° 57' 42.26900000"
IC7000038687	A	Valašské Meziříčí - stání transformátorů (měnárna)	Krásno nad Bečvou	836		49° 28' 34.10603040"	17° 57' 28.89086040"
IC6000325518	C	Valašské Meziříčí - TO mont.ocel.skladiště	Krásno nad Bečvou	2602		49° 28' 36.05200000"	17° 57' 32.34700000"
IC5000231273	A	Valašské Meziříčí - trafostanice	Krásno nad Bečvou	2832		49° 28' 42.70600000"	17° 57' 41.28500000"
IC6000384817	B	Valašské Meziříčí - výpravní budova	Krásno nad Bečvou	1227		49° 28' 27.56658360"	17° 57' 40.62135240"
IC6000102523	C	Valašské Meziříčí - zastřešení nástupišť I,II,III	Krásno nad Bečvou	1007	35	49° 28' 28.43700000"	17° 57' 38.82100000"
IC6000325513	C	Valašské Meziříčí - zděná garáž a ocel.přístřešek	Krásno nad Bečvou	2615		49° 28' 32.24000000"	17° 57' 30.41500000"
IC5000231455	B	Valašské Meziříčí - žst.stavědlová věž	Krásno nad Bečvou	2610		49° 28' 17.56100000"	17° 57' 33.84100000"
IC5000231559	C	Valašské Meziříčí - žst.strojovna VARD LEONARD	Krásno nad Bečvou	2608		49° 28' 15.98500000"	17° 57' 34.02000000"
IC5000231396	C	Valašské Příkazy - přístřešek pro cestující	Valašské Příkazy	81		49° 9' 57.10700000"	18° 3' 48.00500000"
IC6000383432	B	Vápenná - výpravní budova	Vápenná	408		50° 17' 3.57837000"	17° 5' 41.48525760"
	C	Velká Bystřice - přístřešek pro cestující SMART	Velká Bystřice	2125	12	49° 35' 51.73362600"	17° 21' 53.27603640"
IC6000325663	A	Velká Bystřice - sklad zboží (RZZ)	Velká Bystřice	313		49° 35' 36.15700000"	17° 20' 44.44300000"
IC6000337260	C	Velká Bystřice - TO garáž	Velká Bystřice	2125	7	49° 35' 33.44500000"	17° 20' 31.63400000"
IC6000315244	A	Velká Bystřice - TO trařm.okrsek	Velká Bystřice	315		49° 35' 33.22800000"	17° 20' 33.16800000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice

IC6000383786	B	Velká Bystřice - výpravní budova	Velká Bystřice	312		49° 35' 35.56554360"	17° 20' 42.74333880"
IC6000383435	B	Velká Kraš - výpravní budova	Hukovice u Velké Kraše	51		50° 21' 44.23607640"	17° 7' 37.73870400"
IC6000383434	C	Velká Kraš - WC pro cestující	Hukovice u Velké Kraše	50		50° 21' 43.47413640"	17° 7' 37.32046320"
		Velké Karlovice - releový domek km 24,741 (P8119)	Karolinka	1854	2	49° 21' 13.56944040"	18° 16' 11.16153840"
IC6000325509	B	Velké Karlovice - výpravní budova	Velké Karlovice	995		49° 21' 44.70100000"	18° 18' 7.87400000"
IC7000012910	C	Velké Karlovice zast. - budova zastávky	Velké Karlovice	1119		49° 21' 31.13300000"	18° 17' 10.39700000"
IC5000231351	B	Věsky-čekárna zast.-byt.jedn.	Věsky	445		49° 2' 33.76800000"	17° 30' 9.81400000"
IC6000383556	C	Věžky - přístřešek pro cestující	Věžky u Přerova	337	1	49° 24' 29.70771840"	17° 24' 58.68474840"
IC6000383678	B	Věžky-výpravní budova	Věžky u Přerova	122		49° 24' 29.54290320"	17° 24' 58.31879040"
IC6000383494	B	Vidnava - výpravní budova	Fojtova Kraš	49		50° 22' 20.70621480"	17° 10' 48.60341760"
IC6000383326	C	Vízovice-veřejné WC a sklad PHM	Vízovice	840		49° 13' 12.61528320"	17° 50' 34.35073440"
IC6000383316	B	Vízovice-výpravní budova+BJ č.p.409	Vízovice	840		49° 13' 12.61528680"	17° 50' 34.92543480"
IC5000231437	A	Vlářský Průsmyk-budova napájecího zdroje	Sidonie	774		49° 2' 0.42600000"	18° 3' 12.39800000"
IC6000383618	B	Vlářský Průsmyk-výpravní budova	Sidonie	259	1	49° 1' 59.57284800"	18° 3' 11.62848240"
IC5000179218	C	Vlaské - přístřešek pro cestující	Vlaské	101		50° 5' 15.13745880"	16° 54' 0.47494440"
IC5000178438	C	Vlaské - strážní domek č. 62	Vlaské	80		50° 5' 13.80700000"	16° 53' 57.22200000"
IC5000178591	A	Vlaské - technologický objekt	Vlaské	101		50° 5' 14.96900000"	16° 53' 59.40600000"
IC5000206139	B	Vrahovice - služební místnost a čekárna km 83,187	Vrahovice	660		49° 28' 57.93500000"	17° 9' 2.14600000"
IC6000383823	B	Vrbátky - výpravní budova	Vrbátky	91		49° 30' 6.67925640"	17° 11' 51.59909760"
IC5000231383	A	Vsetín - budova RZZ	Vsetín	3348	4	49° 19' 57.96600000"	17° 59' 51.11100000"
	B	Vsetín - dopravní terminál	Vsetín	3147	2	49° 20' 6.59112000"	17° 59' 41.27208000"
	B	Vsetín - parkovací dům	Vsetín	3133	3	49° 20' 4.97400000"	17° 59' 45.05388000"
IC6000325463	C	Vsetín - prefa garáž u RZZ	Vsetín	3348	1	49° 19' 56.74300000"	17° 59' 50.81300000"
	A	Vsetín - provozní budova	Vsetín	14632	5	49° 20' 4.48296000"	17° 59' 41.50896000"
IC7000016574	C	Vsetín - RZZ - přístřešek pro garážové stání	Vsetín	3348	1	49° 19' 56.77400000"	17° 59' 51.16200000"
	A	Vsetín - technologický objekt	Vsetín	3342		49° 19' 59.11893480"	17° 59' 51.26618400"
	A	Vsetín - výtah 1. nástupiště	Vsetín	14632	5	49° 20' 6.49392000"	17° 59' 39.83784000"
	A	Vsetín - výtah 2. nástupiště	Vsetín	14632	5	49° 20' 6.17892000"	17° 59' 39.27804000"
	C	Vsetín - zastřešení nástupiště č.1	Vsetín	3348	1	49° 20' 6.48708000"	17° 59' 39.83496000"
	C	Vsetín - zastřešení nástupiště č.2	Vsetín	3348	1	49° 20' 5.48592000"	17° 59' 40.02000000"
	C	Vsetín - zastřešení nástupiště č.3	Vsetín	3348	1	49° 20' 5.53992000"	17° 59' 36.96216000"
IC6000384867	C	Vsetín - žst.sklad hořavin[4gar.+přístřešek]	Vsetín	3348	8	49° 19' 59.99493720"	17° 59' 51.82872720"
IC5000178530	C	Vysoké Žibřidovice - přístřešek pro cestující	Vysoké Žibřidovice	1652	4	50° 6' 59.37800000"	16° 56' 15.29000000"
IC6000314979	C	Zábřeh na Moravě z. - přístřešek pro cestující	Zábřeh na Moravě	5494	13	49° 53' 4.43300000"	16° 53' 19.01800000"
IC6000305281	A	Zábřeh n.M. - budova RZZ	Zábřeh na Moravě	3084	8	49° 52' 19.99200000"	16° 53' 15.29200000"
IC6000383346	B	Zábřeh n.M. - bývalá výpravní budova	Zábřeh na Moravě	5468	3	49° 52' 21.10994400"	16° 53' 13.23601080"
IC6000383759	B	Zábřeh n.M.-nová výpravní budova	Zábřeh na Moravě	5468	6	49° 52' 20.69364000"	16° 53' 14.86867200"
IC6000325522	C	Zábřeh n.M. - OTV ED buňka /sklad/	Zábřeh na Moravě	5488	1	49° 52' 28.95100000"	16° 53' 1.81200000"
IC6000328616	C	Zábřeh n.M. - OTV ocel. hala	Zábřeh na Moravě	5488	2	49° 52' 29.55000000"	16° 52' 59.59300000"
IC7000016915	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 0,839	Zábřeh na Moravě	5494	1	49° 52' 50.86400000"	16° 53' 3.12900000"
IC7000016916	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 1,146	Zábřeh na Moravě	5494	1	49° 52' 58.56300000"	16° 53' 12.87500000"
IC7000016917	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 1,584	Zábřeh na Moravě	5494	1	49° 53' 9.57800000"	16° 53' 26.69900000"
IC7000016918	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 3,851	Postřelmov	1939	2	49° 54' 5.77800000"	16° 54' 38.23200000"
IC7000016919	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,151	Postřelmov	1939	2	49° 54' 10.93000000"	16° 54' 50.82500000"
IC7000016920	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,338	Postřelmov	1939	1	49° 54' 13.42800000"	16° 54' 59.34100000"
IC7000016921	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek km 4,592	Postřelmov	1938	1	49° 54' 19.78200000"	16° 55' 7.48300000"
IC7000016929	A	Zábřeh n.M. - Postřelmov - spínací stanice	Zábřeh na Moravě	5493	4	49° 52' 29.59800000"	16° 52' 57.64100000"
IC6000328615	A	Zábřeh n.M. - provozní budova	Zábřeh na Moravě	5472		49° 52' 26.99000000"	16° 53' 3.64000000"
IC6000383879	C	Zábřeh n.M. - přístřešek pro cestující nást. Šumperk	Zábřeh na Moravě	5493	4	49° 52' 22.40515200"	16° 53' 10.33612800"
IC7000008315	C	Zábřeh n.M. - přístřešek pro pom.stavědlo Pst.4	Zábřeh na Moravě	5493	4	49° 52' 21.63100000"	16° 53' 9.14300000"
IC5000206033	C	Zábřeh n.M. - SD č.487	Zábřeh na Moravě	5490		49° 52' 22.65800000"	16° 51' 43.05300000"
IC6000329976	C	Zábřeh n.M. - TO garáž	Zábřeh na Moravě	5471		49° 52' 25.66200000"	16° 53' 6.64500000"

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

Zatím neaktivováno, investice SSV

IC6000328619	A	Zábřeh n.M. - TO sklady a soc.zařízení	Zábřeh na Moravě	3079	5	49° 52' 25.80900000"	16° 53' 8.60400000"
IC6000328617	C	Zábřeh n.M. - TO 2 garáže	Zábřeh na Moravě	5487	3	49° 52' 25.60100000"	16° 53' 7.41900000"
IC6000305311	C	Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.2	Zábřeh na Moravě	5493	4	49° 52' 19.37300000"	16° 53' 15.08000000"
IC6000305312	C	Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.3	Zábřeh na Moravě	5493	4	49° 52' 19.33200000"	16° 53' 14.10200000"
IC6000124293	C	Zádveřice - přístřešek pro cestující	Zádveřice	296		49° 12' 56.99200000"	17° 48' 30.69800000"
IC6000186361	C	Záhlinice - přístřešky pro cestující na nástupišti	Záhlinice	1725		49° 17' 29.15100000"	17° 29' 28.99000000"
IC6000179289	A	Záhlinice-releový domek km 165,034	Záhlinice	203		49° 21' 55.41100000"	17° 27' 15.91800000"
IC6000179290	A	Záhlinice-releový domek km 165,579	Záhlinice	202		49° 17' 32.42800000"	17° 29' 27.60700000"
IC5000231286	C	Záhorovice-čekárna	Záhorovice	424		49° 1' 16.98100000"	17° 46' 40.79400000"
IC7000023213	C	Zašová - přístřešek pro cestující	Zašová	2212	1	49° 28' 4.83300000"	18° 2' 30.53400000"
IC6000325501	C	Zborovice-výpravní budova + BJ č.p.147	Zborovice	1055		49° 15' 12.16800000"	17° 16' 59.08500000"
IC5000205892	C	Zdětín - přístřešek pro cestující	Zdětín na Moravě	1033	1	49° 31' 42.08300000"	16° 59' 15.78900000"
IC6000325500	C	Zdounky-výpravní bud.-výhybna č.p.192	Zdounky	355		49° 13' 43.37600000"	17° 18' 54.76300000"
IC6000383495	C	Zlaté Hory - výpravní budova	Zlaté Hory v Jeseníkách	2471		50° 15' 34.13674080"	17° 22' 59.99377440"
IC5000238335	C	Zlín-Dlouhá - přístřešek pro cestující	Zlín	3629		49° 13' 45.12028800"	17° 40' 21.45679320"
IC5000237199	C	Zlín - Louky - zastřešení nástupiště	Louky nad Dřevnicí	1995	1	49° 12' 59.55500000"	17° 37' 24.99900000"
IC5000237198	C	Zlín - Malenovice - přístřešek pro cestující	Malenovice u Zlína	777		49° 12' 20.19100000"	17° 34' 25.74400000"
IC6000383286	B	Zlín Malenovice-výpravní budova + BJ č.p.245	Malenovice u Zlína	358		49° 12' 35.74279080"	17° 35' 57.52093200"
IC5000237200	C	Zlín - Podvesná - přístřešek pro cestující	Zlín	5721		49° 13' 33.36200000"	17° 41' 27.98600000"
	C	Zlín Prštné - provizorní mobilní přístřešek plechový	Prštné	1164	4	49° 13' 11.15619960"	17° 38' 24.78793200"
IC5000237140	C	Zlín - Příluky - přístřešek pro cestující	Příluky u Zlína	229		49° 13' 15.51100000"	17° 42' 55.98200000"
IC6000383277	A	Zlín střed-administrativní budova č.p.568 ul.Trávník	Zlín	690	1	49° 13' 34.98250080"	17° 39' 33.59440080"
IC7000083673	C	Zlín střed - budova prodejny	Zlín	8755		49° 13' 37.51487400"	17° 39' 39.60993960"
IC6000330694	C	Zlín střed-nákladní skladiště	Zlín	676		49° 13' 33.83200000"	17° 39' 28.43900000"
IC6000383358	C	Zlín střed-požární zbrojnice (prefa garáž)	Zlín	161	2	49° 13' 36.76512000"	17° 39' 36.75600000"
IC6000383356	C	Zlín střed-sklad	Zlín	690	2	49° 13' 35.31960840"	17° 39' 33.78587040"
IC6000383357	C	Zlín střed-sklad TO PREFA, garáž	Zlín	161	2	49° 13' 37.05831480"	17° 39' 37.67078160"
IC6000383324	C	Zlín střed-úschovna zavazadel a spěšnin výdej	Zlín	690	1	49° 13' 34.94042040"	17° 39' 32.79155400"
IC6000383323	C	Zlín střed-útulek posunovačů	Zlín	690	2	49° 13' 35.27974200"	17° 39' 33.79158720"
IC6000383287	B	Zlín střed-výpravní budova č.p.543	Zlín	673		49° 13' 34.56487200"	17° 39' 30.90239280"
	C	Zlín U mlýna - provizorní přístřešek pro cestující	Malenovice u Zlína	1947	6	49° 12' 27.25692840"	17° 35' 5.02350360"
IC7000023168	C	Zubří - přístřešek pro cestující	Zubří	5457	3	49° 27' 40.25800000"	18° 5' 38.09500000"
IC6000186714	A	Žalkovice-releový domek PZS km 174,242	Žalkovice	290		49° 21' 55.41100000"	17° 27' 15.91800000"
IC5000237141	C	Želechovice nad Dřevnicí - přístřešek pro cestující	Želechovice nad Dřevnicí	1294		49° 13' 10.80200000"	17° 44' 39.23600000"
IC6000330697	C	Žulová - garáž pro MUV	Žulová	1230		50° 18' 31.95800000"	17° 6' 9.31400000"
IC7000082779	A	Žulová - releový domek PZS km 13,108 (P4352)	Žulová	1220	2	50° 18' 24.12800000"	17° 6' 11.1950000"
IC6000315177	C	Žulová - TO garáž pro motorový vozík	Žulová	1221	2	50° 18' 29.50300000"	17° 6' 10.31800000"
IC6000383433	B	Žulová - výpravní budova	Žulová	1219		50° 18' 28.72898280"	17° 6' 8.95391280"

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

provizorní mobilní přístřešek, bez IC

STAVBY

Technické místo	Název technického místa	
IC6000384892_O1	330126-BLATEC, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384891_O1	330753-PIVÍN, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000383342_P1	330928-BOHUŇOVICE, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000385008_O1	331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384844_O1	334821-GRYGOV	
IC6000384895_O1	335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384898_O1	335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384842_O1	338020-VIDNAVA, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384841_O1	338624-JAVORNÍK VE SL., PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384889_O1	343624-OLOMOUČ HL.N., PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384890_O1	343624-OLOMOUČ HL.N., PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384836_O1	346627-PŘEROV	
IC6000383826_P1	347021-PŘÍKAZY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000384886_O1	347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384888_O1	347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384837_O1	347559-LUHAČOVICE, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000383486_P1	348128-RUDA N.M., OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000383488_P1	349720-ŠUMPERK, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000383876_O1	349720-ŠUMPERK, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000384887_O1	350629-TŘEBČÍN, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384893_O1	352823-V.BYSTŘICE	
IC6000384894_O1	352823-V.BYSTŘICE	
IC6000384896_O1	352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384897_O1	352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000384899_O1	352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000383240_O1	355024-ZÁBŘEH NA M.	
IC6000385056_O1	355024-ZÁBŘEH NA M.	
IC6000385057_O1	355024-ZÁBŘEH NA M.	
IC6000385058_O1	355024-ZÁBŘEH NA M., PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000383496_P1	355222-ZLATÉ HORY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000384843_O1	355222-ZLATÉ HORY, PŘEKLADIŠTĚ	
IC6000383489_P1	355727-ŽULOVÁ, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY	
IC6000385007_O1	366153-ÚJEZDEC U LUH., PŘEKLADIŠTĚ	
IC5000206754_O1	Bedihošť - SD ploty dřevěné /Molčík/	
IC5000209229_O1	Bedihošť - SD studna /Molčík/	
IC5000206671_O1	Bedihošť - SD žumpa /Molčík/	
IC7000022391_O1	Bojkovice - zpevněná plocha u techn. obj	
IC6000315071_O1	Brumov - septik	
IC6000325470_O1	Bylnice - studna /soc. zařízení a kanal. TO/	
IC6000325469_O1	Bylnice - žumpa /soc. zařízení a kanal. TO/	
IC5000209249_O1	Čelechovice na Hané - studna /u býv. TO,SD/	
IC6000180849_O1	Čelechovice na Hané - studna u VB	
IC5000209246_O1	Červenka - NS studna	
IC5000206791_O1	Dzbel - plot dřevěný	
IC6000311684_O1	Dzbel - plot dřevěný	
IC6000311685_O1	Dzbel - studna u WC	
IC6000311679_O1	Dzbel - žumpa u VB	
IC6000180851_O1	Dzbel - žumpa u WC	
IC5000206738_O1	Grygov - NS oplocení	
IC6000305096_O1	Grygov - oplocení měnirny	
IC5000178751_O1	Hanušovice odb. Morava - oplocení	

IC5000179991_O1	Hanušovice odb. Morava - studna km 71,957	
IC5000326921_O1	Horní Lideč - oplocení ČOV II	
IC6000106389_O1	Hoštejn - NS nádrže a jímky ochrany vod	
IC6000313088_O1	Hoštejn - oplocení pojízdné měnárny	
IC6000186403_O1	Hulín - oplocení - km 168,469 podchod	
IC5000209299_O1	Hulín-OTV oplocení	
IC5000238237_O1	Hulín-zpevněné plochy u žls	
IC6000180852_O1	Chropyně - studna /u stavědla 2/	
IC6000325596_O1	Chropyně - studna u SD / u stavědla 1/	
IC5000233761_O1	Jablunka - kanalizace, žumpa RZZ	
IC5000206748_O1	Jarohněvice - ploty dřevo a cihly	
IC5000209218_O1	Jarohněvice - studna	
IC5000206662_O1	Jarohněvice - žumpa	
IC5000206780_O1	Kojetín - Kroměříž - ploty ocelové	
IC5000209207_O1	Kojetín - studna /stavědlo 2/	
IC6000180809_O1	Kojetín - studna u SD /Rumunská 459/	
IC6000180801_O1	Kojetín - žumpa /stavědlo 1/	
IC6000180802_O1	Kojetín - žumpa /stavědlo 2/	
IC6000325552_O1	Kojetín - žumpa SD Rumunská 459 (2 skruž	
IC5000206789_O1	Konice - plot dřevěný	
IC5000206790_O1	Konice - plot dřevěný	
IC5000206679_O1	Konice - žumpa /SD č.332/	
IC5000206717_O1	Kroměříž - oplocení žst.	
IC5000206779_O1	Kroměříž - ploty a beton u VB	
IC6000181829_O1	Kroměříž - strážní domek /č.5/ č.p.1403 - studna	
IC6000181832_O1	Kroměříž - strážní domek č.5 - žumpa	
IC5000206659_O1	Kroměříž-Hulín-kanál.,septik	
IC5000206747_O1	Kroměříž-ploty dřevo km 7,100	
IC6000378939_O1	Kunovice - oplocení areálu	
IC5000240489_O1	Kunovice - vodár. stav. 1 - studna	
IC6000378940_O1	Kunovice - vodárenská studna	
IC6000311718_O1	Litovel - drátěný plot u soc. zařízení	
IC6000311714_O1	Litovel - žumpa u sociálního zařízení	
IC5000206743_O1	Lobodice - ploty dřevěné	
IC5000206654_O1	Lobodice - žumpa /u čekárny a SD/	
IC5000231721_O1	Lužná u Vs. - oplocení	
IC6000325441_O1	Lužná u Vsetína - žumpa a kanalizace	
IC6000102590_O1	Mladějovice - studna	
IC6000102589_O1	Mladějovice - žumpa	
IC5000311955_O1	Nedakonice - měnárna - studna	
IC5000308940_O1	Nedakonice - měnárna - žumpa	
IC5000309056_O1	Nedakonice-oplocení měnárny	
IC5000309763_O1	Nedakonice-příjezdná komunikace	
IC5000309182_O1	Nedakonice-rozvodna 110kW	
IC5000309181_O1	Nedakonice-základy 27kW transf.	
IC5000309174_O1	Nedakonice-základy transformát.	
IC5000206697_O1	Nezamyslice - havar.jímka měnár.	
IC5000206798_O1	Nezamyslice - oplocení měnárny	
IC5000206799_O1	Nezamyslice - OTV oplocení	
IC5000206638_O1	Nezamyslice - OTV žumpa	
IC5000206637_O1	Nezamyslice - žumpa u měnárny	
IC5000231728_O1	Nezdenice - oplocení	
IC5000178748_O1	Nový Malín - oplocení v žst	

IC6000383690_O1	OST., NAPÁJECÍ STANICE, CR, ČOV - NÁDRŽE	Grygov
IC6000383801_O1	OST., OSTATNÍ, CR, ŽUMPA	Olomouc
IC6000109262_O1	Ostr.Nová Ves - drátěný plot	
IC5000237812_O1	Ostr.Nová Ves-plot	
IC5000206644_O1	Otrokovice-olej.jímka s rozvod	
IC5000206718_O1	Otrokovice-oplocení	
IC5000342450_O1	Otrokovice-oplocení parkoviště	
IC5000206817_O1	Otrokovice-rozvodna 110kW	
IC5000206636_O1	Otrokovice-septik	
IC5000206815_O1	Otrokovice-základy transformát	
IC6000312024_O1	Popovice - čekárna - plastová jámka	
IC6000384840_O1	PŘEKLADIŠTĚ	Ruda n.M.
IC6000378239_O1	Přerov - HZS, oplocení východní	
IC6000378240_O1	Přerov - HZS, oplocení západní	
IC6000378248_O1	Přerov - HZS, zpevněná plocha asfaltová	
IC6000378247_O1	Přerov - HZS, zpevněné plochy SO, dílny	
IC6000315207_O1	Přerov - oplocení elektrodílňa	
IC6000315208_O1	Přerov - venkov.oplocení EU TD	
IC6000306603_O1	Ptení - plot dřevěný	
IC6000306604_O1	Ptení - plot ocelový	
IC6000180858_O1	Ptení - studna	
IC6000306606_O1	Ptení - studna /u VB/	
IC6000311678_O1	Ptení - žumpy	
IC7000000829_O1	Říkovice - jámka na vyvážení /u RZZ/	
IC5000206634_O1	Říkovice - napájecí stanice NS - vrtaná studna	
IC5000209202_O1	Říkovice - NS studna	
IC6000187194_O1	Říkovice žst.-jámka na vyvážení /u RZZ/	
IC5000231732_O1	Slavičín - oplocení	
IC6000123764_O1	St.Město u Uh.Hr. - oplocení /žst./	
IC5000237712_O1	St.Město u Uh.Hr. - vodárenská věž	
IC6000311673_O1	Staré Město p.S. - vodovod a studna	
IC5000209235_O1	Stražisko - studna žst.	
IC5000206749_O1	Šelešovice - ploty drátěné	
IC5000206699_O1	Šelešovice - ploty drátěné u VB	
IC5000209219_O1	Šelešovice - studna	
IC5000206663_O1	Šelešovice - žumpa	
IC6000102605_O1	Štarnov - septik a kanalizace	
IC6000102603_O1	Štarnov - studna	
IC7000016939_O1	Šumperk - oplocení trakční měnárny	
IC5000237788_O1	Tlumačov-oplocení žst.	
IC6000181854_O1	Uherský Ostroh - stavědlo 2 - žumpa	
IC5000237813_O1	Uherský Ostroh-plot	
IC6000181853_O1	Uherský Ostroh-studna /stavědlo 1/	
IC5000231729_O1	Újezdec u Luh. - oplocení	
IC5000231683_O1	Valašská Polanka - žumpa /RZZ/	
IC5000231699_O1	Valašské Klobouky - oplocení	
IC6000325435_O1	Valašské Klobouky - studny	
IC5000231709_O1	Valašské Meziříčí - SO oplocení	
IC6000325429_O1	Velké Karlovice - jím. zař. vod. studny	
IC6000315088_O1	Věsky - studna	
IC6000325431_O1	Věsky - studna	
IC6000325400_O1	Věsky - žumpa	
IC5000231701_O1	Vsetín - oplocení RZZ	

IC6000385510_O1	VÝH, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000383803_O1	Z., 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, ŽUMPA	
IC6000315183_O1	Zábřeh n.M. - oplocení /TO a žst./	
IC6000305324_O1	Zábřeh n.M. - oplocení PM	
IC6000325398_O1	Záhorovice - 2 žumpy	
IC6000325432_O1	Záhorovice - studna	
IC6000325385_O1	Zborovice - studna	
IC6000325379_O1	Zborovice - žumpa	
IC6000325383_O1	Zdounky - studna /VB/	
IC6000325475_O1	Zdounky - studna /WC/	
IC6000325474_O1	Zdounky - žumpa /VB/	
IC6000325384_O1	Zdounky - Zborovice - studna v km 13,870	
IC6000383721_O1	ŽST, 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, STUDNA	
IC6000383787_O1	ŽST, 330423-BLUDOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383868_O1	ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000383867_O1	ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385403_O1	ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, STRÁŽNÍ DOMEK, HIM, STUDNA	
IC6000385398_O1	ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, ŽUMPA	
IC6000385458_O1	ŽST, 335356-BYLNICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, ŽUMPA	
IC6000383762_O1	ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ČOV - NÁDRŽE	
IC6000383790_O1	ŽST, 337725-V.KRAŠ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385401_O1	ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, 2 STUDNY, STUDNA	
IC6000385399_O1	ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, 2 ŽUMPY (1), ŽUMPA	
IC6000383788_O1	ŽST, 339820-LIBINA, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000385009_O1	ŽST, 339853-HULÍN, RZZ, HIM, OSTATNÍ	
IC6000385511_O1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000385508_O1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385559_O1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385560_O1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385512_O1	ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000385509_O1	ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383839_O1	ŽST, 342824-MOHELNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385561_O1	ŽST, 343061-KOJETÍN, ZPO - OSTATNÍ, CR, ŽUMPA	
IC6000383562_O1	ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, 4 ŽUMPY, ŽUMPA	
IC6000385190_O1	ŽST, 346528-PROSENICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385400_O1	ŽST, 347559-LUHAČOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383692_O1	ŽST, 349126-STŘEŇ, OSTATNÍ, CR, STUDNA	
IC6000383689_O1	ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, SEPTIK	
IC6000383870_O1	ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385464_O1	ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, ČOV - NÁDRŽE	
IC6000383807_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000383808_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, SKLAD, CR, STUDNA	
IC6000383811_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, ÚTULEK, CR, ŽUMPA	
IC6000383812_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, ÚTULEK, CR, ŽUMPA	
IC6000383687_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383809_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383810_O1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385456_O1	ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000385461_O1	ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000385462_O1	ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000383563_O1	ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA	
IC6000383838_O1	ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383564_O1	ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N.VES, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, STUDNA	

IC6000383560_O1	ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N.VES, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, ŽUMPA	
IC6000383688_O1	ŽST, 357251-PROSTĚJOV M.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000383561_O1	ŽST, 359562-ŘÍKOVICE, NEVÍM, CR, ŽUMPA	
IC6000385459_O1	ŽST, 360750-SLAVIČÍN, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, CR, ŽUMPA	
IC6000385355_O1	ŽST, 360750-SLAVIČÍN, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA	
IC6000385460_O1	ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, 3 ŽUMPY, ŽUMPA	
IC6000385354_O1	ŽST, 371856-VLÁR.PRŮSMYK, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, 2 ŽUMPY, ŽUMPA	
IC6000385402_O1	ŽST, 371856-VLÁR.PRŮSMYK, STRÁŽNÍ DOMEK, CR, 2 STUDNY ZRUŠENY, STUDNA	
IC7000038688_O1	ŽST.,351627-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY,	
IC5000206782_O1	ŽST.,369355-ZDOUNKY,TR.I,OSTATNÍ	ploty ocel.u VB

SÍŤ

Technické místo	Název technického místa	
IC6000383844_S1	330753-PIVÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385192_S1	334722-DRAHOTUŠE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383845_S1	334821-GRYGOV, VODOVOD	
IC6000385248_S1	337220-HRANICE NA M., KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385562_S1	343061-KOJETÍN, KANALIZACE	
IC6000385564_S1	343061-KOJETÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385563_S1	343061-KOJETÍN, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383842_S1	343921-OLOMOUC-ŘEPČÍN, STUDNA	
IC6000385568_S1	347559-LUHAČOVICE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385193_S1	352021-LHOTKA N.BEČ., VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383843_S1	352856-NEZAMYSLICE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000384845_S1	355024-ZÁBŘEH NA M.	
IC6000334679_S1	Bludov lázně - kanalizační přípojka	
IC6000107125_S1	Bludov lázně - vodovodní přípojka k SD č.p.328	
IC7000038753_S1	Bohuslavice n/V - dešť. kanál.(tech.obj)	
IC7000022389_S1	Bojkovice - kanalizace (techn. objekt)	
IC7000022390_S1	Bojkovice - vodovodní přípojka (techn. o	
IC6000325437_S1	Brumov - kanalizace	
IC6000315091_S1	Brumov - vodovod	
IC7000032893_S1	Bylnice - kanalizační jímka (techno.-pro	
IC5000233721_S1	Bylnice - vodov. rozv.potrubí	
IC7000032892_S1	Bylnice - vodovodní přípojka (techno.-pr	
IC6000315132_S1	Bystřička - plynová přípojka k VB	
IC6000315133_S1	Bystřička - vodovodní přípojka VB	
IC6000383877_S1	CR	Písečná VB vod.příp.
IC5000333003_S1	Čelčice zast. - plynovodní přípojka	
IC6000182035_S1	Čelechovice na Hané - vodovodní přípojka k VB	
IC5000209297_S1	Červenka - NS vodovod, kanalizace	
IC7000013003_S1	Červenka - odkanalizování měnírny	
IC5000361550_S1	Červenka - vodovodní přípojka pro měnírnu	
IC5000231358_S2	Dobratice, kanalizace	
IC5000231358_S1	Dobratice, vodovod	
IC6000311708_S1	Dzbel - vodovodní síť ocelová	
IC7000011564_S1	Grygov - kanalizační přípojka pro objekt SZZ	
IC5000209321_S1	Grygov - NS kanalizace	
IC7000011273_S1	Grygov - plynovodní přípojka pro objekt SZZ	
IC7000011563_S1	Grygov - vodovodní přípojka pro objekt SZZ	
IC5000209353_S1	Horka nad Moravou - plynová přípojka VB	
IC6000315121_S1	Horní Moštěnice - vodov. přípojka	
IC6000315151_S1	Hovézí - splašková kanalizace od VB	
IC5000240608_S1	Hranice n.M. - kanalizace /měnírna/	
IC5000240550_S1	Hranice n.M. - vodovod /měnírna/	
IC6000179298_S1	Hulín žst. - přípojka kanalizace	
IC6000109844_S1	Huštěnovice- kanalizace dešťová /budova RZZ/	
IC6000109648_S1	Huštěnovice, kanalizace splašková /budova RZZ/	
IC6000109657_S1	Huštěnovice, vodovod.přípojka /budova RZZ/	
IC5000233735_S1	Jablůnka - vodov. přípojka RZZ	
IC5000348088_S1	Kojetín - plynovodní přípojka a plyn. kamna st.1	
IC6000108187_S1	Kojetín - vodovodní přípojka st.II	
IC6000311709_S1	Konice - vodovodní přípojka	
IC6000311713_S1	Litovel - vodovodní přípojka pro zastávku	

IC6000334678_S1	Litovel město - plynovodní přípojka /pro VB/	
IC5000209261_S1	Lobodice - vodovodní síť ocelová	
IC6000315092_S1	Lužná u Vs. - vodovod	
IC5000254742_S1	Malá Morávka, vodovodní přípojka žst	
IC6000298825_S1	Mladějovice - plynovodní přípojka	
IC6000110648_S1	Napajedla, vodovodní přípojka k bud. RZZ	
IC5000312357_S1	Nedakonice - kabel. kanál	
IC5000312027_S1	Nedakonice - vod. přípojka-měrnírna	
IC5000312122_S1	Nedakonice -měrnírna-kanalizace	
IC6000123305_S1	Nedakonice-vodovodní přípojka /budova RZZ/	
IC5000209301_S1	Nezamyslice - přečerpací stanice, kanalizace	
IC5000209318_S1	Olomouc - kanalizační příp. /ústřední stavědlo/	
IC5000209349_S1	Olomouc - teplovod /ústřední stavědlo/	
IC5000209284_S1	Olomouc - vodovodní přípojka /spádovištní st./	
IC5000209293_S1	Olomouc - vodovodní přípojka /ústřední stavědlo/	
IC6000110650_S1	Otrokovice, kanalizační přípojka k bud. RZZ	
IC6000110651_S1	Otrokovice, plynovodní přípojka k bud. RZZ	
IC6000110649_S1	Otrokovice, vodovodní přípojka k bud. RZZ	
IC5000209317_S1	Otrokovice-venkov. kanalizace	
IC5000209255_S1	Otrokovice-vodovodní přípojka - měrnírna	
IC6000383241_S1	PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	Zábřeh n.M. stará VB
IC6000312025_S1	Popovice - čekárna - splašková kanalizace	
IC5000240548_S1	Prosenice - vodovodní přípojka /pro měnírnu/	
IC6000378250_S1	Přerov - HZS, kanalizace býv. MO	
IC6000378249_S1	Přerov - HZS, kanalizační přípojka DN 20	
IC5000237811_S1	Přerov - vodovod	
IC5000240561_S1	Přerov - vodovodní přípojka st.č.8 pr. před.	
IC6000306600_S1	Ptení - kanalizace betonová	
IC6000306599_S1	Ptení - vodovodní síť ocelová	
IC5000179998_S1	Ruda n.M. - vodovodní přípojka k SD č.49	
IC7000000705_S1	Říkovice - plynová přípojka /k RZZ/	
IC7000000706_S1	Říkovice - vodovodní přípojka /k RZZ/	
IC6000186665_S1	Říkovice žst.-plynová přípojka /k RZZ/	
IC6000187197_S1	Říkovice žst.-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/	
IC6000186669_S1	Říkovice žst.-vodovodní přípojka /k RZZ/	
IC5000240578_S1	Říkovice-kanalizace	
IC7000000836_S1	Říkovice-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/	
IC5000240519_S1	Říkovice-vod. přípojka	
IC7000038754_S1	Slavičín-dešťová kanal./tech.objekt SÚ/	
IC6000109516_S1	St. Město u Uh.Hr. - kanalizace /budova RZZ/	
IC6000315138_S1	St. Město u Uh.Hr.-plyn. přípojka STL	
IC5000240536_S1	St.Město u Uh. Hr. - rozvodný řád	
IC6000180937_S1	St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl	
IC7000000092_S1	St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl	
IC6000109515_S1	St.Město u Uh.Hr. - vodovodní přípojka /budova RZ	
IC6000315136_S1	St.Město u Uh.Hr.-plynovodní přípojka/budovaVD/	
IC6000311712_S1	Staré Město p.S. - dešťová a splašková kanalizace	
IC6000297525_S1	Štěpánov - kanalizace a žumpa pro SZZ	
IC6000297527_S1	Štěpánov - vodovodní přípojka pro SZZ	
IC5000179996_S1	Uničov zast. - vodovodní přípojka /PE/	
IC5000180014_S1	Uničov zast.- kanalizační přípojka /kamen./	
IC7000038690_S1	Valašské Meziříčí - kanalizace (měnárna)	
IC6000315134_S1	Valašské Meziříčí - plynová přípojka pro PS	

IC7000038689_S1	Valašské Meziříčí - vodovod (měnárna)	
IC6000325456_S1	Velké Karlovice - rozvod už. vody DKV	
IC6000315150_S1	Velké Karlovice - vodovodní přípojka k VB	
IC6000325440_S1	Vésy - kanalizační přípojka	
IC6000315090_S1	Vésy - vodovodní přípojka	
IC7000016572_S1	Vsetín - RZZ - dešťová kanalizace	
IC7000016571_S1	Vsetín - RZZ - plynovod	
IC7000016570_S1	Vsetín - RZZ - přípojka plynu	
IC6000383804_S1	Z., 330126-BLATEC, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383871_S1	Z., 355123-POSTŘELMOV, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000311892_S1	Zábřeh n.M. - plynovodní přípojka k budově SZZ	
IC6000311891_S1	Zábřeh n.M. - splašková kanalizace pro budovu SZZ	
IC6000311020_S1	Zábřeh n.M. - vodovodní přípojka k budově SZZ	
IC6000325497_S1	Zdounky - kanalizace - napojení k výpr. budově	
IC6000315065_S1	Zdounky - vodov. síť ocelová	
IC6000325454_S1	Zlín střed - rozvodný řád užitek. vody	
IC6000325453_S1	Zlín střed - výtlačný řád žst.	
IC6000315131_S1	Zlín střed-plynovodní přípojka žst.	
IC6000383795_S1	ŽST, 330423-BLUDOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383723_S1	ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000383802_S1	ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383772_S1	ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383732_S1	ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385506_S1	ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385454_S1	ŽST, 331850-BOJKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383828_S1	ŽST, 333120-ČERVENKA, OSTATNÍ, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383827_S1	ŽST, 333120-ČERVENKA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383841_S1	ŽST, 334524-DRAHANOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383806_S1	ŽST, 334821-GRYGOV, VÝPRAVNÍ HALA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385455_S1	ŽST, 335356-BYLNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383831_S1	ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383833_S1	ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383832_S1	ŽST, 335422-HANUŠOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383761_S1	ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383763_S1	ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383647_S1	ŽST, 336446-JINDŘICHOV VE SL., PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, ROZVOD ŽST., VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383789_S1	ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000383792_S1	ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385191_S1	ŽST, 337220-HRANICE NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385463_S1	ŽST, 337451-ZLÍN-MALENOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385404_S1	ŽST, 338558-HOLEŠOV, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD	
IC6000383874_S1	ŽST, 338921-JESENÍK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383835_S1	ŽST, 338921-JESENÍK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383834_S1	ŽST, 339028-JINDŘICHOV NA M., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383794_S1	ŽST, 339820-LIBINA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000385565_S1	ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE	
IC6000385566_S1	ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE	
IC6000385344_S1	ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD	
IC6000385343_S1	ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385407_S1	ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE	
IC6000385405_S1	ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000385465_S1	ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, STR. DOMEK, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	

IC6000385515_S1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385514_S1	ŽST, 341057-CHROPYNĚ, ZÁKLAD TECHN. ZAŘ., CR, KANALIZACE	
IC6000385517_S1	ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383295_S1	ŽST, 343624-OLOMOUČ HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383729_S1	ŽST, 343624-OLOMOUČ HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383294_S1	ŽST, 343624-OLOMOUČ HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383768_S1	ŽST, 343855-KOSTELEČ NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383769_S1	ŽST, 343855-KOSTELEČ NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383770_S1	ŽST, 343855-KOSTELEČ NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383730_S1	ŽST, 344028-OLOMOUČ-N.ULICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383830_S1	ŽST, 344721-OSTRUŽNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385353_S1	ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, KANALIZACE	
IC6000385352_S1	ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD	
IC6000385346_S1	ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385350_S1	ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385147_S1	ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385146_S1	ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000383733_S1	ŽST, 346627-PŘEROV, RESTAURACE, JÍDELNA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383767_S1	ŽST, 348623-SENICE NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383731_S1	ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE	
IC6000383813_S1	ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383872_S1	ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383829_S1	ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383836_S1	ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383837_S1	ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383797_S1	ŽST, 349720-ŠUMPERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383791_S1	ŽST, 350025-TROUBELICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383796_S1	ŽST, 351122-UNIČOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383869_S1	ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385144_S1	ŽST, 351429-VALAŠSKÁ POLANKA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000384808_S1	ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE	
IC6000384809_S1	ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE	
IC6000385189_S1	ŽST, 352021-LHOTKA N.BEČ., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383565_S1	ŽST, 352054-NEDAKONICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385513_S1	ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385516_S1	ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000385518_S1	ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383873_S1	ŽST, 352427-VÁPENNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383724_S1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, NAPÁJECÍ STANICE, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383726_S1	ŽST, 352856-NEZAMYSlice, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383771_S1	ŽST, 353425-VRBÁTKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385143_S1	ŽST, 354753-OSÍČKO, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, KANALIZACE A PŘÍPOJKA VODY, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385301_S1	ŽST, 354753-OSÍČKO, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385345_S1	ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383566_S1	ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000383800_S1	ŽST, 355024-ZÁBŘEH NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383798_S1	ŽST, 355123-POSTŘELMOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383793_S1	ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD	
IC6000385348_S1	ŽST, 355750-OTROKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383727_S1	ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383727_S2	ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	

IC6000383728_S1	ŽST, 357251-PROSTĚJOV M.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE	
IC6000383805_S1	ŽST, 357756-PTENÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000385406_S1	ŽST, 360750-SLAVIČÍN, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE	
IC6000383568_S1	ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., NEVÍM, CR, VODOVOD	
IC6000385347_S1	ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000385409_S1	ŽST, 365759-UHERSKÉ HRADIŠTĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA	
IC6000383567_S1	ŽST, 368050-VIZOVICE, OSTATNÍ, CR, VODOVOD	
IC6000383722_S1	ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
IC6000315122_S1	ŽST.,339853-HULÍN,,,OSTATNÍ	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

(PŘÍLOHA Č. 3 ZTP)

**„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v
obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok
2026 - oblast Olomouc“**

Datum vydání: listopad 2025

Obsah:

Strana

1 Úvodní ustanovení	3
1.1 Odpovědní zástupci zadavatele.....	3
2 Předmět veřejné zakázky	3
3 Postup při realizaci veřejné zakázky	3
3.1 Zadání požadavku - postup	3
3.2 Typy požadavků	4
3.3 Čas reakce.....	4
4 Kategorizace objektů.....	5
5 Zpracování cenového návrhu.....	5
5.1 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	5
5.2 Postup při zpracování cenového návrhu	6
6 Realizace výkonu	6
6.1 Předání staveniště	7
7 Vykazování výkonu	7
8 Místo plnění	7

1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Pro účely obsahu tohoto dokumentu se v okamžiku uzavření Rámcové dohody s vybraným účastníkem rozumí termínem zadavatel termín objednatel a termínem účastník termín zhotovitel.

Adresa OŘ Ostrava: Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele

- přednosta Správy pozemních staveb SPS
- zástupce přednosta a vedoucí provozního oddělení
- jednotliví správci obvodů

Oblast Olomouc:

- xxx	tel. xxx, xxx
- xxx	tel. xxx, xxx
- xxx	tel. xxx, xxx
- xxx	tel. xxx, xxx
- xxx	tel. xxx, xxx
- xxx	tel. xxx, xxx

Tato Technická zpráva je nedílnou součástí rámcové dohody a povinnosti zde uvedené pro obě smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2026 - provozní pozemní objekty rok 2026 - oblast Olomouc“ je soubor stavebních činností souvisejících se správou majetku SPS u OŘ Ostrava. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov (provozních objektů) a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro účely výběrového řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství provozních objektů. Dílo (dílní zakázky) bude prováděno v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah.

3 Postup při realizaci veřejné zakázky

3.1 Zadání požadavku - postup

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení, resp. existenci dispečinku účastníka. Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. Dispečink účastníka musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a

technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. Účastník musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, které se liší dle typu požadavku a kategorie objektu viz příloha č. 2 ZTP – „Seznam objektů OR Ostrava“.

Požadavky budou účastníkovi ze strany zadavatele předávány elektronicky na zadavatelem určenou adresu na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2" Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OR Ostrava". Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 1 "Centrální seznam požadavků (zakázek)". Všechny formuláře dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE budou v otevřené verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.

3.2 Typy požadavků

Operativní činnost

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů.

Údržba

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné závady. ZÁVADA - stav technologického zařízení, rozvodů médií, stavebních částí objektu v majetku zadavatele, který neumožňuje jeho řádné užívání a má přímou vazbu na provoz a kvalitu služeb poskytovaných zadavatelem. Při odstranění závady účastník provádí úkony směřující k odstranění závadného stavu. Pokud takové úkony nevedou současně k uvedení poškozeného majetku do stavu před vznikem závady, konečné řešení stavu poškozeného majetku a odstranění následků závady bude řešeno v režimu oprava.

Oprava

Práce a činnosti na majetku zadavatele, které odstraňují vady zařízení neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkce majetku.

Servis

Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou účastník vykonává bez přímého pokynu zadavatele na základě předem odsouhlaseného harmonogramu v rozsahu zadaných požadavků.

3.3 Čas reakce

OPERATIVNÍ ČINNOST - doba nástupu účastníka na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem zadavatele, nejpozději však do 24 hod od nahlášení.

ÚDRŽBA – viz **čl.5.1**, odst.2 a 3; **čl.5.2**, odst.3; **čl.6**, odst.1; **čl.6.1**, odst. 3 a 4 této technické zprávy

OPRAVA – viz **čl.5.1**, odst.2 a 3; **čl.5.2**, odst.3; **čl.6**, odst.1; **čl.6.1**, odst. 3 a 4 této technické zprávy

SERVIS – viz **čl.5.1**, odst.2 a 3; **čl.5.2**, odst.3; **čl.6**, odst.1; **čl.6.1**, odst. 3 a 4 této technické zprávy

Specifikace objektu uvedena v Příloze č. 2 ZTP – „Seznam objektů OR Ostrava“.

4 Kategorizace objektů

Objekt kategorie A - provozní objekt a výpravní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost železničního provozu nebo s přítomností pracovníků zadavatele, kteří zabezpečují řízení železničního provozu

Objekt kategorie B - provozní objekt s přítomností zaměstnanců zadavatele zabezpečujících železniční provoz, objekt se službami pro cestující veřejnost

Objekt kategorie C - objekt bez zaměstnanců zadavatele nesloužící zajištění železničního provozu

5 Zpracování cenového návrhu

5.1 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Pro každý požadavek zasláný zadavatelem dohodnutým způsobem, účastník zpracuje cenový návrh dle vzoru v Příloze č.1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 4 "Nabídkový list" s položkovým rozpočtem, a to následovně:

Zadavatel požaduje v prvním kroku provedení místního šetření v místě plnění dílčí zakázky nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od dne doručení požadavku zadavatelem účastníku na e-mailový kontakt určený účastníkem v Rámcové dohodě. Provedení místního šetření v předepsané lhůtě bude provedeno za účasti oprávněné osoby zadavatele, která je současně oprávněna potvrdit okamžik, kdy místní šetření bylo provedeno.

Po provedení místního šetření je účastník povinen zpracovat a předložit zadavateli cenový návrh nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 3b Rámcové dohody, která počíná běžet od dne uskutečnění místního šetření.

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních ustanovení dle Rámcové dohody.

Pro počátek běhu lhůty se uplatní pravidla daná občanským zákoníkem (příklad: byl-li požadavek zadavatele doručen na e-mail účastníka dne 3.1.2026, počíná lhůta pro provedení místního šetření běžet dnem 4.1.2026 včetně).

Předpokládaný objem určuje oprávněná osoba zadavatele (správce=TDS) na základě kvalifikovaného odhadu; návrh termínu uskutečnění místního šetření stanoví správce a uvede jej na předepsaném formuláři, jehož vzor je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2 „Zadání požadavku“ – takto nastavený návrh termínu však musí odpovídat závazným lhůtám, které jsou obsahem přílohy č. 3b Rámcové dohody.

Při zpracování cenového návrhu účastník zásadně použije vhodné ceníkové položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení postupuje podle Obecných zásad. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování účastník podle Kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.

Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Cenový návrh bude doplněn o potřebné vedlejší rozpočtové náklady. Na takto zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh uplatní účastník zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl v podané nabídce ve Formuláři pro sestavení nabídky (příloha č. 3a Rámcové dohody).

Prokáže-li zadavatel, že je schopen materiál oceněný v cenách obvyklých v daném místě a čase dle předchozí věty pořídit v cenové hladině nižší, než-li je nabídnuto dodavatelem, je v takovém případě dodavatel povinen akceptovat, že danou dodávku zajistí na své náklady mimo dílčí smlouvu zadavatel jako materiál vlastní, který předá zhotoviteli pro zabudování do Díla. V případě požadavku na instalaci (zabudování) mobiliáře (viz bod 4.7 ZTP) bude tento materiál dodáván vždy jako vlastní materiál zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Nezbytnou součástí cenového návrhu musí podrobný časový harmonogram postupu prací (dále jen HMG) za dále stanovených podmínek. Součástí HMG bude návrh předpokládané časové náročnosti realizace a termín zahájení a ukončení prací.

Zpracování HMG požaduje zadavatel následujícím způsobem:

- v případě „jednoduchých“ zakázek, např. výměna skleněných výplní, výmalba, pokládka koberců apod. zadavatel požaduje uvedení termínu zahájení a ukončení prací, např.:

<i>vysklení výplně okna, likvidace odpadu, zaměření, instalace provizorní výplně</i>	02.01.2026
<i>osazení skleněné výplně, závěrečný úklid</i>	03.01.2026

- v případě prací, které jsou časově, technologicky náročnější zadavatel požaduje zpracování HMG v členění, např.:

<i>zakrytí koberce, fólie, vyměření stávajících kabelů</i>	13.01.2026
<i>bourací práce - Rozvaděč</i>	14.01.2026
<i>bourací práce podlahy chodby</i>	14.01.2026
<i>přepojení rozvaděče</i>	15.01.2026
<i>bourací práce stěny tl. 280mm, cihla</i>	16.01.2026
<i>likvidace stavební sutě</i>	20.01.2026
<i>montáž sádrokartonu mezi kancelářemi A a B</i>	24.01.2026
<i>zazdění zárubní, překlad do nosné zdi</i>	24.01.2026
<i>položení dlažby na chodbě</i>	28.01.2026
<i>spárování dlažby na chodbě</i>	30.01.2026
<i>začištění dlažby a soklu</i>	31.01.2026
<i>malování kanceláře a chodby, závěrečný úklid</i>	01.02.2026

Na všechny oboustranně schválené cenové nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

5.2 Postup při zpracování cenového návrhu

Operativní činnost - účastník nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací účastník předloží v souladu s čl. 5 cenový návrh, který zahrne veškeré skutečně provedené práce.

Údržba, opravy a servis - na základě požadavku předloženého zadavatelem předloží účastník cenový návrh zpracovaný v souladu s čl. 5.1 a obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.

Postup při projednání cenového návrhu - oprávněný zástupce zadavatele prověří cenový návrh účastníka a do pěti pracovních dnů od okamžiku jeho předložení zadavateli návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. Účastník reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen nejpozději do 15 pracovních dnů od přijetí cenového návrhu zadavatelem postupem dle čl. 5.1 tohoto dokumentu. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají osoby dle Rámcové dohody jednající ve věcech technických. Pokud nedojde k dohodě ani na této úrovni, požadavek bude vyřazen z evidence.

6 Realizace výkonu

Zadavatel požaduje zahájení prací nejpozději do **5** pracovních dnů od podpisu, resp. akceptace objednávky, pokud z oběma stranami odsouhlaseného HGM nevyplyvá časový okamžik odlišný. Předpokládá se, že účastník potvrdí – akceptuje přijatou objednávku nejpozději do dvou pracovních dnů po zaslání objednávky zadavatelem. Den účinnosti objednávky je prvním pracovním dnem lhůty pro zahájení prací.

Realizační termín vychází ze vzájemně odsouhlaseného HGM s výjimkou realizace stavebních prací o finančním objemu do 200.000,00 Kč bez DPH včetně, kde realizační termín činí vždy „nejpozději do 14 dní od okamžiku akceptace objednávky“, pokud z HGM

schváleného zadavatelem nevyplyne časový okamžik odlišný, který vychází z objektivně zhotovitelem doložených důvodů (např. specializovaná dodávka materiálu pro zabudování, požadavek zadavatele aj.). Ve vazbě na předchozí větu je tak dodavatel povinen předkládat HGM dle bodu 5 této TZ.

Všechny práce budou zahájeny zápisem do stavebního deníku a ukončeny Zápisem o odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy ZD – FORMULÁŘE vzor č. 6.

Účastník vede stavební deník po celou dobu smluvního vztahu. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti vždy s jedinečným číslem požadavku dle článku 5.1.

Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50.000,00 Kč bez DPH mohou být zahájeny po zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Ostatní práce mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu účastníka zadavatelem.

6.1 Předání staveniště

- a) Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště se zápisem do stavebního deníku. Výjimkou jsou požadavky zadane v rámci operativní činnosti. Staveniště se v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce zadavatele není podmínkou zahájení prací.
- b) Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 6.1 a).

V případě, že se postupuje podle článku 6.1 b), účastník oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné dohodě. Současně provede zápis do stavebního deníku. Neoznámí-li termín zahájení, práce nesmí být zahájeny.

V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení v Rámcové dohodě.

Ukončení prací oznámí účastník pomocí elektronické komunikace (email) minimálně jeden pracovní den předem zadavateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením ve stavebním deníku a odsouhlaseným Zápisem o odevzdání a převzetí díla, dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6.

V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod. Fotodokumentace bude předkládána vždy ke každé zakázce samostatně, po ukončení prací.

7 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Účastník musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schválené nabídky.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Pro tento účel je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 5 uveden vzor zjišťovacího protokolu o provedených údržbových prací a zakázkový list - v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 3 se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu. Za stranu zadavatele bude věcně odsouhlasení výkonů zajišťovat určený pracovník dle bodu 1.1. Ke každé jednotlivé zakázce bude vytvořen dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 6 Zápis o odevzdání a převzetí díla.

Účastník doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu.

8 Místo plnění

Pro stanovení vzdálenosti místa plnění dílčí zakázky v km, zejména pak ve vztahu k příloze č. 3a Rámcové dohody je určující:

nejkratší spojnice mezi místem plnění (místa výkonu práce) a výchozím místem zadavatele veřejné zakázky po pozemní komunikaci, kterým je:

- pro oblast Olomouc, provozovna OLC – Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Místa výkonu prací vyplývají z přílohy č. 2 ZTP s názvem „Seznam objektů OŘ“

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx

Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Rámcová dohoda pro práce na budovách
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na budovách

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Rámcová dohoda pro práce na budovách
Pozice:	Vedoucí prací nebo stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Rámcová dohoda pro práce na budovách
Pozice:	Vedoucí prací nebo stavbyvedoucí