
Smlouva o Dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)   

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku  

Bc. Jan Trup, technik oddělení údržby majetku odboru 
dopravy a majetku 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   78-4632170217/0100 

  (dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)         

            
 a 

 

2. (doplní Zhotovitel)    Sdružení PD Drážďanská 

zastoupené:     Ing. Josefem Filipem, Ph.D.   

       se sídlem:    Švermova 1338, 413 01 Roudnice n.L. 

IČO:     287 14 792     

DIČ:     CZ28714792   

bankovní spojení:   ČSOB, a.s.    

číslo účtu:     262516306/0300 

Pověřená osoba k jednání:   Ing. Josef Filip, Ph.D.    

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o Dílo na zhotovení 
projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace uličního prostoru 
komunikace Drážďanská – Studie + PD“. 

2. Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění 
bude spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 
2021-2027 (OPST), dotačního programu Příprava projektů pro veřejný sektor v projektu 
„„Revitalizace komunikace Drážďanská“, zpracování studie proveditelnosti“, č. žádosti: 



OPST_VS_000003/24. Prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 
2021-2027 (OPST) je spolufinancována část A) Zpracování studie proveditelnosti 
„Revitalizace komunikace Drážďanská“ vč. průzkumu pro zpracování projektové 
dokumentace. 

3. Zhotovitel je v rámci plnění Díla povinen dodržet zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle v souladu s Metodickým pokynem k DNSH, který tvoří přílohu pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

 

 

II. Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování 

studie proveditelnosti a projektové dokumentace včetně zajištění územních souhlasů a 

sloučeného územního a stavebního povolení pro celkovou rekonstrukci komunikace v 

ulici Drážďanská. V rámci stavby jsou kombinovány stavební úpravy a výstavba nových 

světelně signalizačních zařízeních (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 

s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě a v zadávací dokumentaci. 

3. Dílo zahrnuje zejména:  

3.1. Zpracování studie proveditelnosti „Revitalizace komunikace Drážďanská“ vč. 

průzkumu pro zpracování projektové dokumentace (dále také jen „Studie“) 

zahrnující: 

3.1.1. dopravní část – úpravy uličního prostoru zaměřenou na nízkoemisní 

zónu založenou na podpoře cyklistické dopravy (či i pěší a dalších bezemisních 

forem dopravy) – rekonstrukce vozovky, její zúžení, vybudování cyklo tras, 

zvýšení bezpečnosti, zajištění chytré navigace, zajištění dostupnosti pro 

všechny skupiny obyvatel, úpravy chodníku, úprava umístění zastávek MHD, 

doprava v klidu, přechody pro chodce, světelné signalizační zařízení ve 

významných křižovatkách, prověření změny trakčního vedení vč úpravy 

veřejného osvětlení; klíčový bude návrh návazností a napojení dopravy v klidu, 



cyklodopravu a silničního prostoru před ZOO (tj. návrh bude obsahovat vhodný 

model napojení na vstup do ZOO); součástí bude také hluková studie ulice 

Drážďanské 

3.1.2. parkování – parkovací strategie: tj. prověření objemů parkování, snížení 

či navýšení kapacity; jednání s vlastníky pozemků; návrh parkovacích míst 

propojených na renovaci ulice vč. finanční strategie, změny vlastnictví, 

navigace a harmonogramu vč. právních úkonů; 

3.1.3. klimatický pasport – aplikace zeleně a NBS/výsadba stromů, keřů, 

travin, zelené střechy zastávek, vsakování, zadržování vč. nádrží a systému 

rozvodu vody vč. digitálního řízení; re-use pasport – využití stávajících či 

recyklovaných materiálů při rekonstrukci; E-mobilita = nabíjecí stanice pro 

auta, kola, skútry; model preference čisté dopravy; FVE = zastávky, parkovací 

stání; energetické úspory = pasport; snížení CO2; svozy z města na bezemisní 

pohon (ZOO); 

3.1.4. digitalizace a řízení ulice (vč. návazností na širší území s popisem 

vztahů, napojení) 

3.1.4.1. Digitální model ulice vč. širších vztahů / digitální dvojče 

3.1.4.2. Řídící prvky navigace na parking 

3.1.4.3. Informační tabule zastávky 

3.1.4.4. Environmentální čidla 

3.1.4.5. Kamerový systém 

3.2. Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně rozpočtu a výkazu 

výměr „Revitalizace uličního prostoru komunikace Drážďanská“ (dále také jen 

„PD“ nebo „Projektová dokumentace“) 

3.3. Zajištění inženýringu a správních aktů nutných pro vydání stavebního povolení 

3.4. Vypracování projektové dokumentace ve stupni RDS 

3.5. Výkon dozoru projektanta při realizaci stavby a po dobu 2 let po ukončení stavby 

4. Fáze Díla: 

4.1. Zajištění vstupních podkladů 

4.1.1. Zaměření skutečného stavu. 

4.1.2. Dopravní průzkumy, které budou obsahovat také zaměření na 

nízkoemisní zónu založenou na podpoře cyklistické dopravy 

4.1.3. Bezpečnostní prohlídku. 

4.1.4. Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod. 

4.2. Zpracování Studie proveditelnosti zaměřenou na nízkoemisní zónu založenou na 
podpoře cyklistické dopravy 

4.3. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP v podrobnostech 

dokumentace DPS včetně rozpočtu, výkazu výměr, zprávy o provedení 

bezpečnostní inspekce, doložení intenzity dopravy v souladu s TP 189. 

4.4. Zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

4.5. Výkon dozoru projektanta po dobu výstavby a po dobu 2 let po ukončení stavby. 

5. V rámci zhotovení Studie a posléze PD je Zhotovitel povinen pracovat v součinnosti s 
projektanty následujících subjektů, kteří v daném území města připravují či mají již 



připravené jejich investiční záměry: SčVK a.s., GasNet a.s., DpmUL a.s., Zoologická 
zahrada Ústí nad Labem p.o., Cetin a.s. 

6. V průběhu zhotovení Studie proběhne veřejné projednání online, a to před prací nad 

samotným návrhem Studie. Veřejné projednání proběhne v součinnosti s Objednatelem 

včetně vizualizace. 

7. Součástí Projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN 

nebo zákonnými ustanoveními a vodorovné a svislé dopravní značení. 

8. Část Projektové dokumentace týkající se světelné signalizace bude zpracována ve 

spolupráci se správcem světelně signalizačních zařízeních města Ústí nad Labem, tj. 

společností NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem. 

9. Část Projektové dokumentace týkající se kamerových systémů bude zpracována ve 

spolupráci se správcem dopravních strategických detektorů města Ústí nad Labem, tj. 

společností Metropolnet a.s., Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem. 

10. Součástí plnění je rovněž vytvoření informačního modelu stavby (dále jen „informační 

model“) metodou BIM, ze kterého bude následně zhotovitelem generována příslušná 

listinná dokumentace dle této Smlouvy. Informační model musí být zhotoven tak, aby jej 

bylo kdykoliv možné rozšířit na základě nových informací v rámci realizace stavby po celou 

dobu provozování stavby. 

11. Zhotovitel je povinen vytvořit dokument Plán realizace BIM (BEP) dle pokynů a potřeby 
Objednatele do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy a předložit jej Objednateli ke schválení, 
přičemž jeho rozpracovanou verzi je povinen předložit Objednateli k připomínkám do 15 
dnů od účinnosti této Smlouvy, a to včetně přílohy MIDP (Master Information Delivery 
Plan).    

12. Zhotovitel je dále povinen zajistit dle pokynů a potřeby Objednatele průběžnou aktualizaci 
plánu realizace BIM (BEP) minimálně při započetí každé fáze plnění této Smlouvy, a to 
v souladu s touto Smlouvou, aktuálními informačními požadavky Objednatele a datovými 
standardy schválenými Objednatelem.  

13. Součástí Díla je též poskytnutí společného datového prostředí ze strany Zhotovitele. Za 
účelem přístupu Objednatele do CDE je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele 
minimálně 10 licencí k přístupu do CDE. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že je schopen plnit předmět Díla pomocí metody BIM a vykonat 

inženýrskou činnost a výkon dozoru projektanta v souladu s požadavky Objednatele. 

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl za dohodnutou maximální 

cenu a v dohodnutém termínu.  

15. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude podkladem pro výběr zhotovitele stavebních prací 

v rámci zadávacího řízení a musí být zpracována v takové kvalitě a odpovídajícím 

provedení, aby mohla být jako takový podklad bez dalšího použita.  

16. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem Díla, budou Objednateli předány 

v elektronické podobě v CDE a následně vždy v 1 listinném vyhotovení. Všechny výstupy 

v elektronické podobě budou poskytnuty v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf, .docx,. 

xlm a .xls a digitální modely staveb v nativních i neutrálních formátech (.ifc). Všechny 

informace uvedené v listinném vyhotovení dokumentace musí být shodné s těmi 

uvedenými v informačním modelu. Listinné výstupy budou pořízeny jako výstup (export) 



dat zapsaných v informačním modelu a nebudou doplňovány pomocí textu přímo na 

výkresy nebo specifikace. 

17. Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro výběr 

zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet 

nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních 

cenících Cenových soustav. Dokumentace pro povolení stavby ani soupis prací nebude 

obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz na určité 

dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 

stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné 

nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být 

uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. Pokud budou v oceněném i neoceněném 

soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede Zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

18. V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 

Zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále 

uvedeno v čl. VI. této Smlouvy.   

19. Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu výskytu 

nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení. Dokumentace 

bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.  

20. Objednatel si vyhrazuje právo konzultovat Studii a jednotlivé PD v rozpracovanosti. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních 
úprav a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu 
za účelem získání optimálního řešení. Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (maximálně 3x).  

21. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání pracovní skupiny vždy po výzvě Objednatele, a 

při výkonu dozoru projektanta se účastnit kontrolních dní s předpokladem 1x týdně. 

22. V rámci výkonu dozoru projektanta Zhotovitel: 

a) operativně zpracovává projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektové dokumentace stavby;  

b) postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s 
Objednatelem, s technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP a se 
zhotovitelem stavby;  

c) účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 
dokumentací projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti dozoru 
projektanta (zajištění rozhodnutí, povolení stavebního úřadu), zejm. v případech 
vynucených změn projektové dokumentace;  

d) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;  

e) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů 
s celkovou situací stavby;  



f) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
dozoru projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této dokumentaci;  

g) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 
zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

h) posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace stavby;  

i) navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení 
projektu, vznikajících ve fázi realizace projektu;  

j) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace;  

k) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro 
provedení stavby, které jsou podkladem k výkonu dozoru projektanta, sleduje a 
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní 
odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);  

l) účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;   

m) účastní se kontrolních dnů stavby;   
n) zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby;  
o) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 

apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního 
rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit 
požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které 
by mohly komplikovat vydání kolaudačního rozhodnutí, a včas upozorňuje 
zástupce Objednatele na tyto změny;  

p) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;   
q) aktivně se účastní předávání stavby od zhotovitele stavby Objednateli a při 

kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž 
aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo 
účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem (technický 
dozor stavebníka), upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených 
vad a nedodělků a jeho předání Objednateli;  

r) aktivně se účastní kolaudačního řízení a případné kontroly odstranění 
kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce; 

s) v případě využití CDE při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen vykonávat své 
povinnosti prostřednictvím tohoto CDE. 

23. Zhotovitel je oprávněn vyhotovit čistopis PD v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v 

závěru až po odsouhlasení finálního návrhu PD Objednatelem. Vypracování dokumentací 

pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací a dodávek s výkazem výměr (dále 

taky jen jako „VV“) a rozpočtů staveb bude možné až po písemné výzvě Objednatele. 

24. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

25. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr Zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 

soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpověď na žádost i o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 

týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 

doručení žádosti o vysvětlení od Objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti 



o vysvětlení zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně případných oprav v 

projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné).  

26. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a   

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.  

27. V případě, že při plnění této Smlouvy dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy 
uvedené v tomto ustanovení či v jiném článku této Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen 
provést Dílo v souladu s novou legislativou. 

28. Veškeré termíny dle této Smlouvy o dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem 
ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu 
trvání takových překážek v celkové délce max. o 90 kalendářních dní. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení 
se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však 
výlučně: 

a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) 

inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně 

znemožňují nebo podstatně omezují provádění předmětu plnění, a kterým 

dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

b) Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a 

bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být 

Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech 

projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději 

v daných termínech, překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné 

moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby 

znemožňující nebo podstatně omezující provádění předmětu plnění 

29. Cena dle čl. V. této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění 
závazků Zhotovitele. 

30. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu této Smlouvy v případě, že dojde ke změně 
spolufinancování prostřednictvím jiného dotačního programu, než je Operační program 
Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST). 

31. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v 
místě předání Objednatele.  

32. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
ZZVZ. 
 

  

IV. Místo plnění a předání Díla, čas plnění Díla 

1. Místem předání předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, místem plnění pak ul. Drážďanská, 400 07 Ústí 
nad Labem – Krásné Březno, sídlo dodavatele. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně do 14 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Dílčí termíny plnění:  

 

Dílčí část: 
 
Termín realizace: 
 

předání schválené Studie 
do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 



předání Projektové dokumentace 
do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 

zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení 
stavby 

do 3 měsíců od předání Projektové 
dokumentace 

 

Výkon dozoru projektanta 
po celou dobu realizace stavby a dva roky po 

ukončení stavby 
 

 
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovená Díla bez vad a nedodělků Objednateli v termínech 

stanoveným v odst. 2  tohoto článkuSmlouv. O předání a převzetí Díla i Dílčích částí, bude 
sepsán předávací protokol. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení (ne však méně než čtrnáct (14) dní před 
předpokládaným předáním Díla) oznámit Objednateli, že Dílo, včetně veškerých 
dokumentů či jeho část, je v rámci společného datového prostředí (CDE) připraveno k 
převzetí Objednatelem. 

5. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) dnů od Oznámení dle odst. 4 tohoto článku buď:  

5.1. vydat potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo 
Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky 
včetně doby pro jejich odstranění;  

5.2. odmítnout vydání potvrzení o převzetí; a současně uvést vady a nedodělky, pro které   
není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.  

6. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

7. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních 
stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

8. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem 
protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke 
kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného 
rozsahu provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací 
uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu ve výši: 

a. Cena za Studii bez DPH                                          5 931 200 Kč 

 DPH 21 %                                                           1 245 552 Kč 

 Cena za Studii včetně DPH                                7  176 752 Kč 

  (Slovy:„sedmmilionůjednostosedmdesátšesttisícjednostopadesátdvěkoruny“) 

b. Cena za Projektovou dokumentaci bez DPH          15 194 000Kč 

 DPH 21 %                                                           3 190 740Kč 

 Cena za Projektovou dokumentaci včetně DPH          18 384 740 Kč 

  (Slovy:osmnáctmilionůtřistaosmdesátčtyřitisícesedmsetčtyřicetkorun“) 

c. Cena za výkon dozoru projektanta/měsíc bez DPH*              40 000 Kč 

 DPH 21 %                                                           8 400 Kč 

 Cena za výkon dozoru projektanta/měsíc včetně DPH               48 400 Kč 



  (Slovy: „čtyřicetosmtisícčtyřistakorun“) 

* cena za výkon dozoru projektanta nesmí v součtu přesáhnout 3 % celkové ceny dle čl. V. odst 1. 
písm. b. dle této Smlouvy, pokud se smluvní strany nehodnou jinak 

2. Celková cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
Smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle ustanovení § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 3 
následujících let od data předání PD Objednateli, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za 
součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací, o inflaci stanovenou ČSÚ. 

3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).  

4. Fakturace bude členěna následovně: 
1/3 smluvní ceny za Studii dle čl. V. odst. 1 písm. a. po dokončení Fáze 4.1 (čl. III. odst. 

4.1 této Smlouvy) 

2/3 smluvní ceny za Studii dle čl. V. odst. 1 písm. a. po dokončení Fáze 4.2 (čl. III. odst. 
4.2 této Smlouvy) 

2/3 smluvní ceny za PD dle čl. V. odst. 1 písm. b. po dokončení Fáze 4.3 (čl. III. odst. 
4.3 této Smlouvy) 

1/3 smluvní ceny za PD dle čl. V. odst. 1 písm. b. po dokončení Fáze 4.4 (čl. III. odst. 
4.4 této Smlouvy) 

Fakturace za výkon dozoru projektanta dle čl. V. odst. 1 písm. c. bude prováděno 
měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně 
provedených prací a služeb, maximálně však do výše 3% celkové ceny za Projektovou 
dokumentaci dle odst. 1 písm. a. tohoto článku dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel zavazuje do textu faktury uvést název a číslo projektu dle Preambule této 
Smlouvy, a informaci, že je projekt spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá 
transformace 2021 – 2027. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu způsobu 
fakturace, bude-li to vyžadováno dotačními pravidly dle příslušného operačního programu. 
V takovémto případě bude změna fakturace provedena uzavřením dodatku k této 
Smlouvě.  

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 a 5 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za 
to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

7. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou Zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny Projektové dokumentace v odst. 1 písm. b. tohoto článku. Na PD Objednatel uplatní 
pozastávku, a to ve výši 10 % ze smluvní ceny dle odst. 1 písm. b. včetně DPH za 
příslušnou dokumentaci. Zhotovitel je povinen ve faktuře za Fázi 4.4 uvést výši 
pozastávky. 

8. Pozastávka dle odst. 7 tohoto článku budou Zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné 
žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti Objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávky za PD až poté, co bude stavba zhotovená dle PD, jež je předmětem 
Díla, a Objednatelem převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků, nejpozději však ke dni 



vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavba nebude zahájena 
do 18 měsíců od převzetí PD, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky za DPS 
požádat uplynutím této lhůty. 

9. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

10. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky 
prostřednictvím datové schrány. 

11. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

12. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

13. Pokud se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že uvedená cena 
v odst. 1 tohoto článku již v sobě DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou 
část ceny odvést jako DPH a nemá vůči Objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec této stanovené ceny.  

14. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu způsobu fakturace, bude-li to 
vyžadováno dotačními pravidly dle příslušného operačního programu (OPST, ELENA). 
V takovémto případě bude změna fakturace provedena uzavřením dodatku k této 
Smlouvě.  

15. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, 
zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.  

16. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle 
ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, z 
níž škoda vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž 
porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
řádného vyúčtování druhé Smluvní straně. 

17. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

18. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení Objednateli 
písemného dokladu Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

19. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 
 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.  

3. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést Dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají platným a účinným 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění Díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele, podmínkami uvedenými v povolení stavby a vyjádřeními správců sítí a 
dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), 



c) provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) navrhnout vhodnou etapizaci budoucí výstavby a vypracovat projektovou dokumentaci 
tak, aby bylo možné získat veřejnoprávní povolení a realizovat stavbu postupně po 
těchto etapách, 

e) koordinovat práce s projektanty ICT, 

f) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se Díla, 

g) pro výměnu informací, komunikaci, sDílení dat a jakékoliv sdělení Zhotovitele učiněné 
na základě této Smlouvy používat společné datové prostředí (CDE),  

h) poskytnout Objednateli požadovanou dokumentaci, 

i) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

j) respektovat při provádění Díla Objednatelem předpokládanou maximální 
hodnotu realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 350 
milionů Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty bude 
považováno za vadu Díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily 
skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které Zhotovitel 
nemohl ovlivnit či je nezapříčinil, pak se o vadu Díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost Objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost Díla a překročení předpokládané hodnoty 
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí 
Zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda 
má Zhotovitel pokračovat ve zhotovení Díla. Po dobu od zaslání oznámení Objednateli 
včetně zdůvodnění do zaslání písemného sdělení Zhotoviteli se práce na Dle přerušují 
a doba plnění se staví. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o nepokračování v realizací Díla dle této 
Smlouvy i v případě, že dojde k překročení maximální hodnoty realizace projektované 
stavby z důvodů, které nejsou vadou Díla v souladu s ujednáním v předchozím 
odstavci.  

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokončené části Díla 
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel 
následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu Díla ve 
smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody 
písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou Díla vždy a Dílo nebude 
objednatelem převzato.  

k) na základě požadavku Objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této Smlouvy, resp. odstranit vadu Díla 
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. 
provedenou opravu, je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout v rámci sdělení v 
CDE nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení požadavku Objednatele 
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany 
(za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) písemně jinak. O této 
změně není potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel obdrží 
dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn 
sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat Objednatele.  
Po výběru zhotovitele stavby je Zhotovitel povinen bezodkladně zaktualizovat 
údaje a data uvedená v CDE a předat Objednateli listinné vyhotovení 
dokumentace upravené o případné změny provedené během výběru zhotovitele 
stavby. 



l) dbát při provádění Díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

m) postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, 

n) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude Objednatele informovat o 
aktuálním stavu rozpracovanosti Díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude 
konat každých 21 dnů v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Zápisy z KD bude provádět projektový manažer, popř. jiná osoba určená 
Objednatelem. 

o) v průběhu kolaudačního řízení průběžně aktualizovat údaje a data uvedená 
v CDE a předat Objednateli bezodkladně po vydání rozhodnutí, na základě 
kterého bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním stavby, listinné vyhotovení dokumentace doplněné o případné změny 
provedené během kolaudačního řízení. 

4. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, 
že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli oznámit s tím, že do 10-ti pracovních dnů od 
oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání 
splnění těchto předpokladů.  

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, 
na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré 
situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a 
kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik 
možných víceprací. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a 
dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně 
navrhnout svou alternativu, za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení 
finálního návrhu projektové dokumentace Objednatelem je možné vyhotovit čistopis 
projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je 
povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo 
dle platných právních předpisů. 

9. Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v Díle navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními předpisy. Těmito právními předpisy jsou zejména 
stavební zákon a zákon č. 22/1997 Sb., především ve spojení s nařízením vlády č. 
163/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vlastnosti 
výrobků navržených v Díle musí být ověřeny v souladu s ustanoveními uvedených 
právních předpisů. 

10. U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. 
U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených 
v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a 



Rady (EU) č. 305/2011, musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických 
vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) 
vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. 

11. Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke 
spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a 
to vždy s předchozím souhlasem Objednatele. Vypracování části Díla přizvanou 
specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za 
správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla. 

12. Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části 
Díla vypracovala a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a 
prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk 
razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je 
zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace, a 
její autorizace. 

13. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli podklady potřebné 
pro organizaci zadávacích či výběrových řízení pro dodavatele stavebních prací, a to 
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k 
zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla. 

14. Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze 
smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. j) 
tohoto článku Smlouvy), zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

15. V rámci výkonu dozoru projektanta je Objednatel povinen přizvat Zhotovitele ke všem 
rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně 
zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.  

16. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu dozoru projektanta: 

17.1. upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. V případě, že 
Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

17.2. bez zbytečného odkladu předat Objednateli jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

17.3. postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této Smlouvy osobně a s 
odbornou péčí, 

17.4. řídit se pokyny Objednatele a jednat v jeho zájmu. V případě nesprávného pokynu 
je Zhotovitel povinen Objednatele na nesprávný pokyn upozornit. 

17.5. dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

17.6. bez odkladů oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 
změně pokynů, 

17.7. poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou (tj. 
elektronicky prostřednictvím CDE). 

18. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu 
Objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však 
Zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 



19. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

 
 

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Díla 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně. 

3. V případě potřeby Objednatele poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost nad rámec odst. 
3 tohoto článku v podobě Dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, 
stanovisek, vypořádání připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

4. Objednatel se zavazuje, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních 
porad poskytne Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. Dílčích 
operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod. 

5. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému 
provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu 
plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně 
předem. 

6. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy. 

9. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní 
strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné 
k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě 
obecně závazných právních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů vyvolaných Objednatelem. 

 
 

VIII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
přílohu této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 



4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele 
dle čl. XII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 

 
 

IX. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 5 a 17.1 této Smlouvy.  

 
 

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, a za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně 
veškerých příloh dle technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
zejména jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba na provedené Dílo počíná běžet ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování Díla realizovaného dle projektové 
dokumentace vymezené v čl. III. této Smlouvy a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho 
části vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 



ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele, jakož i třetích osob, způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Smlouvy. 

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

 
 

XI. Sankce 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 
IV. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5. této Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména v článcích 
VI. a XIV. této Smlouvy, zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč bez DPH 
za každé porušení těchto Smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže 
se Zhotovitel porušení vymezených Smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je 
možné uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu 
maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 3. písm. i) této Smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím vysvětlení ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 3 
písm. k) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
30.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení u každého Objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zaktualizovat údaje a data uvedená v CDE a 
předat Objednateli listinné vyhotovení dokumentace upravené o případné změny 
provedené během výběru zhotovitele stavby uvedené v čl. VI. odst. 3. písm. k) této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý případ a každý i započatý 
den prodlení s odstraněním tohoto porušení smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této Smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 



projektové dokumentace stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí (pokut) uložených Objednateli. 

8. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (poruší své 
Smluvní povinnosti zejména vymezené v článku VI. této Smlouvy), na které se nevztahují 
články tohoto odstavce výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to za každý i započatý den. 

9. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, 
výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato 
Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy 
projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace 
stavby. 

10. Pokud Objednatel nesplní své povinnosti vymezené v  čl. XVI: odst. 7, 8 a 9 této Smlouvy, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé porušení těchto 
smluvních povinností, přičemž pokutu lze ukládat opakovaně. Pokud se Zhotovitel dopustí 
porušení vymezených smluvních povinností opakovaně, je Objednatel oprávněn uložit 
Zhotoviteli také jednorázovou pokutu ve výši 3% z ceny Díla včetně DPH za každé 
porušení smluvní povinnosti, a to nad rámec uložení pokuty dle věty první tohoto odstavce.  

11. V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z 
kontrolního dne v rámci výkonu dozoru projektanta, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. V případě 
neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny 
vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ porušení povinnosti za každý jednotlivý případ. 

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s 
poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý den prodlení.  

13. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu dle čl. V. této 
Smlouvy, se Objednatel zavazuje zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

14. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

15. Výzva k uhrazení Smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
Smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady Smluvní 
pokuty. 

16. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o Smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody v plné výši. 

17. Zaplacením Smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či jiným porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, v plné výši nad rámec zaplacené 
Smluvní pokuty. 

18. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

19. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, zaplacení Smluvní pokuty 
Zhotovitelem Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
Smlouvou. 



20. Ujednání o Smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní pokuta vztahuje.  

 

XII. Oprávněné osoby 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou 
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele 
(osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné 
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií 
kvality, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve 
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality 
jako původní (nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně 
v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků 
zadávacího řízení.  

2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy zajistil důstojné pracovní 
podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel je povinen plnit finanční 
závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této 
Smlouvy řádně a včas.  

 

3. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy používat přednostně elektronický způsob 
komunikace včetně používání elektronické formy materiálů a sdílených úložišť a omezit 
tisk dokumentů jen na nezbytné případy, a i v těchto případech je povinen přednostně 
užívat efektivní/úsporné nastavení tisku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z 
nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená 
povinnost se uplatní obdobně. 

5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti informací dle tohoto článku. 

6. Dojde-li k porušení povinností dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za 
jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit 
škodu. 

7. Dojde-li k porušení povinností či závazků dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení. 



8. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost dle odst. 5 tohoto článku 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 

9. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná 
osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má 
stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

10. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
Smluvní strana dozví. 

11. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat Smluvní strany. 

12. Oprávněnými osobami jsou osoby uvedeny v záhlaví této Smlouvy, a dále níže uvedené 
osoby, kterými jsou: 

na straně Objednatele:   Bc. Jan Trup 

tel.: +420 475 271 466 

      email: jan.trup@mag-ul.cz 

 

na straně Zhotovitele:   Ing.Josef Filip, Ph.D. 

      

      

 
 

XIII. Vlastnické právo a užití Díla  

1. Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele 
dnem převzetí předmětu Díla, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem dotčena.  

2. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy může být 
plnění, které naplňuje znaky autorského Díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské Dílo“), Smluvní strany 
se dohodly na následujícím: 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
Díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému Dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením autorského Díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského Díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského Díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 



a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy. 

5. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské Dílo nebo jeho 
část s jiným Dílem nebo zařadit autorské Dílo či jeho část do Díla souborného nebo na 
jeho základě či při jeho využití vytvořit Dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob; současně s tím je Objednatel oprávněn autorské Dílo, resp. jeho Dílčí část zveřejnit, 
a to bez jakýchkoliv omezení. 

8. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení Díla, resp. dokončení Dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské Dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

9. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského Díla tvořícího součást plnění a 
dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat 
do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské Dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému Dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
Dílu třetí osobě postoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 Občanského zákoníku. 

11. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

12. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

14. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, 
zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn 
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné 
výzvy Zhotovitel Objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace 
nedodá. V takovém případě je úpravy projektové dokumentace Objednatel oprávněn 
provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové 
dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatele se Zhotovitel zprošťuje 



odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při 
použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Smlouvou. 

 

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10 000 000,-- Kč. Zhotovitel je povinen 
toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací. 

2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí 
Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném 
touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od 
obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné 
události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které 
by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy. 

 
 
 

XV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 



d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst.4 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
Smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí
nad Labem usnesením č. 2431/84R/25 ze dne 6. 10. 2025.

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich
výklad obecná interpretační pravidla.

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou
Smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se
Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava
vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět,
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky
na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy.
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení
jakékoli položky ceny za provedení Díla.

7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (např. Ústecký kraj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu), příslušného orgánu finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu
včetně faktur minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti
vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou
dotační výzvu a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti Objednatel je povinen
přenést i na případné poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
veškeré doklady související s realizací této Smlouvy a veřejné zakázky, na základě níž



byla tato Smlouva uzavřena a které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany 
jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je 
povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován 
za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

12. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

13. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a 
jedno Zhotovitel. 

14. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• Seznam poddodavatelů (pokud jsou) 

• Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky) 

• Požadavek Městské policie 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne             V Roudnici n.L.  dne …………………… 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………………. 

    PhDr. Ing. Petr Nedvědický Ing. Josef Filip, Ph.D. 
                   primátor                                                       Vedoucí společník Sdružení 
 Statutárního města Ústí nad Labem                                    za Zhotovitele  
        



 

 
 Jméno a 

příjmení 
funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 
 

     

Vedoucí 
odboru 

     

Správce 
rozpočtu 

     

Právně 
posoudil 

     

Projednáno  
 

     

Č. usnesení 
RM/ZM 

 dne  

Č. Smlouvy 
v RS 

 dne 
 

 

Odkaz na 
profil 
zadavatele 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_2070.html 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Příloha – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 
 
 
2) 
Název:   (doplní Zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní Zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní Zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní Zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní Zhotovitel) 

 

 
 

 

 



  www.usti.cz 

 
 

 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Revitalizace uličního prostoru komunikace Drážďanská – Studie + PD“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

 

2.2. Dodavatel 

název:      Sdružení PD Drážďanská 

sídlo/místo podnikání:    Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad 
Labem 

tel.:      416 831 624 

e-mail:      

bankovní spojení:                                              ČSOB a.s.  

č. účtu:                                                               262516306/0300 

IČ:                                                                     28714792  

DIČ:                                                                   CZ 28714792 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Josef Filip, Ph.D. 

kontaktní osoba:     Ing. Josef Filip, Ph.D. 

tel.:      

e-mail:      

3.  Nabídková cena: 

 cena bez DPH DPH (21%) cena vč. DPH 

Cena za Studii   5 931 200 Kč 1 245 552 Kč  7 176 752 Kč 

Cena za PD 15 194 000 Kč 3 190 740 Kč 18 384 740 Kč 

Cena za výkon dozoru 
projektanta/měsíc 

       40 000 Kč         8 400 Kč        48 400 Kč 

 
 
 
 
V Roudnici nad Labem 16.9.2025 

..
podpis oprávněného 
zástupce dodavatele 
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