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[bookmark: Annex08]DÍLČÍ SMLOUVA č. 9
k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+
[bookmark: _Hlk195789107]„Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) – doména IS ČSSZ" - 013V992009013


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlo:				Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO:				00551023
Bankovní spojení: 	Česká národní banka, a. s.
Číslo účtu: 		2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
Zastoupená:		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
Jednající:		Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Servodata a.s.
se sídlem:		Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
IČO: 			25112775
DIČ: 			CZ25112775
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4593
bank. spojení: 		neveřejný údaj
č. účtu:			neveřejný údaj
zastoupená:		Ing. Miloslavem Rutem, předsedou představenstva 
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 9 „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) – doména IS ČSSZ“ - 013V992009013, a to na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+, uzavřené dne 24. 4. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+“, ev. č. Z2023-052850 byla dne 24. 4. 2024 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+ (dále jen „Rámcová dohoda”).
1.2 Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
1.3 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref458543817]Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. CENA PLNĚNÍ
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami a specifikovanou v čl. 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
5.2 Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 18 606 550,00 Kč bez DPH, tj. 22 513 925,50 Kč vč. DPH.	
Maximální cena za Etapu I. činí: 1 399 750,00 Kč bez DPH, tj. 1 693 697,50 Kč vč. DPH.	
Maximální cena za Etapu II. činí: 17 206 800,00 Kč bez DPH, tj. 20 820 228,00 Kč vč. DPH.
5.3 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to dle fakturačních milníků sjednaných v Příloze č. 1 této Smlouvy a při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou: 
[bookmark: _Hlk194495144]Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou: 
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj 
neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou: 
Za Objednatele: 	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
			neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj


Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.:		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj 

6.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou: 
Za Objednatele:	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
Za Poskytovatele:	neveřejný údaj
tel.: 		neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj
7. ZÁRUKA
7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých fakturačních milníků definovaných v Harmonogramu sjednaném v bodu 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. 
8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel. 
8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
8.5 Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli veškeré podklady pro potřeby předmětu plnění v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Poskytovatel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
8.6 V případě rozporu ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
8.7 Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
8.8 Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
8.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
8.10 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
8.11 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv rozšíření Služeb poskytovaných Poskytovatelem dle této Smlouvy, nad rámec stanovený v Příloze č. 1 Specifikace Služeb této Smlouvy, bude sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě v němž budou stanoveny další Služby, a cena, kterou bude Objednatel hradit.
8.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 Specifikace Služeb

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:

V Praze dne dle data el. podpisu
	Za Poskytovatele:

V Praze dne dle data el. podpisu




	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	.........................................................................
Servodata a.s.










PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je tvorba dokumentu „Analýza pro realizaci úprav APV POJ v rámci projektu JMHZ“ (dále jen „Analýza“) ve smyslu čl. 4 Rozvoj systému Přílohy č. 1 Rámcové dohody a následná realizace úprav podle této odsouhlasené Analýzy.
Agenda APV POJ je jednou z agend, která bude konzumovat údaje z projektu Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (dále jen „JMHZ“).
Při poskytování Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem ve smyslu čl. 16. Rámcové dohody.
A)	Vstupní materiály
Vstupní materiály (např. Struktura a pravidla podání, Katalog datových prvků JMHZ, Katalog kontrol JMHZ a další, které souvisejí s projektem JHMZ a úpravou APV POJ) jejichž obsah i výčet se bude v průběhu času měnit, má Poskytovatel k dispozici na sdíleném úložišti (SharePoint MPSV), kde má umožněn přístup. Poskytovatel přizpůsobí postup Analýzy těmto podkladům poskytnutým Objednatelem. Na SharePointu MPSV je rovněž k dispozici znění zákona č. 323 o JMHZ a zákona č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o JMHZ.
Dokumenty nadále prochází aktualizací a jejich poslední verze bude předána ke dni podpisu smlouvy.
B)	Etapy plnění
Etapa I. - Tvorba dokumentu Analýza
1.1	Dopady do řešení napojení APV POJ na JMHZ
Pojistná část JMH bude zasílána pouze jednou datovou větou, a to jako údaje, které jsou v současné době vedeny v sekci B až E v současném PVPOJ 2025.
Dále budou z centrální části JHMZ (dále jen „cJMHZ“) do APV POJ zasílány notifikace na základě provedených kontrol kompletnosti daného měsíčního hlášení. 
Pojistná část JMH bude zasílána z cJMHZ po zpracování všech individualizovaných součástí a po provedení všech logických kontrol mezi pojistnou částí a individualizovanou částí. Typ pojistné části JMH může být řádný nebo opravný. Storno pojistné části není možné, ale zaměstnavatel může provést storno celého hlášení, v tomto případě bude předáno storno pojistné části agendě APV POJ v případě, že již pojistnou část za dané rozhodné období dostala.
Individualizovaná část JMH se seznamem zaměstnanců, za které je uplatněna sleva zaměstnavatele (sekce I u PVPOJ 2025), zůstane ve skladu cJMHZ, který zajistí kontrolu za jednotlivé zaměstnance, zda byl včas podán tiskopis „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“, který musí být zaevidován dříve než pojistná část JMH (v současnosti PVPOJ). V případě, že oznámení bylo podáno později nebo vůbec, sklad cJMHZ pošle výzvu zaměstnavateli k opravě pojistné části včetně součásti individualizované části za příslušného zaměstnance, protože nemá nárok na uplatnění slevy. Dojde tak k přesunu kontroly, která se nyní provádí v APV POJ, na sklad cJMHZ. Zároveň bude nastavena kontrola, zda zaměstnavatel uplatnil slevu za období uvedené v oznámení záměru uplatňovat slevu.
Informace o poslaných výzvách Zaměstnavateli budou předávány samostatným kanálem na APV POJ.
Specifickým požadavkem je podpora zpracování pro přechodné období od 1. 1. 2026 do 31. 3. 2026. Pro toto období bude muset APV POJ umět zpracovávat jak datové věty PVPOJ 2025, tak i pojistnou část JMH. V tomto přechodném období budou PVPOJ formuláře zpracovávány pro subjekty, které v tomto období ukončí činnost, případně žádají o potvrzení stavu pohledávek a závazků. Nelze však vyloučit i variantu, že zaměstnavatel zašle PVPOJ 2025, i když již tuto povinnost nemá. Tyto formuláře mohou být zpracovávány (bude rozpracováno v detailní analýze řešení) a následně porovnány s daty z cJMHZ. Pokud dodatečně doložené údaje z cJMHZ budou shodné s již zaúčtovaným přehledem, bude DV JMHZ26 odložena. Musí být však umožněno takto odložený přehled případně dodatečně zaúčtovat, pokud by se propsala registrace zaměstnavatele později, než předložený přehled.
Pojistná část JMH budou zasílána Zaměstnavatelem za přechodné období leden - březen zpětně v období od 1. 4. do 30. 6. 2026. V tomto období bude muset být odlišně nastavena kontrola pro slevu na pojistném za zaměstnavatele.
Formuláře PVPOJ 2025 budou po 31. 3. 2026 za rozhodná období od 1. 4. 2026 odmítány na DIS a do APV POJ nebudou předávány. Historické rozhodné období bude možné nadále tímto kanálem přijímat.
Standardní kontroly PVPOJ 2025 se budou provádět primárně na DIS při příjmu JMH nebo v cJMHZ případně v APV POJ (rozsah a rozdělení budou předmětem Analýzy).
1.2	Integrace agend a systémů v doméně ČSSZ na cJMHZ
Agendy a systémy v doméně ČSSZ jsou napojeny na cJMHZ prostřednictvím systému KAFKA.
Do agendových systémů ČSSZ jsou údaje primárně předávány prostřednictvím systému DIS, který údaje z KAFKA rozhraní vybírá prostřednictvím KAFKA Adaptéru.
Systém APV POJ bude údaje z cJMHZ přijímat: 
· Datovou větu „POJ JMHZ“ prostřednictvím systému ZDV – DIS uloží do systému ZDV, poté notifikuje APV POJ (stejný způsob jako pro PVPOJ 2025). Tato datová věta bude obsahovat:
· Metadata,
· pvpoj - věcné údaje z části měsíčního hlášení „pvpoj“,
· Protokol o kompletnosti podání – výsledek provedených kontrol na cJHMZ.
· Notifikaci o zaslaných formálních výzvách zaměstnavatelů, které se váží k pojistné a individualizované části s vazbou na PVPOJ z DIS – DIS zpracuje notifikaci předanou z cJMHZ prostřednictvím KAFKA a předá ji do APV POJ. Tato notifikace bude předána s každou změnou stavu formální výzvy na cJMHZ. Aktuálně evidujeme stavy: výzva sestavena a předána do systémů ČSSZ, výzva doručena, upuštěno od výzvy, povinnost splněna a předáno do přestupkového řízení.
1.3	Požadavky na výstupy
Poskytovatel APV POJ vypracuje dokument Analýza, ze kterého budou zřejmé dopady projektu JMHZ do APV POJ na základě skutečností popsaných výše pro dodání kvalifikovaného návrhu realizační fáze s nízkou mírou rizika. 
· Výstupem bude dokument Analýza s upřesněním požadovaných změn:
· Způsob přenosu podání JMHZ
· Zpracování manuálních podání
· Podoba řešení Dopodávání 1Q_2026
· Informace o vzniku nových nebo potřebných změnách v integracích
· Popis zpracování slev na pojistném pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny (nový institut „Ovocnáři“)
Etapa II. - Realizace
V návaznosti na odsouhlasený dokument Analýza proběhnou samotné realizační práce, rozdělené do třech fází.
Fáze 1 - Úprava PVPOJ25 pro Q1/2026 (termín odevzdání nejpozději do 29. 1. 2026)
Obsah Fáze 1:
· Návrh řešení (funkční analýza pro Fázi 1)
· Parametrizace systému APV POJ (úprava stávajících systémových parametrů)
· Úprava zadání manuálního Přehledu o výši pojistného (PVPOJ25) za období Q1/2026
· Úprava zpracování e-Podání za pojistná období leden 2026 až březen 2026 (PVPOJ25)
· Úprava zaúčtování Přehledu o výši pojistného za pojistná období leden 2026 až březen 2026
Fáze 2 - Úprava APV POJ pro JMHZ (termín odevzdání nejpozději do 30. 4. 2026)
Obsah Fáze 2:
· Návrh řešení (funkční analýza pro Fázi 2)
· Parametrizace systému APV POJ (vytvoření nových systémových parametrů)
· Identifikace kontrol pro přesun do cJMHZ/DISu
· Zpracování nového formuláře Přehledu o výši pojistného - JMHZ = PVPOJ_JMHZ26:
· Zpracování e-Podání PVPOJ_JMHZ26
· Zobrazení e-Podání PVPOJ_JMHZ26
· Zaúčtování e-Podání PVPOJ_JMHZ26 
· Automatické generování přehledů – deaktivace
· Příprava systému na možnost pokračování bez e-Podání z cJMHZ = manuální PVPOJ_JMHZ26 (PVPOJM_JMHZ26)
Plán „B“ pro technické zhodnocení konta:
· Formulář pro manuální zadání Přehledu o výši pojistného PVPOJM_JMHZ26 
· Zaúčtování manuálního Přehledu o výši pojistného PVPOJM_JMHZ26
· Zobrazení Přehledu o výši pojistného PVPOJM_JMHZ26
· Odeslání manuálního Přehledu o výši pojistného PVPOJM_JMHZ26 do ZDV 
· Přenos účetních předpisů do SAPu (pro OVO & ZEL)
· Zpracování pravděpodobné výše pojistného pro PVPOJ_JMHZ26
· Rozšíření sestav S210, R210, SUMR210, O740 ZPROZPIS, O750 ZPSTATIS
· Rozšíření sestavy – Sestava údajů z přehledů pro kontrolní činnost
· Úprava sestavy – Seznam zaměstnanců se slevou
· Vytvoření opakovatelných databázových skriptů pro ZAT se slevou pro OVO & ZEL
· Omezení pro zpracování PVPOJ_JMHZ26 pro pojistná období leden 2026 až březen 2026
· Přejmenování a úprava šablony v APV POJ pro platné znění zákona o JMHZ
· Předání a zobrazení Výzvy zaslané z cJMHZ zaměstnavateli
Fáze 3 - Nový proces registrace ZAME (termín odevzdání nejpozději do 10. 5. 2026)
· Obsah Fáze 3:
· Návrh řešení (funkční analýza pro Fázi 3)
· Vytvoření Ad-hoc sestav a opakovatelných skriptů pro potřeby PVPOJ_JMHZ v APV POJ
2 [bookmark: _Toc197330633][bookmark: _Toc198108830][bookmark: _Toc199923669][bookmark: _Toc262472857]HARMONOGRAM
Plnění bude předmětem akceptačních řízení dle následujícího harmonogramu, který je rozdělen na 2 etapy (dílčí fakturační milníky, kdy Etapa I. má jeden fakturační milník a Etapa II. 4 fakturační milníky, rozdělené podle fází zpracování) a jeho předání a konečná akceptace opravňuje Poskytovatele k fakturaci celkové ceny.
Etapa I. - Analýza
	Termín odevzdání Analýzy Objednateli
	Akceptace Analýzy Objednatelem

	T + max. 30 kalendářních dní
	+ max. 10 pracovních dní






Etapa II. - Realizace
	Fáze
	Termín odevzdání Objednateli
	Nasazení plnění do PP Objednatelem
	Zvýšená podpora od Poskytovatele
	Akceptace fáze Objednatelem

	
	Návrhu řešení
	Plnění pro nasazení
	
	
	

	
	
	do TP a IP
	do PP
	
	
	

	1 A
	max. T+35
	-
	+ max. 10 pracovních dní

	1 B
	-
	max. T+77
	max. T+95

	max. T+97
nejpozději však
29. 1. 2026
	+14 dní po nasazení do PP 
= předání plnění ke konečné akceptaci
	

	2
	max. T+101
	max. T+126
	max. T+144
	max. T+146 nejpozději však
30. 4. 2026
	
	

	3
	max. T+164
	max. T+183
	max. T+190
	max. T+192, nejpozději však 10. 5. 2026
	
	


„T“ = den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele, 
„IP“ = integrační prostředí Objednatele, „PP“ = produkční prostředí Objednatele. 
Termíny uvedené v harmonogramu jsou uvedené v kalendářních dnech, kromě akceptačního období, které v souladu s čl. 9.2.4 a 9.3.5 Rámcové dohody trvá maximálně 10 pracovních dní.
Fáze 1 obsahuje dva fakturační milníky (A a B).
Každá z fází 2 a 3 obsahuje jen jeden fakturační milník. Etapa II. má tedy 4 fakturační milníky.
3	MÍSTO PLNĚNÍ
Realizace předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5.
4 SPECIFIKACE MAXIMÁLNÍ CENY A ROZSAH POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ V ČLOVĚKODNECH (dále jen „ČD“)
Celkové maximální počty ČD pro realizaci Služeb dle jednotlivých specialistů:
Etapa I.
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem Etapa I.
	1 399 750,00
	1 693 697,50






Etapa II. – Fáze 1 A - Návrh řešení
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem Fáze 1 A - Návrh řešení
	1 550 325,00
	1 875 893,25



Etapa II. – Fáze 1 B - realizace
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem Fáze 1 B -realizace
	1 548 375,00
	1 873 533,75






Etapa II. – Fáze 2
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem realizace
	11 867 025,00
	14 359 100,25



Etapa II. – Fáze 3
	Činnost – role
	Počet ČD
	Jednotková cena v Kč 
bez DPH/ČD
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Specialista pro databáze
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	[bookmark: _GoBack]neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem realizace
	2 241 075,00
	2 711 700,75



	
	
	
	Cena v Kč 
bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	Celkem Etapa II.
	17 206 800,00
	20 820 228,00






5.	AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA
Akceptace plnění ze strany Objednatele proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody při naplnění těchto akceptačních kritérií:
Etapa I.
· Poskytovatel předá Objednateli úplné znění předběžně odsouhlaseného dokumentu Analýza na dohodnutém médiu (CD/DVD/Flash disk); splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.
Etapa II. – Fáze 1 A - Návrh řešení
· Poskytovatel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV POJ na dohodnutém médiu); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
Etapa II. – Fáze 1 B - realizace
· Poskytovatel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího a integračního a prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka) a zdrojové kódy celého APV POJ se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
· Nainstalovaná verze APV POJ se zapracovanými úpravami je plně funkční v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem nejpozději do 10 pracovních dní po ukončení poskytování zvýšené podpory.
Etapa II. - Fáze 2, Fáze 3 (akceptační kritéria jsou pro tyto dvě fáze stejná)
· Poskytovatel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV POJ na dohodnutém médiu); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
· Poskytovatel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do testovacího a integračního a prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do produkčního prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem;
· Poskytovatel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka) a zdrojové kódy celého APV POJ se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
· Nainstalovaná verze APV POJ se zapracovanými úpravami je plně funkční v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem nejpozději do 10 pracovních dní po ukončení poskytování zvýšené podpory.
6 SOULAD S VÝVOJOVÝMI STANDARDY
Realizace předmětu plnění bude v souladu s čl. 10.1.8 Rámcové dohody. 
7 SOUČINNOST OBJEDNATELE
Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle kapitoly 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny během tvorby Analýzy a v Návrzích řešení.
8 VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
PVPOJ – služba e-Podání Přehled o výši pojistného
PVPOJ25 – služba e-Podání Přehled o výši pojistného pro rok 2025
PVPOJ_JMHZ26 – služba pro zpracování pojistné části JMHZ pro rok 2026
PVPOJM_JMHZ26 – služba pro manuální zpracování pojistné části JMHZ pro rok 2026
DIS - (Department Interface Server) Server pro příjem elektronických podání
KAFKA - Apache Kafka je distribuované úložiště událostí a platforma pro zpracování streamů. Jedná se o open-source systém vyvinutý nadací Apache Software Foundation napsaný v Javě a Scale. Cílem projektu je poskytnout jednotnou platformu s vysokou propustností a nízkou latencí pro zpracování datových zdrojů v reálném čase.
ZDV - aplikace pro správu zdrojových datových vět
ZAT – Zaměstnavatel
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