

SMLOUVA O DÍLO A DOZORU PROJEKTANTA

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2025/2201

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík: vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680; 725 644 264
e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková: investiční technik
tel. 495 707 692
e-mail: Drahomira.Kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **CityTraffic, s.r.o.**
Sídlo: Bartáková 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
IČO: 46345761
DIČ: CZ46345761
Spisová značka: C 285157 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 21. května 1992
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoní“), tuto smlouvu o dílo a o dozoru projektanta (dále jen „smlouva“):

„Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD – II“

I. Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo a o dozoru projektanta.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD – II“ (dále též „PD“), včetně soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD, včetně zajištění podání žádosti o vydání povolení stavebního záměru a poskytnutí součinnosti během navazujícího zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací a výkon dozoru projektanta na realizaci stavby „Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská“.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu čj. MMHK/497863/2025/KT3/Kyr ze dne 11.11.2025 pod názvem „Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD – II“, schválených na 16. jednání Rady města Hradec Králové č. RM/2025/1264.
5. Rozsah stavby vyplývá a obsah dokumentace bude zpracován podle Situací studie projektové dokumentace s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD“ ze září 2013, zpracované společností VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 27474049, a dále dle upřesněných požadavků objednatele, v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu v platném znění.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD – II“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací ze dne 16.09.2025, pod čj. MMHK/497863/2025/KT3/Kyr, nabídkou zhotovitele ze dne 08.10.2025, pod č. ID c672f3fe-937b-4f9d-a209-ca8d699b4508 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace nového chodníku a cyklostezky v ulici Kladská v Hradci Králové. Na rozdíl od studie bude začátek stavby u vjezdu k bytovému domu Kladská 970/69. V úseku od bytového domu podél zástavby rodinných domků bude navržen chodník, na který bude navazovat obousměrná společná stezka pro pěší a cyklisty, která bude končit u zahrádek ve Slatině. Stezka a chodník povedou při severní straně silnice II/308. Zhotovitel prověří možnost vedení cyklistické dopravy v úseku bytový dům č.p. 970/69 – rodinný dům č.p. 131/79. Na straně u městské části Slatina bude stezka bezpečně a plynule napojena na stávající chodníky, resp. cyklisté pak do hlavního dopravního prostoru silnice. Dále bude prověřeno založení souběžného zeleného pásu s doprovodnou zelení. Navrhovaná dopravní stavba bude celkově koordinována s aktuálně projektově připravovanou stavbou „I/11 Hradec Králové, Severní tangenta“ – zprac. Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230.

2. Dílo sestává zejména z:

- a) **vypracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)** dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích právních předpisů, včetně odhadu investičních nákladů;
- b) **inženýrské činnosti pro zajištění projednání a podání žádosti/žádostí o povolení záměru**, tj. zajištění dokladové části k dokumentaci pro povolení záměru, tj. mimo jiné i zajištění souhlasů dotčených orgánů a správců sítí (např. příslušné odbory Magistrátu města Hradec Králové, ČEZ, CETIN, Policie ČR atd.). Vyjádření dotčených orgánů budou doloženy obvyklým způsobem. Dále se jedná o přípravu a podání příslušné žádosti/žádostí se všemi náležitostmi na stavební úřad pro zdárné vydání rozhodnutí o povolení záměru a spolupráce v průběhu vedení řízení u stavebního úřadu;
- c) **vypracování dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby (DPS+DZS)**, včetně inženýrské činnosti dle stavebního zákona a prováděcích právních předpisů a dle podmínek závazných stanovisek k DPS, včetně soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stavebních objektů, jejichž realizaci bude zajišťovat zadavatel, tzn. kromě objektů elektro, které jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., jejichž

realizaci bude zajišťovat napřímo vlastníci a vybraných objektů sdělovacích kabelů, zejména ve vlastnictví CETIN a.s. pokud bude požadovat, že si zajistí realizaci sám; a dále koordinace prováděcí dokumentace se zpracovateli prováděcí dokumentace pro ty objekty, jejichž realizaci zajišťují přímo jejich vlastníci;

d) **poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení** na výběr zhotovitele stavebních prací dle zpracované dokumentace;

e) **výkonu dozoru projektanta nad realizací stavby.**

V rámci shora uvedených částí díla se zhotovitel zavazuje provést zejména, ale nejenom tyto činnosti a při provádění díla splnit tyto podmínky:

2.1.a) **Vypracování dokumentace pro povolení záměru dle stavebního zákona:**

- rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby bude v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy;
- dokumentace bude zpracována pro povolení záměru stavby včetně obstarání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti dokumentace potřebné pro vydání povolení záměru dle stavebního zákona. V rámci přípravy dokumentace si zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady nutné pro její řádné vypracování a projednání s dotčenými orgány, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a následné bezproblémové povolení záměru;
- dokumentace bude obsahovat všechny objekty, které musí být v rámci stavby realizovány, i když nebudou vyžadovat povolení dle stavebního zákona;
- dokumentace bude rozdělena na stavební a inženýrské objekty;
- dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část k žádosti o vydání záměru dle stavebního zákona;
- v dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů a prací;
- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy, odborné posudky (např. hydrogeologický, nebo geologický průzkum apod.) a expertízy, sondy, statické posouzení, měření a jiné přípravné práce a odborné činnosti, které jsou nezbytné pro zpracování veškerých stupňů dokumentace a pro vydání příslušných povolení a pro následné řádné provedení stavby;
- zhotovitel si zajistí mapový podklad – polohopis + výškopis;
- dokumentace bude obsahovat výsledky provedených sond a posudků;
- zapracování připomínek objednatele z koordinačních schůzek;
- dokumentace bude obsahovat Plán BOZP;
- dokumentace bude obsahovat propočet investičních nákladů stavby (zvláště pro jednotlivé části projektu, např. jednotlivé etapy, jednotlivé stavební objekty) a zároveň bude uvedeno, zda se jedná o investiční či neinvestiční výdaj;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání povolení záměru dle stavebního zákona;
- dokumentace pro povolení záměru bude zhotovitelem předána objednateli 1 kontrolní paré v grafickém vyhotovení před podáním žádosti na stavební úřad a 2 paré po schválení záměru v grafickém (tištěném) vyhotovení (paré č. 1 a 2 a budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení na datovém nosiči vše v souřadnicovém systému S-JTSK včetně kompletní dokladové části na datovém nosiči (výkresy budou zpracovány CAD formáty *.dgn, nebo *.dxf, nebo *.dwg, a *.pdf, texty a tabulky budou ve formátu *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx a *.pdf.).

2.1.b) **Inženýrská činnost pro zajištění projednání a podání žádosti/žádostí o povolení záměru:**

- zahrnuje zejména zajištění dokladové části k dokumentaci pro povolení záměru, tj. mimo jiné i zajištění souhlasů dotčených orgánů a správců sítí (např. příslušné odbory Magistrátu města Hradec Králové, ČEZ, CETIN, Policie ČR atd.). Vyjádření dotčených orgánů budou doloženy obvyklým způsobem. Dále se jedná o přípravu a podání příslušné žádosti/žádostí se všemi

náležitostmi na stavební úřad pro zdárné vydání rozhodnutí o povolení záměru a spolupráce v průběhu vedení řízení u stavebního úřadu.

2.1.c) Vypracování dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby (DPS+DZS):

- rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, včetně inženýrské činnosti a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stavebních objektů, jejichž realizaci bude zajišťovat objednatel;
- dokumentace pro provádění stavby a zadání stavby bude navazovat na dokumentaci pro povolení záměru. Dokumentace bude sloužit objednateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní infrastruktury a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
- součástí dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový rozpočet. V dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky. V par. č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem.
- dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými, jejichž soupis bude v PD uveden;
- položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu uniXML – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);
- v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;
- položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Položkový soupis prací s výkazem výměr bude předán v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, v par. č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem – výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu *.xls, nebo *.xlsx a ve formátu uni XML v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb., v platném znění);
- dokumentace bude obsahovat plán organizace výstavby a návrh harmonogramu stavebních prací;
- dokumentace bude obsahovat zpracování plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- dokumentace bude obsahovat zpracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
- zhotovitel zajistí projednání, respektive odsouhlasení dokumentace s dotčenými orgány a dalšími zainteresovanými subjekty v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a v souladu s podmínkami stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů z předchozího stupně dokumentace a podmínek vydaného rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona;
- dokumentace bude obsahovat zpracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů z předchozího stupně dokumentace a podmínek vydaného rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona;
- dokumentace bude obsahovat výsledky sond a posudků;
- zpracování připomínek objednatele z koordinačních schůzek;
- dokumentace bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
- dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě v počtu 3 paré + data v digitální formě na datovém nosiči v jednom vyhotovení v

CAD formátech (*.dwg, nebo *.dgn, nebo *.dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková část (*.pdf, *.doc, *.docx, *.xls nebo *.xlsx) na datovém nosiči;

2.1.d) **Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby:**

Zhotovitel se též zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, včetně jednoho opakování zadávacího řízení. O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat e-mailem. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:

- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětu projektové dokumentace;
- návrhu alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality podle § 116 ZZVZ, a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) hodnoticích kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dnů od učinění výzvy na e-mail kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;
- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
- účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele i v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.

2.1.e) **Výkon dozoru projektanta – při budoucí realizaci stavby:**

- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám vydaného rozhodnutí či opatření stavebního úřadu;
- kontrola souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou v řízení o povolení záměru;
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících dokumentací nebo pro plynulost stavby;
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti dokumentaci, uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti dokumentaci pro provádění stavby (každá změna musí být konzultována s objednatelem);
- účast na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
- účast při odevzdání staveniště;
- účast na převjímacích řízeních dílčích částí stavby;
- účast při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení;
- účast při kontrolních dnech (min. 1x týdně);
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení,
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky vydaného rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce s technickým dozorem stavebníka;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;

- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu;
 - provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny – každá změna musí být konzultována s objednatelem a zhotovitelem).
3. Objednatel svolá koordinační jednání v době zpracování díla, minimálně 1x za měsíc se zhotovitelem a vybranými dotčenými orgány a subjekty (jako např. MMHK – Odbor rozvoje města, MMHK – Odbor hlavních architektů, MMHK – Odbor památkové péče, MMHK – Odbor životního prostředí, MMHK – Odbor správy majetku města, Technické služby Hradec Králové) a další dle konkrétního díla. První koordinační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem koordinačních jednání bude zejména:
- f) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;
 - g) koncept řešení – představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro dopracování – projednání na společném jednání;
 - h) čistopis návrhu – zpracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
 - i) odsouhlasení – odevzdání.

Ze všech společných jednání bude objednatelem v součinnosti se zhotovitelem pořízen zápis určenými dílčími úkoly a jejich termíny plnění, který bude rozeslán všem účastníkům. Na následném jednání bude představeno řešení, a bude zkontrolováno plnění úkolů v termínech stanovených na předchozím jednání, příp. dohodnut další postup. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů v průběhu zpracování díla konzultovat s objednatelem zejména technické řešení, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zpracovat (ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno). O konečném řešení rozhodne v případě rozdílných názorů objednatel, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultována s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

- 4. Zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. s vlastníky dotčených nemovitostí a staveb, zástupci místní Komise místní samosprávy apod.).
- 5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
- 6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
- 7. **Vyhrazená změna závazku týkající se rozsahu díla:** Smluvní strany se dohodly, že v případě, bude-li během realizace díla – projektové dokumentace v příslušných stupních zřejmé, že k dalšímu účelnému a smysluplnému pokračování plnění předmětu smlouvy bude nutné provést další či nové projekční služby, které odpovídají původní veřejné zakázce, vyhrazuje si objednatel možnost využití vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat zhotoviteli další či nové projekční práce za předpokladu, že skutečná cena nových projekčních prací v Kč bez DPH nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny původní veřejné zakázky. Objednatel předpokládá využití vyhrazené změny závazku v průběhu 3 let od uzavření této smlouvy, a to pro práce a služby uvedené v tomto odstavci, článku II. smlouvy. O dobu realizace nových projekčních prací dle tohoto odstavce se prodlouží doba realizace díla, přičemž se bude jednat o dobu nezbytně nutnou a obvykle očekávanou. Uplatnění této vyhrazené změny bude realizováno písemným dodatkem k této smlouvě, a to i opakovaně do doby dosažení cenového limitu pro nové projekční práce dle tohoto odstavce smlouvy.

III.

Podklady pro provedení díla

- 1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) Zadání objednatele ze dne 16.09.2025 pod č.j. MMHK/497863/2025/KT3/Kyr;
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 08.10.2025 přijatá pod ID č. c672f3fe-937b-4f9d-a209-ca8d699b4508;
 - c) Situace ze studie stezky pro pěší a cyklisty v ul. Kladská (část) - VIAPROJEKT s.r.o. se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27474049;

- d) Dopravní model města Hradec Králové (2023);
- e) Generel veřejného osvětlení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy. Dopravní model města Hradec Králové a Generel veřejného osvětlení jsou veřejně dostupné dokumenty.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV. Doba plnění

1. Termíny provedení díla:

Termín zahájení plnění díla:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Činnost	Termín zahájení činnosti	Termín dokončení či doba trvání činnosti
Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru, vč. přípravných prací (čl. II, bod 2.1.a) smlouvy)	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	do 7 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Inženýrská činnost, včetně předání kopie podání žádosti o povolení záměru objednateli (čl. II, bod 2.1. b) smlouvy)	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	do 9 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro zadání stavby a provedení stavby včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr a případných dalších povolení, nebo vyjádření (čl. II, bod 2.1. c) smlouvy)	Ihned od obdržení pravomocného povolení záměru	do 4 kalendářních měsíců od obdržení pravomocného povolení záměru
Poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací předmětu PD (čl. II, bod 2.1.d), smlouvy)	na základě písemného pokynu zadavatele, zadavatel předpokládá vydání pokynu do 10 měsíců od právní moci rozhodnutí o povolení stavby	po dobu trvání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle zpracovaného díla, zahájeného v termínu stanoveném zadavatelem, včetně případného opakování řízení, nebude-li první zadávací řízení ukončeno uzavřením smlouvy
Výkon dozoru projektanta (čl. II, bod 2.1.e) smlouvy)	ihned po nabytí účinnosti smlouvy se zhotovitelem stavby a to na základě písemného pokynu objednatele	do vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby, nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datum, které nastane později)

Podmínkou zahájení výkonu činnosti dozoru projektanta je výzva objednatele, kterou objednatel učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ s vybraným zhotovitelem stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky emailem nebo datovou schránkou. Předpokládaná doba realizace stavby je 5 (pět) měsíců bez kolaudace.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
a) Dokumentace pro povolení záměru			
	402.000 Kč	84.420 Kč	486.420 Kč
b) Inženýrská činnost pro zajištění projednání a podání žádosti/žádostí o povolení záměru			
	50.000 Kč	10.500 Kč	60.500 Kč
c) DPS+DZS vč. inženýrské činnosti a oceněného výkazu výměr			
	220.000 Kč	46.200 Kč	266.200 Kč
Cena za PD vč. projednání celkem:			
	672.000 Kč	141.120 Kč	813.120 Kč
d) Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení (včetně jednoho opakování zadávacího řízení)			
	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250 Kč
e) Výkon dozoru projektanta celkem:			
	58.000 Kč	12.180 Kč	70.180 Kč
Celková cena za dílo (PD + součinnost + dozor projektanta):			
	755.000 Kč	158.550 Kč	913.550 Kč

(slovy: sedm set padesát pět tisíc korun českých bez DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. **Inflační doložka ceny za výkon dozoru projektanta:** Smluvní strany si sjednávají, že cenu za výkon dozoru projektanta lze jednorázově navýšit o inflaci, a to počínaje měsícem, ve kterém zhotovitel výkon této činnosti zahájí. Při počítání inflace vychází smluvní strany z údajů o průměrné roční míře inflace za předchozí kalendářní rok uveřejněných Českým statistickým úřadem, sídlem 100 00 Praha – Strašnice, Na padesátém 3268/81, IČO: 00025593. Zvýšení ceny za výkon dozoru projektanta o inflaci je zhotovitel povinen objednateli oznámit nejpozději do 14 dní od zahájení činnosti dozoru, jinak právo valorizovat tuto cenu zaniká. Součástí tohoto oznámení zhotovitele bude rovněž samostatné vyúčtování valorizace. Objednatel do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení a vyúčtování valorizace ceny posoudí, zda bylo doručeno řádně a včas. Pokud bude vyúčtování valorizace ceny doručeno řádně a ve stanovené lhůtě, oznámí objednatel zhotoviteli, že jej uznává a že je oprávněn od prvního měsíce výkonu činnosti dozoru projektanta účtovat za valorizovanou cenu. Pokud objednatel vyúčtování valorizace zhotoviteli vrátí, je zhotovitel povinen doručit objednateli jeho opravené znění ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne vrácení. V případě opravy bude zhotovitel oprávněn účtovat za valorizovanou cenu výkonu činnosti dozoru projektanta nejdříve ode dne, kdy objednatel opravenou valorizaci obdrží. Ustanovení tohoto odst. 3 článku V. smlouvy se použije pouze pokud kumulovaný součet průměrné roční míry inflace za předchozí kalendářní roky počínaje rokem následujícím po roce, v němž smlouva nabyla účinnosti do roku

předcházejícího roku, ve kterém zhotovitel zahájí výkon činnosti dozoru projektanta bude vyšší nebo rovna 10 (slovy: deset) %. Zhotovitel bude oprávněn valorizovat cenu za výkon dozoru projektanta o součet průměrné roční míry inflace za období vymezené v předchozí větě.

4. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. této smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. předmětu díla.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2. a 3 této smlouvy) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
 - a) Část díla dle čl. II. odst. 2.1. písm. a) smlouvy Dokumentace pro povolení záměru, vč. dokladové části a dle čl. II. odst. 2.1. písm. b) smlouvy Inženýrská činnost:
 - (i.) 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí části díla – dokumentace pro povolení záměru (v elektronické podobě a v příslušném počtu tištěných vyhotovení) a po podání žádosti o povolení záměru,
 - (ii.) 30 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci povolení záměru a předání úplné dokumentace pro povolení záměru vč. dokladové části objednateli (v elektronické podobě a v příslušném počtu tištěných vyhotovení);
 - b) Část díla dle čl. II. odst. 2.1. písm. c) smlouvy DPS+DZS vč. dokladové části a oceněného výkazu výměr: 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran;
 - c) Část díla dle čl. II. odst. 1, bod 2.1. písm. d) této smlouvy – poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení takto: 100% ceny za tuto část předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení součinnosti;
 - d) Část díla dle čl. II. odst. 2.1. písm. e) smlouvy výkon dozoru projektanta: cena za výkon dozoru projektanta bude rozpočítána podle počtu čtvrtletí, po které se bude stavba realizovat; doba realizace bude uvedena ve smlouvě se zhotovitelem stavby; zhotovitel bude oprávněn fakturovat poměrnou část ceny 1x čtvrtletně zpětně.
2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu plnění dle písm. a), bodu ii) předchozího odstavce smlouvy přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců od předání příslušné části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací nebude zahájeno řízení o povolení záměru, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájení řízení není na straně zhotovitele.
3. Každá faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, **identifikátor veřejné zakázky P25V00315511** a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové faktury
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Hlavní projektant – [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Rozpočtář – [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Investiční technik - Ing. Drahomíra Kůrková tel. 495 707 692

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele na pozici **hlavního projektanta nebo rozpočtáře** může být změněna pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci na nahrazovanou pozici minimálně v rozsahu požadovaném odstavcem 4.2.3. zadávacích podmínek. V případě, že objednatel změněnou osobu **hlavního projektanta, nebo rozpočtáře** písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Během provádění díla se zhotovitel zavazuje spolupracovat se společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, která projektově zajišťuje připravovanou stavbou „I/11 Hradec Králové, Severní tangenta“.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla podle této smlouvy, samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur), technických podmínek a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných či doporučených norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.
5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za podmínek dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, podléhá takováto změna poddodavatele předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti

nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně za dílo dohodnuté v článku V. smlouvy.

VIII.

Zvláštní ustanovení pro výkon dozoru projektanta

1. Dozor projektanta bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.
2. termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel, nebo technický dozor stavebníka informovat zhotovitele v předstihu min. 5 pracovních dnů.
3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dozor projektanta bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem dozoru projektanta a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.1.e) této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dozoru projektanta, zejména účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává dozor projektanta v rozporu se smlouvou, nebo výkon dozoru projektanta zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množství rozsah licence není nijak omezen;

- e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
- f) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - g) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
 - h) pro účely stavebního řízení a pro vydání povolení záměru, pro účely kolaudace;
 - i) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího dozoru projektanta;
 - j) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně k odsouhlasení, a to 14 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet vyhotovení PD (tj. 2 paré PD dokumentace pro povolení záměru a 3 paré dokumentace pro provádění a zadání stavby + elektronická verze na datovém nosiči), podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na Investičním odboru Magistrátu města Hradec Králové anebo v termínu doručeno poštou na adresu magistrátu, případně doručeno jiným způsobem.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, min. však 500 Kč /započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - c) v případě, že z důvodů vad díla (zejména pokud je dílo neúplné, obsahuje vnitřní rozpor - chybí položky ve výkazu výměr, stavbu nelze podle díla vůbec dokončit apod.) dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, k vícepracím převyšujícím 15 % z ceny stavby v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny za projektovou dokumentaci v Kč bez DPH dle této smlouvy (tj. z nabídkové ceny, bez zohlednění případných víceprací či méněprací). Procentní část bude rovna celkovému procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury, kterou objednatel vystaví a zašle zhotoviteli poté, co bude objednateli známa konečná cena takových víceprací, ne však dříve než po dokončení a předání stavby objednateli,
 - d) v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtách dle ustanovení § 98 ZZVZ, týkající se projektové dokumentace a jejích příloh, při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč
 - e) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. III. odst. 3. smlouvy zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
 - f) v případě, že se zhotovitel při výkonu dozoru projektanta nedostaví na staveniště (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatel k účasti řádně vyzván, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neúčast.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že celková výše smluvních pokut, které mohou být zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy vyúčtovány, je omezena limitem 30 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV. Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
 - a) opakované prodlení zhotovitele (minimálně 2x) s plněním úkolů v dílčích termínech stanovených v rámci koordinačních jednání dle čl. II., odst. 3 této smlouvy; nebo
 - b) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. a VIII. této smlouvy;
 - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů;
 - d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
 - e) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné vypořádání.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy a normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve podkladech pro realizaci díla, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 3 pracovní dny. Identifikátory datové schránky objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v závěrečných ustanoveních smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se se zhotovitelem dohodl v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

CityTraffic, s.r.o.
Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 46345761
DS: 3xamm88
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a výkonu dozoru projektanta – „Stezka pro pěší a cyklisty v ul. Kladská – PD - II“
 - cena: 755.000 Kč bez DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů) k dispozici, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 10.12.2025



za zhotovitele
Mgr. Petr Pšenička
jednatel společnosti



V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.
primátorka města

