

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace

NABÍDKA:	CN25013	INVESTOR:	Město Chomutov
VYŘIZUJE:	Josef Gabrhel		Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
DATUM:	13. 11. 2025		IČO: 00261891, DIČ: CZ00261891

Stavba: Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Macharova, Kollárova, Škroupova a Čelakovského v Chomutově


Stupeň: DPPS + DPS (dokumentace pro povolení v rozsahu PD pro provedení stavby)

1) OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je zpracována na zajištění projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu PD pro provedení stavby (dále jen „PD“).

PD bude zpracována dle vyhlášky 227/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem PD budou chodníky pro pěší a veřejné osvětlení v ulicích Macharova, Kollárova, Škroupova a Čelakovského v Chomutově. Rozsah řešeného území:



Obr.: rozsah řešených chodníků

Popis:

V řešeném území se v současné době nacházejí chodníky pro pěší, převážně s povrchem z litého asfaltu. Povrch je značně degradovaný a různě „záplatovaný“ po přeložkách inženýrských sítí. Od vozovky je převážně oddělen zapuštěnou kamennou obrubou. Na chodnících je neodpovídající příčný sklon.

Cílem bude rekonstruovat stávající pěší trasy tak, aby vyhovovaly příslušným předpisům, především z hlediska šíře, výšky náslapu směrem do vozovky a příčného sklonu. Na základě provedeného geodetického zaměření bude nutné výškově prověřit stávající vjezdy a případně vyřešit jejich odvodnění.

V ulici Čelakovského se pak nachází zastávka autobusu a trolejbusu. Tu bude nutné kompletně upravit. Navržena bude nová nástupní hrana, jejíž délka bude konzultována s Dopravním podnikem. Budou doplněny hmatové úpravy.

V současné době se v prostoru nástupní hrany nacházejí 2 sjezdy, což je pro nový návrh nevyhovující. Tuto problematiku bude nutné konzultovat s Dopravním inspektorátem a délku nástupní hrany tomu přizpůsobit.

Upraveno bude také dotčené nároží v křižovatce ulic Čelakovského a Škroupova, kde se v současné době nachází betonová opěrná zeď s plnostěnným zábradlím. Pokud to místní poměry dovolí, zeď bude odstraněna, chodník zúžen a výškový rozdíl bude vysvahován tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry.

V ulicích Škroupova a Kollárova bude zachováno stávající stromořadí, včetně zelených ostrůvků.

Dle požadavku investora nebude zasahováno do stávajících vozovek – budou pouze vybourány stávající obrubníky (náhrada za nové).

Veřejné osvětlení je v současné době převážně tvořeno starými patičovými stožáry s původními výbojkovými svítidly. Pozice stožárů neodpovídají ČSN – není dodržen bezpečnostní odstup. Nové pozice stožárů budou koordinovány s pozicí stávajících inženýrských sítí. Bude proveden světelný výpočet, který stanoví počty a pozice nových světelných bodů. V rámci veřejného osvětlení bude řešeno nasvícení všech dotčených přechodů pro chodce

Předpokládaná objektová skladba:

SO 101 Chodníky pro pěší

SO 401 Veřejné osvětlení

2) CENOVÁ NABÍDKA

2.1 PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PODKLADY

- | | |
|--|-----------|
| a) Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření
<i>podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu</i> | 25 000 Kč |
| b) Podklady k existenci sítí
<i>vyjádření jednotlivých správců se zákresem do koordinační situace</i> | 15 000 Kč |
| c) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
<i>nebude zapotřebí pro návrh rekonstrukce chodníku</i> | 0 Kč |

2.2 VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- | | |
|--|------------|
| a) Projektová dokumentace
<i>KPL projektová dokumentace (stavební objekty SO 101, SO 401)</i> | 290 000 Kč |
|--|------------|

2.3 INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- | | |
|--|-----------|
| a) Inženýrská činnost
<i>Rozeslání PD všem DOSS a správcům technické infrastruktury</i> | 35 000 Kč |
|--|-----------|

2.4 KONTROLNÍ ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR

- | | |
|---|-----------|
| a) Investorský rozpočet a slepý výkaz výměr | 30 000 Kč |
|---|-----------|

3) REKAPITULACE

- | | |
|--|------------|
| 1. Průzkumné a přípravné práce, podklady | 40 000 Kč |
| 2. Vypracování PD | 290 000 Kč |
| 3. Inženýrská činnost | 35 000 Kč |
| 4. Kontrolní rozpočet, výkaz výměr | 30 000 Kč |

CELKEM BEZ DPH	395 000 Kč
DPH 21 %	82 950 Kč
Celkem k fakturaci s DPH:	477 950 Kč

4) TERMÍN:

Termín zahájení prací a následného plnění bude plně přizpůsoben potřebám investora.

Předpokládaný termín dokončení je 30. 11. 2026.

Tato problematika bude podrobně řešena v objednávce.

5) POZNÁMKY:

V ceně inženýrské činnosti nejsou zahrnuty správní poplatky (investor osvobozen).

V rámci uvedené ceny se předpokládá předání čistopisu PD v elektronické podobě.

Cenová nabídka je platná 14 dní od jejího vystavení.

6) ZPŮSOB FAKTURACE:

Zhotovitel nepožaduje zálohu a navrhuje následující dílčí fakturaci:

1. Průzkumné a přípravné práce, podklady
2. Vypracování PD
3. Inženýrská činnost, kontrolní rozpočet, výkaz výměr

Zhotovitel navrhuje splatnost faktur max. 2 týdny od vystavení.

V Praze dne 13. 11. 2025

Jo

D
P
s