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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: 2017-0512
Číslo smlouvy zhotovitele: "t 1oLl( l°
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II. Předmět díla

1. Provedeni záchranného archeologického výzkumu {dále jen ZAV) při stavbě:
Název stavby : Nová válcovna - Fatra, a.s.
Katastrálni území : Napajedla
Parcela č. l urMstěni : 4821/6, 4821/7, 4821/1, 4811/1, 4811/2, 6377/22, 6377/24,

6386/1, 7605/1, st 3205, st 1662, st 1654, st 1655, st 1656,
st 1657

Rozloha stavby, popis : projekt řeší výstavbu nových výrobních a skladových hal a s
výstavbou spojenou infrastrukturu, včetně přípojek
inženýrských síti. Celková rozloha stavby - 4613 m'.

2. ZAV se skládá ze dvou částí- terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.
a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

- l. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích,
spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové prospekce
v prostoru prací;

- ll. etapa: probíhá v případě, že je při l. etapě ZAV zjištěno narušeni archeologických
nálezů, nebo jsou prováděny pomocné terénni archeologické práce k určení jejich
výskytu. jedná se o prováděni terénních archeologických prací, spojených se
záchranou, vyzvedáváním a dokumentaci archeologických nálezů a ziskávánim
relevantních informaci o nich.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončeni terénní části, tedy po ukončení l. etapy ZAV
v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončeni l. i ||. etapy ZAV
v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.
Zpracováni Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénni části
archeologického výzkumu, zejména práce laboratornI, dokumentační, analýzy apod.
Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu
v místě stavby.

3. Předánia převzetí řádně dokončeného díla, jakož i jeho dňčích částí, bude uskutečněno na základě
podpisu Protokolu o předáni a převzetí, jehož přílohou bude Závěrečná zpráva.

Ill. Čas plnění

1. Dílo bude provedeno v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou, v předpokládaném terminu
jejich zahájeni: od 8/2017 a ukončeno nejpozději do 04/2020, přičemž l. etapa bude dokončena
nejpozději do 04/2020 avšak ne dřive než budou dokončeny všechny zemni práce.

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájeni zemních prací (na
tel. 545242342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou,
zavazuje se objednatel upřesnit i obnoveni zemních prací.

3. Termin ukončení terénní části bude stanoven na základě zjištěného výskytu archeologických
nálezů.

4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončeniterénnÍčásti ZAV.
V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracovánIZAV
prodloužena, zhotovitel takovéto prodlouženi oznámi objednateli bez zbytečného odkladu od
doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodlouženi vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní.
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5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénni části
ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce,
způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzeni je možné vydat i pro část stavby.

lV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ úhradě nákladů za ZAV:
a) l. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu

zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši
15 000,- KČ, bez DPH.

V případě, že náklady na l. etapu ZAV budou nižší než předpokládané dle rozsahu stavby, může
zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.
V případě, že ZAV bude ukončen v l. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené
pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.

b) ||. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových
sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník :
SŠ pracovník :
dělník - specialista/dodav. fy :
dělník :

C) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a
zpravidla nepřesáhne 50% nákladů na terénní část ZAV (v případě výskytu hrobových celků až
100%). V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování
Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšeni oznámi objednateli bez zbytečného
odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní.

2. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady na práce zahrnuté v předmětu díla včetně prací
uskutečněných před uzavřením smlouvy.

3. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.

4. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem po
oboustranném podpisu protokolu o předáni a převzetí díla v termínech:

a) po ukončeníl. etapy ZAV;
b) po ukončení ll. etapy ZAV, případně v jejím průběhu v termínech upřesněných zástupci

smluvních stran s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturace
v průběhu prací je možná i na základě ústní dohody. Součástifaktury je stavební deník;

C) po předání Závěrečné zprávy.
5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou náležitost, je
objednatel oprávněn v době splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. Ve vrácené faktuře musí být
označen důvod vráceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti s
tím, že původní souvÍsejÍcÍ finanční závazek objednatele vrácením vadné faktury zanikl.

6. Faktury budou vyhotoveny a objednateli předloženy nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí
díla nebo jeho dÍ|čÍčásti.

7. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení.
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8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH z inkasované ceny díla
správci daně a že DPH řádně, včas a ve správné výši z předmětného obchodu odvede. Dále že
zhotovitel je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo
insolvenčni řIzenI, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splněni by bylo
nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou
vstupem do insolvenčnIho řizení a řádně a včas plni veškeré své splatné závazky. Zhotovitel není
osobou, s níž je vedeno řizenÍo jejízápis do evidence nespolehlivých plátců daně, a není prohlášen
nespolehlivým plátcem daně.

9. Objednatel má právo v případě, že se mu jeví zhotovitel jako rizikový plátce daně z přidané
hodnoty, postupovat ve smyslu § 109 a zdph a přijmout preventivní opatření v podobě rozdělení
platby za dílo na část cena a část daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty pak objednatel
odvede přímo daňovému správci.

V. jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn
účel státní památkové péče.

2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění
archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd
České republiky.

3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s
možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě
potřeby umožni objednatel umÍstěni mobilní buňky v prostoru staveniště.

4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební
mechanizaci na odkryti zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po
ukončeni výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.

5. Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny
objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožuji
archeologické nálezy.

6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení ll. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební
deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy;
především pak zápisem stanoví zahájeni a ukončeni ||. etapy ZAV a povede přesnou evidenci
přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedeni jejich zařazenido kvalifikačního stupně.
Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.

7. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje
nakládat na vlastní náklady.

8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro prováděni ZAV,
zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o
nich dozví.

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršeni povětrnostních podmínek či jiných
mimořádných okolnosti může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně
nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci
smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel
neodpovídá.
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10. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,03 % z
fakturované částky za každý den prodlení.

11. Neodevzdá-li zhotovitel dIlo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném terminu, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

12. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.

VI. Závěrečná ustanoveni

1. V případě, že stavební práce, či zemni práce nebudou započaty do dvou let od podpisu smlouvy,
tato smlouva jako dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu podle
§22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění, zaniká, vzniká však
závazek objednatele oznámit zahájení stavebních prací v případě, že stavební práce budou i po
uplynuti této lhůty započaty, a to nejméně 30 dni předem. V takovém případě bude bez
zbytečného odkladu po oznámení zahájení zemních prací uzavřena nová dohoda o podmínkách
provádění záchranného archeologického výzkumu, dle obvyklých podmínek, aktuálních v době
uzavřeni nové smlouvy.

2. V případě, že budou stavebniči zemni práce přerušeny ze strany objednatele tak, že nebude možné
provádět předmětné plněni, a to na souvislou dobu delší než jeden rok, bude uzavřen dodatek ke
smlouvě, na základě kterého budou fakturovány doposud vynaložené náklady. V případě, že
takové přerušení bude trvat déle než dva roky, postupuje se jako by stavba, stavební či zemní
práce, nebyly zahájeny (viz ČI. vi odst. 1. této dohody). Zánik závazku se však netýká vypořádání
prokazatelně vynaložených nákladů.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran,
pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

4. Základní podmínky, obsažené v této dohodě, zejména náklady, lhůty provádění ZAV a obsah ZAV,
vyplývají přímo ze zákona, z obvyklých podmínek provádění záchranného archeologického
výzkumu a požadavků archeologické památkové péče, a nemohou být objednatelem měněny. Tato
dohoda se tak chápe jako adhezní, a jako taková nepodléhá zveřejněniv Registru smluv podle zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění, ledaže o to jedna ze stran výslovně
požádá. V takovém případě zveřejňuje dohodu zhotovitel a to bez zbytečného odkladu.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, po jednom vyhptovenj obdrží objednatel a zhotovitel.
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