



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBJEDNÁVKA č.: 05PT-000805

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL/DODAVATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] ředitelkou Správy České Budějovice Ve věcech technických: [redacted], tel.č.: [redacted]	Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva Ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel Ve věcech technických: [redacted] ředitel ateliéru České Budějovice

Bankovní spojení:	Bankovní spojení:
Číslo účtu: [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFOND: 3271212014.154	Číslo účtu: [redacted] IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387 Registrován: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 1434

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II společně pro stavby R3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, R3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla a R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice ve staničení km 150,973 – km 175,062.

- zpracování ověřující závazné stanovisko (ve vztahu k vydanému stanovisku EIA)
- zpracování verifikační závazné stanovisko (Coherence stamp)
- vydání závazných stanovisek – dle čl. II

Název zakázky:

**„R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA
(R3 0311, 0312/I a 0312/II)“**

Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Tel.ústř.: [redacted]

Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Podklady:

DÚR jednotlivých akcí, vydané stanovisko EIA, zpracované koncepty DSP R3 0311 a 0312/I

Dodací podmínky, počet paré:

- 3x analýza
- realizace zpracování „Ověřující závazné stanovisko, verifikační závazné stanovisko a konečné vydání závazných stanovisek“ pro celý úsek

Specifikace prací je uvedena v příloze této objednávky:

Cenová nabídka - Soupis/Rozsah služeb

II. DOBA PLNĚNÍ

Zahájení: 04/2015

Dokončení:

- 1) analýza podkladů a návrh dalšího postupu – do 1 měsíce od podpisu smlouvy nebo nejpozději do 30.5.2015
- 2) realizace odsouhlaseného postupu dle bodu 1) termín do 1 roku po stanovení postupu

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

238 520,- Kč (bez DPH)

50 089,- Kč (DPH)

288 609,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky:

Cenová nabídka - Soupis/Rozsah služeb

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,5 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků **a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Českých Budějovicích dne : ~~25 -03- 2015~~
Z a o b j e d n a t e l e

V Praze dne 23.3.2015
Z a z h o t o v i t e l e

████████████████████
ředitelka Správy České Budějovice

████████████████████
obchodní ředitel
(oprávněn k podpisu dle organizačního
řádu společnosti)

Přílohy: Cenová nabídka - Soupis/Rozsah služeb

R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, závazná stanoviska a verifikace EIA (R3 0311, 0312/I a 0312/II)
Cenová nabídka - Soupis/Rozsah služeb
Všeobecně

Předmětem služeb je řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II společně pro stavby R3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, R3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla a R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice ve staničení km 150,973 – km 175,062.

- Postup bude upřesňován v průběhu plnění ve vazbě na zkušenosti s aplikací zákona č. 39/2015 Sb. v praxi (účinnost od 1.4.2015)

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Analyza podkladů a návrh dalšího postupu	■	■	■
1.1	Analyza podkladů	■	■	■
1.1.1	Analyza dříve vydaného stanoviska pro celý úsek (okres Č. Budějovice)	■		
1.1.2	Analyza předchozí dokumentace EIA a posudku EIA dříve předložených pro vydání stanoviska	■		
1.1.3	Analyza již zpracovaných stupňů projektové dokumentace	■		
1.1.4	Analyza možností aplikace zákona č. 39/2015 Sb. (účinnost 1.4.2015, neexistence praxe)	■		
1.2	Návrh dalšího postupu	■	■	■
1.2.1	Návrh dalšího postupu - s ohledem členění dříve posuzovaného úseku R3 na jednotlivé stavby - s ohledem na postup navazujících správních řízení - s ohledem na stupeň zpracovávané/dokončené PD - s ohledem posloupnost kroků	■		
1.2.2	Návrh základního časového harmonogramu	■		
1.2.3	Projednání návrh postupu vč. harmonogramu s objednatelem	■		
1.2.4	Úprava návrhu postupu upřesněného s objednatelem - odsouhlasení postupu objednatelem	■		
2	Realizace odsouhlaseného postupu dle bodu 1)	■	■	■
2.1	a) Ověřující závazné stanovisko /OZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (ve vztahu k vydanému stanovisku EIA)	■	■	■
	<i>Rozbor problematiky vydání OZS:</i>	-		
2.1.1	Rozbor z pohledu souladu obsahu dříve vydaného stanoviska s požadavky právních předpisů, resp. Směrnice 2011/92/EU (zvláště u zákona 244/1992 Sb.) - základní názor	■		
2.1.2	Rozbor z pohledu procesního - zda má oznamovatel aktivně požádat o vydání OZS dle čl. II či ponechat řešení OZS na správním orgánu	2		
2.1.3	Rozbor z pohledu procesního - zda má oznamovatel požádat o vydání OZS dle čl. II samostatně či společně s vydáním VZS	■		
2.1.4	Rozbor z pohledu následného "zezávaznění" podmínek dříve vydaného stanoviska - stanovení relevantních podmínek pro závazné stanovisko - stanovení podmínek, které již byly vypořádány	■		
	<i>Schválení výstupů rozboru problematiky OZS objednatelem</i>	-		
2.1.5	Zpracování podkladů pro vydání OZS, příp. stanovisek pro dílčí stavby - bude upřesněno po dohodě s objednatelem dle zkušeností s aplikací zákona v praxi - podklady pro OZS ke stavbě R3 0311 - podklady pro OZS ke stavbě R3 0312/I - podklady pro OZS ke stavbě R3 0312/II	■		
2.1.6	Projednání podkladů s objednatelem	■		
2.1.7	Formální úprava podkladů upřesněná s objednatelem - převzetí podkladů objednatelem	■		
2.2	b) Verifikační závazné stanovisko /VZS/ - zpracování podkladů pro žádost/vydání (Coherence stamp)	■	■	■
2.2.1	Rozbor seznamu všech změn aktuální PD oproti původnímu záměru (též pasport změn či audit dokumentace) vyhotoveného zpracovatelem PD	■		
2.2.2	Návrh metody, formy a rozsahu hodnocení vlivu změn na ŽP	■		
2.2.3	Posouzení všech změn z pohledu vlivu na ŽP	■		
2.2.4	Posouzení změn z pohledu, zda mohou mít významný negativní vliv na ŽP dle §9a odst. 4	■		
2.2.5	Kategorizace změn (významný x nevýznamný vliv na ŽP)	■		
2.2.6	Projednání seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP s objednatelem a zpracovatelem PD	■		
2.2.7	Úprava seznamu změn, pokud objednatel uloží zpracovateli PD některé změny nerealizovat	■		
	<i>Schválení konečného seznamu změn s hodnocením vlivu na ŽP objednatelem</i>	-		
2.2.8	Zpracování podkladů pro vydání VZS, příp. stanovisek pro dílčí stavby - bude upřesněno po dohodě s objednatelem dle zkušeností s aplikací zákona v praxi - podklady pro VZS ke stavbě R3 0311 - podklady pro VZS ke stavbě R3 0312/I - podklady pro VZS ke stavbě R3 0312/II	■		
2.2.9	Projednání podkladů s objednatelem	■		
2.2.10	Formální úprava podkladů upřesněná s objednatelem - převzetí podkladů objednatelem	■		

2.3	c) konečné vydání závazných stanovisek pro celý úsek - technická pomoc při podání žádostí a vydávání závazných stanovisek (odděleně či společně dle Čl. II)	■	■	■
2.3.1	Návrh postupu a projednání s objednatelem (zda žádat odděleně či společně dle Čl. II)	■		
2.3.2	Návrh postupu a projednání s objednatelem (kdy žádat o vydání VZS - nejpozději 30 dnů před zahájením navazujícího řízení, ale lze i dříve dle §9a)	■		
2.3.3	Technická pomoc při zpracování a podání žádostí dle pokynu objednatele	■		
2.3.4	Technická pomoc při vydávání závazných stanovisek dle pokynu objednatele	■		
Celkem Kč bez DPH				■
DPH 21%				■
Celkem Kč vč. DPH				■

konkrétní postup prací, obsah a forma podkladů budou upřesněny v průběhu plnění ve vazbě na zkušenosti s aplikací zákona č. 39/2015 Sb. v praxi

Vysvětlivky:

stanovisko	dříve vydané stanovisko EIA před účinností zákona č. 39/2015 Sb.
ověřující závazné stanovisko /OZS/	závazné stanovisko vydávané příslušným úřadem dle Čl. II Přejícná ustanovení odst. 1 zákona č. 39/2015 Sb.
verifikační závazné stanovisko /VZS/	závazné stanovisko vydávané příslušným úřadem dle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb.

V Praze dne 23.3.2015

■
obchodní ředitel

(oprávněn k podpisu dle organizačního řádu společnosti)