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> &/SMLOUVA O DÍLO - Přestavba vstupní haly odboru přestupků MMHK

č. zhotovitele: 

č. objednatele:

Smluvní strany:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Mgr. Markétou Bartušovou, tajemnicí magistrátu
00268810
CZ00268810

Kontakt:

Spisová značka:

2 Zhotovitel:
a

RINGO STAV s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Oksana Rozdobudko, jednatelka společnosti
IČO: 19318545
DIČ: CZ19318545

C
Bankovní spojení: Č

uzavírají níže uvedenéh

č. 
O

anoveni a nasl. zakona c.
občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Kontakt:

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu 
Přestavba vstupní haly odboru přestupků Magistrátu města Hradec Králové, ze dne 22.10.2025, 
.rámci uvedeného řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější rozhodnutím 
tajemnice magistrátu města ze dne 19.11.2025, č.j. MMHK/638684/2025.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zadávacímu řízení, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
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II.1 

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

Přestavba vstupní haly odboru přestupků MMHK (dále jen „dílo") v plném rozsahu určeném 
podmínkami objednatele uvedenými ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu (č.j. MMHK/585911/2025), ze dne 22.10.2025. Jedná se o přestavbu vstupní haly odboru 
přestupků Magistrátu města Hradec Králové, na adrese Eliščino nábřeží 77715, 500 03 Hradec 
Králové.

2. Dílo sestává zejména ze stavebních a elektroinstalačních prací dle projektové dokumentace 
(příloha č. 3 výzvy k podání nabídek).

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění 
a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo 
s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění jsou tak i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo 
řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

• Práce budou probíhat za provozu odboru přestupků Magistrátu města Hradce Králové (dále 
jen „MMHK“).

■ Odvoz suti a navážení materiálu na stavbu bude probíhat přes hlavní vchod do budovy.

■ K parkování lze využít placené parkoviště před vchodem do budovy, případně to řešit 
dočasným záborem.

■ Každý den po skončení prací bude proveden důkladný úklid. Zhotovitel zajistí na své náklady 
průběžný a závěrečný úklid včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Závěrečný úklid bude 
v kvalitě odpovídající danému provozu (administrativní budova).

■ V případě jakéhokoliv poškození zařízení objektu MMHK v rámci realizace díla bude vše 
uvedeno do původního stavu. Případné poškození a následná oprava bude provedena a 
uhrazena zhotovitelem.

• Při realizaci díla budou dodržena ustanovení zákona .č. 283/2021 Sb., stavební zákon, jeho 
prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních 
pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a 
jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních 
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dále příkazy objednatele, 
ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

■ Při provádění díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 
192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, 
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění je
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nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady 
před užíváním stavby.

Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům.

Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu své předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 
proti hluku.

• Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude 
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení 
statiky sousedních nemovitostí.

■ Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek č.j.: 
MMHK/585911/2025 ze dne 22.10.2025 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 10.11.2025, 
přijatou pod číslem ID510666de-d3e2-48d4-b2ff-905d2ae114e3. Dále je předmět smlouvy 
specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.

6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

7. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat 
jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu ze dne 22.10.2025, 
č.j. MMHK/585911/2025, včetně všech příloh,

b) nabídka zhotovitele ze dne 10.11.2025 přijatá
pod ID510666de-d3e2-48d4-b2ff-905d2ae114e3,

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém 
vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

4. Podklady uvedené v odst. č. 1. tohoto článku jsou nedílnou součástí této Smlouvy, ale nejsou s ní 
fyzicky svázány.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (den předání staveniště):



na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději do 14 kalendářních dnu po 
nabytí účinnosti smlouvy *

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení místa plnění):

do 5 kalendářních týdnů od převzetí staveniště

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu či. IX. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku 
pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.

4. Místem plnění je vstupní hala odboru přestupků Magistrátu města Hradec Králové, na adrese 
Eliščino nábřeží 777/5, 500 03 Hradec Králové.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH ...................................795.942,10 Kč

DPH ve výši 21 % ..........................................................167.147,84 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH............................... 963.089,94 Kč

(slovy: Devětsetšedesáttřitisícosmdesátdevětkorun českých a 94 haléřů, s DPH)

2. Plátce DPH statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je 
předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPÁ 41 až 43 
platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako 
osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty.

3. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

4. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

5. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla.

6. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku 
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud 
nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, a 
nebude možné cenu na základě takového dokumentu stanovit, potom se stanoví dle aktuálního 
ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

VI.
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i Platební podmínky
/ Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem, a to takto: 
‘zhotovitel je oprávněn fakturovat po provedení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den 
odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku včetně DPH a další náležitosti v 
souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací 
oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. 
Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, 
či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku smlouvy (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data jejich splatnosti. Po tomto 
vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. 
O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kon

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna pouze ve výjimečných případech na základe 
písemného oznámení doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 2 dnů ode dne vzniku této 
změny. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

■ zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů 
o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, 
technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků
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stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných 
právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.1

4. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle čl. III této smlouvy, a dále 
všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3 tohoto 
článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady 
týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, 
např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům vykonávajícím 
technický dozor a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou součinnost, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě 
dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, 
geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení 
v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných 
a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a 
ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti 
s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen 
hradit.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

12. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím 
autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou 
nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být 
zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

14. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s odst. 13. tohoto článku, na kontrolu 
nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné 
odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, 
ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně 
však jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast 
vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na 
kontrolních dnech stavby.

16. Stavbyvedoucí zhotovitele uvedený v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je povinen být v době 
realizace stavebních prací přítomen na staveništi každý den v době realizace stavebních prací.
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Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:

■ protokoly o provedených zkouškách a revizích (elektroinstalacím apod.)

• prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,

■ doklad o likvidaci odpadů,

* návody k použití osvětlovacího systému.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací a/nebo s pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

19. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním 
ve výši minimálně 3.000.000 Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. 
Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy 
bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na 
pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

20. Poddodavatelé: Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a 
za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání díla dle této smlouvy, 
prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto 
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, za podmínky, že nahrazující poddodavatel disponuje 
kvalifikací ve stejném či vyšším rozsahu, oproti nahrazovanému poddodavatel. Zhotovitel spolu s 
žádostí o nahrazení poddodavatele dle tohoto odstavce předloží objednateli doklady k posouzení 
prokázání splnění kvalifikace nahrazujícího poddodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

21. Zhotovitel ši je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VIII.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla:

a) jestliže provádění díla brání vyšší moc;

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla;

c) jestliže dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu 
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen o přerušení provádění díla dle předchozího odstavce bezodkladně a 
prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele a případně TDS (pokud je objednatelem 
ustanoven), kteří se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří.
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3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením.

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zabezpečit 
rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního 
závazku.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka postupem dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 týden a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li 
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání 
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno 
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:

■ listiny a doklady dle článku VII. odstavce 17. této smlouvy o dílo;

■ výsledky požadovaných zkoušek a měření;

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení 
jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, 
že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací 
dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného 
v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení. V zápise bude 
uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
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. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání místa plnění zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a v místě plnění.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, 
zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné 
ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran. Tyto odchylky je však 
zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentací skutečného provedení díla.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. X. Záruční doba se automaticky prodlužuje 
o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Ve stejné době odpovídá 
zhotovitel též za skryté vady.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
odstranit vady vždy nejpozději do 2 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v 
případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až 
do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 2 dnů odstranit, ať už 
z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých 
komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o 
přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě 
stanovené dle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede 
přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla 
objednateli ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, minimálně však 
vždy 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude odebírat energie (elektro, voda a jiné) mimo měřená staveništní 
odběrná místa, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení 
této povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nezajištění každodenního 
úklidu prostor dotčených režimem stavby, a to ve výši 1.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím 
protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo
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nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním těchto vad a nedodělků. Stejně určenou smluvní 
pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční 
době.

5. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

8. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

w
o

n

XIII.

Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII této smlouvy;

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 5 dnů;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani 
do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

' 3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí 
do likvidace;

b) ukáže-li se přerušení provádění díla z některého z důvodů dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy jako 
neodůvodněné.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné 
vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. 
Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky 
minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: us2dmu9
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XV.

Závěrečná ustanovení
* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb„ občanský soudní řád, 

že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný die 
sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 
zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to s výjimkami uvedenými v této 
smlouvě. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění s výjimkou 
ustanovení, která výslovně ve smlouvě označil jako obchodní tajemství.

8. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena 
jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla 
uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
Objednatel - statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, IČO:00268810, ID datové schránky: bebb2in

Zhotovitel - RINGO STAV s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČO:19318545, ID datové schránky: us2dmu9

- vymezení předmětu smlouvy: Přestavba vstupní haly odboru přestupků Magistrátu města 
Hradec Králové

- cena: 795.942,10 Kč bez DPH, 963.089,94 Kč včetně DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
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12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obc 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

mnfk magistrátu
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