
SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

a

Masarykův onkologický ústav

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění, mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B20623
zastoupená

bankovní spojení: , Číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)

a

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických:

IČO: 00209805

DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: , Číslo účtu:

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů

nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 10. 11. 2016 vydané pod čj. 753763/16, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Brno MOÚ dostavba Bakešova pavilonu**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo, a to na úrovni stávajícího technického řešení SEK.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníkem nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkově Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože,
- iii) písemně vyzvat společnost CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace Překládky k realizaci Překládky, k převzetí výkopu a staveniště včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8 této Smlouvy,
- iv) předat výkop a staveniště společnosti CETIN nejpozději ke dni zahájení realizace Překládky.

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle odstavce 4.2, písm. a) bod iii) této smlouvy a to za předpokladu, že ke dni doručení takové písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení předání výkopu a staveniště dle odstavce 4.2, písm. a) bod iv) této Smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě

uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takové služebnosti, které společnost CETIN vlastníkově dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správního poplatku za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo a to na úrovni stávajícího technického řešení SEK.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **389.615,-Kč**. Realizace Překládky dle Zákona o elektronických komunikacích není předmětem daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, které nejsou vyčísleny v odstavci 5.2 této Smlouvy, je CETIN povinen Stavebníkovi vznik těchto nezbytných nákladů předem písemně oznámit včetně jejich výše (pokud je to možné). Pokud Stavebník tyto nezbytné náklady, resp. jejich výši, do 15 dnů od jejich oznámení neodsouhlasí, vzniká společnosti CETIN právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré doposud vynaložené nezbytné náklady související s Překládkou. Nevylučuje-li se stavebník v této lhůtě, má se za to, že souhlas uděluje. Pokud písemné oznámení těchto nezbytných nákladů Stavebníkovi není předem možné, uhradí Stavebník tyto nezbytné náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění. Pokud však písemné oznámení těchto nezbytných nákladů Stavebníkovi předem možné je a společnost CETIN tuto svou povinnost nesplní, nevzniká jí nárok na úhradu těchto nezbytných nákladů.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkoví Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřené smlouvy o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Pro případ, že CETIN bude v prodlení s ukončením realizace Překládky, je povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z částky uvedené v odst. 5.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.5 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
- | | |
|------------------------|---------|
| ve věcech smluvních: | funkce: |
| e-mail | tel. |
| ve věcech technických: | funkce: |
| e-mail | tel. |
- 8.2 Za Stavebníka:
- | | |
|--|---------|
| ve věcech smluvních: [prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.] | |
| funkce: ředitel: | |
| e-mail: | tel.: |
| ve věcech technických: | funkce: |
| e-mail: | tel. |
| | funkce: |
| e-mail: | tel.: |

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zprávy jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.

10.8 Smluvní strany nejsou oprávněny převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

10.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.10 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.11 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 7. 9. 2017

V Brně dne 12. 9. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Masarykův onkologický ústav
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Cenový a technický návrh(CTN)_ Příloha č. 1

INVESTIČNÍ AKCE

*Typ inv.akce
(G3,M,VPI,...)*

VPI

Číslo prvku SPP

Interní číslo

45038/15/0024

Název

VPIC Brno MOÚ dostavba Bakešova pavilonu

Zadavatel

Zhotovitel CaTN

Termíny:

CETIN

Vegacom, a.s.,

Termín zadání:

Požadovaný termín předání CaTN:

Skutečný termín předání CaTN:

(, LR CESARO, s.r.o.)

3.05.2017

13.05.2017

11.05.2017

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení – popis trasy

2.3 Použitá technologie

2.4 Použité předpisy

2.5 Koordinace - kontakty

2.6 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva:

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Brno MOÚ dostavba Bakešova pavilonu
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	OK + MK
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem
Důvod :	Bez určení
Číslo interní:	45038/15/0024
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	HOST Brno –J.Babáka,
ATÚ:	+RSU Brno-Barvičova

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0,0km	kmp mk	0 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0,000 km	kmk mk	0 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0,0 km	km vyk	0 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0,094km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 párů		
100900_Páry zakončené v rezervách	0 párů		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	15 297,04 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	6 966,56 Kč
MONTÁŽ	228 591,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 270,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	347,60 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	125 008,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 389 615,32 Kč

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	2017/2018 (bude upřesněno po získání UzR vč. NPM)
Plánované ukončení realizace:	2017/2018 (bude upřesněno po získání UzR vč. NPM)
Nabídka k přejímce (Plán):	

1.2 Účel stavby:

Stavba řeší vynucenou přeložku SEK (OK, HDPE40 a MK) jež kolidují s plánovanou stavbou technického suterénu před Bakešovým pavilonem a spojovacího krčku mezi Bakešovým a Masarykovým pavilonem v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Koordinální situace zpracovaná investorem ve stupni DUR/DSP.

2.2 Navrhované řešení – popis trasy:

Uvažovaná stavba řeší přeložení SEK CETIN, které kolidují s připravovanou stavbou v areálu MOÚ před Bakešovým pavilonem. Celý prostor na severní straně Bakešova pavilonu, v šířce cca 0 – 10 m od objektu bude vyhlouben, aby zde mohl vzniknout rozšířený suterén s obslužnou chodbou a strojovnou vzduchotechniky. Tato část stavby je v kolizi jak s kabelovou trasou, která kolem pavilonu pouze prochází, tak s veškerými kabely které do objektu vstupují. Dále bude vybudován spojovací krček, který propojí zmíněný suterén s Masarykovým pavilonem. Tato chodba křížem přetíná kabelovou trasu, přičemž neexistuje poloha možné přeložky, kde by ke křížení nedošlo. Bakešův pavilon projde celkovou rekonstrukcí, veškeré rozvody v objektu budou po dobu hrubých stavebních prací zrušeny, bude provedena půdní vestavba, při které bude zvýšen krov. Z tohoto důvodu bude MOÚ vypovězena smlouva o umístění antén na střeše (BTS BMGEL).

Přeložkou budou dotčeny tyto vedení:

- | | |
|--|--|
| - metalický kabel TCEPKPFLE 25XN0,4 | - telefonní připojení objektu je řešeno z areálové telefonní ústředny a MOÚ nepožaduje ani obnovu metalického telefonního připojení budovy od poskytovatele telefonních služeb = rozvaděč BOBE790 a kabel bude zrušen a ukončen koncovkou SKH-3 v bodě „A“ (t.č. jsou na kabelu v provoz 2 služby: NADSL331284260 a RADO(K) pokud před realizací budou služby v provozu budou přepojeny do hlavního rozvaděč MOÚ (BOBE789) a propojeny po stáv. vnitřních rozvodech MOÚ) |
| - kabel staré kabelizace TCEKE10XN0,4 | - nemá rozpárování = nepřekládá se = ukončen koncovkou SKH-2 |
| - OK860.511 = OK 860.511.AC ERI 48f LT | - výfuk stáv.OK dl. 142m do místa „B“ a záfuk 142m stáv.OK do nové trasy k místu „A“, kde bude nová optická spojka OS_A v PKOR |
| OK 860.511.AB ERI 48f LT | - výfuk stáv.OK 47m do místa „A“ k OS_A |
| - OK 860.518.0A = ERI 24f LT směr BMBOHU | -výfuk stáv.140m do místa „B“ a záfuk 140m stáv.OK do nové trasy k místu „A“ kde bude nová optická spojka OS_C v PKOR |
| směr J.Babáka | -výfuk stáv.OK 71m do místa „A“ k OS_C |
| - OK 860.511.01 = OFS 48f 8x6 RB D | - výfuk stáv.OK z MT v dl.94m do místa „A“ kde bude nová optická spojka k OS_B v které bude napojen na přefouknutý OK 860.519 |
| - OK 860.519 = ERI 24f LT | - výfuk stáv.OK dl.216m do místa „B“ a záfuk 216m stáv.OK do nové trasy k místu „A“ kde bude v OS_B napojen na kabel 860.511.01 |
| - HDPE trubky 14ks | - nové vložky dl. 100m HDPE40 dle aktuálně dostupných barev |
| - MT (3x10+4x7) v HDPE40 | - zkráceny do bodu „A“ |

Trasa přeložky je vedena po pozemcích MOÚ – od bodu „A“ v zeleném pásu, přes vjezd, v zeleném pásu, do stavbou připravené technické kolektorové chodby a dále v zeleném pásu k bodu „B“. Celková délka kabelové trasy bude cca 94m. **Výkopové práce bude provádět firma DialTelecom** (dle tlf. vyjádření investora MOÚ – z 16.5.2017). Přeložka HDPE trubek 40mm bude provedena novými vložkami aktuálně používaných barev napojených spojkami PLASSON40 na stávající. Přeložka optických kabelů bude provedena přefouknutím stáv. OK do nové trasy a propojení dle schématických výkresů v nových spojkách OS_A, OS_B, OS_C typ Coyote Runt In-Line umístěných do PKOR (v PPD jsou kalkulovány 3 ks, účtovány budou skutečně použité ks) v bodě „A“.

Pozn: Přeložka SEK může být realizována až po termínu výpovědi základnové stanice BMGEL a po vybudování technické kolektorové chodby - investor MOÚ: *chodba bude začínat východně metr od lince transportní chodby, dále ji podejde a na západní straně bude ukončena na lici opěrné zdi šachtou 1500/1100 ukončenou poklopem. Vstup do technické chodby bude zřízen oboustranně poklopy o rozměru 900×700 mm. Chodba bude mít světlou výšku 1500 mm a světlou šířku 1100 mm. Pro sestup do chodby bude u obou poklopů nainstalován pevný žebřík z nekorozní oceli. Chodbou bude na konzolách po stěně veden vodovod z tvárné litiny s hrdly jištěnými proti posuvu v dimenzi DN 100 mm a dále zde budou vedeny trubky optické trasy.*

V rámci této akce budou do této technické chodby instalovány kabelové rošty (400/100mm) a provedeny prostupy z chodby na každé straně 4xchránička PE125 utěsněný systémem TDUX.

Měření: metalické kabely = 0.

Měření: optické kabely = před přeložkou bude provedeno měření na vláknech bez provozu
po přeložce bude provedeno měření oboustranné OTDR na třech vl.délkách a PM na 3vl.d.

Souběhy a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi musí vyhovovat prostorové normě ČSN 73 6005.

V souběhu jsou uloženy optické kabely firmy DialTelecom, Masarykova univerzita, T-mobile, EoN/Fiber – práce je třeba vzájemně koordinovat.

Před zahájením stavby je třeba zajistit PEW – min .45 dnů předem.

Před záhozem je zhotovitel povinen vyzvat PC a PTD ke kontrole uložení.

Na trasu je nutné územní rozhodnutí = zajistí investor.

Investorem bude dodáno pravomocné územní rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy, platná vyjádření správců sítí.

2.3 Použitá technologie:

Kabel: -
Rozvaděče: -
Vybavení rozvaděčů: -
Spojky: -
Koncovky: SKH2, SKH3
OK: stávající (výfuk a záfuk do nové trasy)
Spojky OK: 3x Coyote Runt InLine v PKOR
Trubky pro OK: HDPE40
Spojky: PLASSON40, I-rozšíř.40SRV-M40
Chráničky: AROT160 a PE125 na prostupy z chodby
Markery: 3M-ball

2.4 Použité předpisy:

TPP 2001 - 1 (TP 69a) – výstavba PS Metalické kabely I.
TPP 2001 - 2 (TP 69b) - výstavba PS Metalické kabely II.
TPP 2001 - 3 (TP 69c) - výstavba PS Metalické kabely III.
TPP 2001 - 4 (TP 69d) - výstavba PS Metalické kabely IV.
TA 116 - Uzemnění rozvaděčů.

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33 4050 – Podzemní sdělovací vedení
ČSN 34 1100 – Křižovatky a souběhy vedení

2.5 Koordinace - kontakty:

Stavebník: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
tel.: 543 131 111 (spojovatelka)

Zastoupení ve věcech smluvních: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel MOÚ

Zastoupení ve věcech technických: , tel: , mail:
tel: , mail:

GP: ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno IČ : 26 89 72 70
statutární orgán / zastoupený: Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti
Dokumentaci vypracovali:
Odp.projektant: (osvědčení ČKAIT ke dni)

2.6 Ostatní:

2.6.1 Geodetické zaměření: ANO (Zaměření + Geometrický plán pro vbř.)

2.6.2. Územní řízení: NE (investorem bude dodáno územní rozhodnutí)

2.6.3. Věcná břemena: ANO

- SoSB : 1 ks

Celková výše náhrad (výpočet náhrad viz Poznámky k PPD):

CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací. V případě, že při výkopech stávající trasy dojde k poškození kabelů, bude nutné tyto kabely v celém úseku vyměnit a znovu naspojkovat _ bude zhotovena okamžitá fotodokumentace vč. zápisů do stav. deníku, aby se předešlo pozdějším sporům.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	ano/ne
Technická zpráva	ano
PPD	ano
Poznámky k PPD	ano
polohopis	ano
schéma	ano
obs. UR	ano
trasa foto	ne
snímek KM se zákresem trasy	ano
informace o dotčených parcelách	ano
Ocenění VBR (kopie výstupu ze sw eBremena)	ano
data stávající sítě CETIN(expoty_OK, MK.zip)	ano
přehledná mapa	ano
přehled služeb	ano
vyjádření CETIN – POS:	ano
koordinační situace stavby	ano

PD přeložky SEK zpracovaná investorem ve stupni DUR	ano
územní rozhodnutí	ne

Informace o parcelách KN

Platnost k 3.5.2017

Parcelní číslo: [347/1](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [191](#)
 Výměra [m²]: 467
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti
 Stavba stojí na pozemku: p. č. [347/1](#)

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Parcelní číslo: [350/1](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [191](#)
 Výměra [m²]: 1717
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti
 Stavba stojí na pozemku: p. č. [350/1](#)

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Parcelní číslo: [349](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [191](#)
 Výměra [m²]: 166
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: zeleň
 Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Informace o parcelách KN

Platnost k 3.5.2017

Parcelní číslo: [336](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [693](#)
 Výměra [m²]: 211
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: zeleň
 Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Právo hospodaření s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Parcelní číslo: [337/2](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [693](#)
 Výměra [m²]: 730
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: jiná plocha
 Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Právo hospodaření s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Parcelní číslo: [350/2](#)
 Obec: [Brno \[582786\]](#)
 Katastrální území: [Staré Brno \[610089\]](#)
 Číslo LV: [191](#)
 Výměra [m²]: 1363
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: jiná plocha
 Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Podíl

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 65653 Brno

Na stranách 19 až 29 smlouvy jsou výkresy

V souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění, není tento dokument uveřejněn prostřednictvím registru smluv.

1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě:

a) název stavby

"MOÚ Brno - rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu"

IO223 Přeložka slaboproudých rozvodů

b) místo stavby:

obec:

Brno

katastrální území:

Staré Brno (411591)

pozemky:

viz kapitola 5.

c) předmět projektové dokumentace:

Stupeň PD: Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhl. 499/2006 ve znění 62/2013 příl. 4.

Charakter stavby :

Předmětem stavby je přeložka sdělovacích kabelů kabelových operátorů a různých organizací, které jsou vyvolané výstavbou technického suterénu před Bakešovým pavilonem a spojovacího krčku mezi Bakešovým a Masarykovým pavilonem v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci.

Údaje o stavebníkovi :

stavebník: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

IČO: 00 209805

DIČ: CZ 00 209805

tel.: 543 131 111 (spojovatelka)

Zastoupení ve věcech smluvních:

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel MOÚ

Zastoupení ve věcech technických:

tel: , mail:

tel: , mail:

Údaje o zpracovateli PD :

Zpracovatel dokumentace:

ATELIER 2002, s.r.o.

Zachova 634/6, 602 00 Brno

IČO : 26 897270

DIČ : CZ 26 897270

statutární orgán / zastoupený:

Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti

Autorizovaný architekt, Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů, autorizace zapsané pod pořadovým číslem 01 80 ke dni 7. 12. 1993

2. Úvod

Předkládaná dokumentace řeší přeložku sdělovacích kabelů kabelových operátorů a různých organizací, které jsou vyvolané výstavbou technického suterénu před Bakešovým pavilonem a spojovacího krčku mezi Bakešovým a Masarykovým pavilonem v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Navrhované řešení vychází z požadavků investora a bude odpovídat právním normám a ČSN.

3. Popis stávajícího stavu zemních kabelových rozvodů

Kolem objektu je vedena páteřní trasa optických kabelů v dimenzi asi 14 trubek HDPE40 s optickými kabely. Trubky spravuje společnost Cetin a DialTelecom a je v nich velké množství kabelů různých společností a organizací. Některé tyto trubky kolem objektu pouze procházejí, jiné do něj vstupují z čelní strany za účelem datového připojení antén na střeše. Antény na střeše jsou majetkem společnosti Telefónica Czech Republic a.s. (Cetin) a jsou na střeše MOU v nájmu na základě uzavřené smlouvy.

Dále je Bakešův pavilon připojen metalickými kabely 10XN0,4 (zrušen) a novým kabelem 25XN0,4FLE. Tyto kabely slouží jako metalické připojení objektu.

4. Popis stavebních úprav

Celý prostor na severní straně Bakešova pavilonu, v šířce cca 0 – 10 m od objektu bude vyhlouben, aby zde mohl vzniknout rozšířený suterén s obslužnou chodbou a strojovnou vzduchotechniky. Tato část stavby je v kolizi jak s kabelovou trasou, která kolem pavilonu pouze prochází, tak s veškerými kabely které do objektu vstupují.

Dále bude vybudován spojovací krček, který propojí zmíněný suterén s Masarykovým pavilonem. Tato chodba křížem přetíná kabelovou trasu, přičemž neexistuje poloha možné přeložky, kde by ke křížení nedošlo.

Bakešův pavilon projde celkovou rekonstrukcí, veškeré rozvody v objektu budou po dobu hrubých stavebních prací zrušeny, bude provedena půdní vestavba, při které bude zvýšen krov. Z tohoto důvodu bude vypovězena smlouva o umístění antén na střeše.

5. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Č.P.	Druh pozemku	Vlastnické právo	Výměra [m ²]	Číslo LV	Způsob využití	Způsob ochrany nemovitosti
336	Ostatní plocha	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	211	693	Zeleň	
337/2	Ostatní plocha	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	730	693	Jiná plocha	
347/1	Zastavění plocha a nádvoří	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	467	191		

349	Ostatní plocha	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	166	191	Zeleň	
350/1	Zastavění plocha a nádvoří	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	1717	191		věcné břemeno (podle listiny), věcné břemeno vedení
350/2	Ostatní plocha	Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno	1363	191	Jiná plocha	věcné břemeno (podle listiny), věcné břemeno vedení

Součástí pozemku 350/1 je stavba bez čísla popisného a evidenčního – stavba občanského vybavení, vlastnické právo Česká republika, Příslušnost hosp. s majetkem státu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 656 53 Brno.

6. Technické řešení přeložek

Před započítím veškerých prací na stavbě bude provedeno přeložení kolizních tras. V první řadě je nutné vyřešit křížení pod nově budovaným spojovacím transportním koridorem, kde bude zřízena technická kolektorová chodba vedená kolmo na transportní koridor. Chodba bude začínat východně metr od líce transportní chodby, dále jí podejde a na západní straně bude ukončena na lici opěrné zdi šachtou 1500/1100 ukončenou poklopem. Vstup do technické chodby bude zřízen oboustranně poklopy o rozměru 900×700 mm. Chodba bude mít světlou výšku 1500 mm a světlou šířku 1100 mm. Pro sestup do chodby bude u obou poklopů nainstalován pevný žebřík z nekorozní oceli. Chodbou bude na konzolách po stěně veden vodovod z tvárné litiny s hrdly jištěnými proti posuvu v dimenzi DN 100 mm a dále zde budou vedeny trubky optické trasy.

Po vybudování kolektoru bude provedena přeložka, na jejíchž koncích budou umístěny kabelové komory. Trubky včetně kabelů, které objekt pouze obcházejí, budou napojeny 1:1, přičemž technické podmínky a cenu stanoví správci jednotlivých kabelů.

Kabely, které do objektu vstupují, budou odpojeny z rozvaděčů a vytaženy. Předpokládá se jejich jejich přímé napojení před objektem. Na střeše objektu nebudou žádné antény, a tedy není nutné, aby do objektu vstupovaly jakékoliv optické kabely. Telefonní připojení objektu je řešeno z areálové telefonní ústředny a investor nepožaduje ani obnovu metalického telefonního připojení od poskytovatele telefonních služeb.

7. Popis překládaných kabelů:

V trase je 14 kusů trubek HDPE40 různých barev, které budou přeloženy 1:1. Délka přeložky je 100m. V bodech A a B budou založeny nové kabelové komory o rozměru 900×700 mm. Z důvodu rozměru kabelových komor a přístupu jednotlivých společností se předpokládá, že v každém uzlu budou minimálně 2 tyto komory.

Společnost Cetin

-Spojka v bodě A 24 vláken, nový kabel 24 vláken délka 100m, spojka v bodě B 24 vláken

-Spojka v bodě A 48 vláken, nový kabel 48 vláken délka 100m, spojka v bodě B 24 vláken

-Spojka v bodě A 48/24 vláken (změna dimenze), nový kabel 24 vláken délka 100m, spojka v bodě B 24 vláken

(pozn.1: některé kabely jdou přes Bakešův pavilon a budou přespojovány na přímo v bodě A), rozvaděč v Bakešově pavilonu nebude rušen k termínu výpovědi, ale bude zachován v provozu do doby kdy bude provedena přeložka. Zrušení rozvaděče v Bakešově pavilonu a spojování v bodě A tak nebude prováděno ve dvou samostatných akcích, ale bude provedeno najednou).

(pozn.2: Metalické kabely Cetin, které poskytují připojení Bakešova pavilonu, budou zrušeny - funkční 25XN 0,4 FLE a původní nefunkční 10XN 0,4)

Společnost DialTelecom :

2×HDPE40 ve kterých jsou mikrotrubičky

-Spojka v bodě A 48 vláken, nový kabel 48 vláken délka 100m, spojka v bodě B 48 vláken

-Spojka v bodě A 24 vláken, nový kabel 24 vláken délka 100m, spojka v bodě B 24 vláken

-Spojka v bodě A 96 vláken, nový kabel 96 vláken délka 100m, spojka v bodě B 96 vláken

Masarykova univerzita :

-Spojování v bodě TU 192 vláken, nový kabel 192 vláken délka 190m, spojka v bodě B 192 vláken

-Spojování v bodě TU 48 vláken, nový kabel 48 vláken délka 190m, spojka v bodě B 48 vláken

-Spojování v bodě TU 48 vláken, nový kabel 48 vláken délka 190m, spojka v bodě B 48 vláken

(Pověření pro DialTelecom, který zajistí provedení)

Společnost T-mobile

-Spojka v bodě A 48 vláken, nový kabel (přefouknutí starého když to bude možné) 48 vláken délka cca 2000m, spojka u BVV

(Je možné domluvit pověření pro DialTelecom, který zajistí provedení)

EoN/Fiber

-Spojka v bodě A 48 vláken, vyfouknutí a znovu zafouknutí kabelu v délce 2000 m

Podmínky: Optický kabel je MiDia LT 48f s CU prvkem. Kabel bude přerušen v rozvodně Křížkovského u BVV, vyfouknut do místa přeložky, zafouknut zpět v nové trase a opět v celém profilu vyvařen v rozvodně Křížkovského. Bude provedeno měření všech vláken - komplexní obousměrné měření přímá metoda na vlnových délkách 1300 nm, 1550 nm a reflektometrická metoda na vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, vyhodnocení měření včetně vypracování měřících protokolů. Kabel je v červené mikrotrubičce v trubce Dial Telecomu, a.s., práce provede servisní organizace Fiber Services, a.s..

8. Požadavky na provedení

Při činnostech v blízkosti inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního sítí tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k sítím. Při křížení, nebo souběhu zemních prací se sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

Kabely přeložek budou vedeny ve výkopu, který bude situován do nově budovaných chodníků, částečně do přilehlých ploch zeleně. Ve volném terénu budou s krytím 60 cm, v chodníku s krytím 40 cm. Hloubka výkopu bude větší, aby byla dosažena požadovaná hloubka krytí. Kabely budou uloženy v kabelovém loži, budou kryty deskami (cihlami) a budou chráněny výstražnou folií v hloubce 30 cm. Bližší požadavky na provedení dle ČSN736005, ČSN341050, ČSN 334050.

Před započítáním zemních prací bude zajištěno vyznačení trasy na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět (§ 8, Vyhl. 324/1990 Sb.). Vytyčení je možno objednat u správce kabelové trasy.

Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení sítě příčnými sondami. Budou upozorněni na možnou odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložení sítě a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále budou upozorněni, aby ve vzdá-

lenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy sítě nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

ATELIER / 2002, s.r.o.

Zachova 634/9, 602 00 Brno

IČ : 26 89 72 70

Vypracovali:

Za správnost:

Ing. arch. Vladislav Vrána

Autorizovaný architekt, Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů, autorizace zapsané pod pořadovým číslem 01 80 ke dni 7. 12. 1993

Na straně 35 smlouvy je výkres

V souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění, není tento dokument uveřejněn prostřednictvím registru smluv.

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.05a

Položková

databáze: 2017.05a

Název stavby: 45038/15/0024 CaTN VPIC Brno MOÚ dostavba Bakešova pavilonu

Číslo SPP prvku: 45038/15/0024

Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.(LR CESARO, spol. s r.o.)

KPO: JM

HOST: Brno-J.Babáka

VUJ: Brno-Barvičova

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	15 297,04 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	6 966,56 Kč
MONTÁŽ	228 591,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 270,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	347,60 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE -	
Vykazovaný	125 008,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE -	
Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 389 615,32 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 368 183,69 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 21 431,63 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	1.00 ks	4 910,40 Kč
Zpracování CaTN v roce 2015				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	48.00 m	711,36 Kč
951571	S	Průraz zdivem smíšeným tl. nad 600 mm včetně	2.00 ks	1 613,48 Kč
956266	S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	94.00 m	4 641,72 Kč
MONTÁŽ				
958294	S	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	4.00 ks	759,36 Kč
958403	S	Demontáž kříže pro kabelovou rezervu	4.00 ks	334,28 Kč

955117	S	Demontáž optického kabelu v budovách	238.00 m	5 992,84 Kč
955092	S	Demontáž rozvaděče optického	4.00 ks	2 063,76 Kč
958457	S	Demontáž samonosného optického kabelu nebo trubičky	210.00 m	2 671,20 Kč
955079	S	Demontáž spojky bez demontáže vláken	2.00 ks	1 655,20 Kč
955272	S	Demontáž trubky pro kabl.ved. v budovách	160.00 m	3 555,20 Kč
958303	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	30.00 m	33,60 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1400.00 m	4 676,00 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	192.00 ks	65 289,60 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	192.00 ks	13 509,12 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	64,68 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	79,00 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	3.00 ks	1 934,79 Kč
955269	S	Montáž podzemní tratě síťové optické	1.00 ks	15 698,40 Kč
		Směrování HDPE trubek do PKOR v místě napojení, demontážní práce rozpočtová rezerva		
955271	S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)	1.00 ks	6 450,48 Kč
955286	S	Montáž spojky bez montáže vláken	3.00 ks	2 806,44 Kč
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	1.00 ks	132,57 Kč
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	9.00 ks	215,55 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	37.00 ks	1 593,96 Kč
955948	S	Montáž těsnění svazku trubiček	1.00 ks	220,82 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	1400.00 m	15 036,00 Kč
958557	S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799,04 Kč
958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	96.00 ks	33 770,88 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
		Kolaudační souhlas.		
955942	S	Zafukování svazku trubiček	30.00 m	636,90 Kč
955952	S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	94.00 m	1 102,62 Kč
958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1114.00 m	17 601,20 Kč
958558	S	Zkouška trhací	4.00 ks	5 924,64 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955099	S	Zrušení kabelu bytového do 25 XN	10.00 m	237,00 Kč
955102	S	Zrušení rozvaděče skříň.na om.nad 50 čty	1.00 ks	286,36 Kč
955104	S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.nad 50 čt.	1.00 ks	1 036,82 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	35.00 ks	484,05 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237,00 Kč
955096	S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	760,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	500,00 Kč
	náhrada za VBř odhadovaná		

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955205	S Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	2.00 ks	49,38 Kč
955208	S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	298,22 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
407200	S	Bombička CO2 16g k TDUX- E7512-0160	8.00 ks	463,84 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	94.00 ks	3 444,16 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	94.00 m	400,44 Kč
318863	S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	5.00 ks	2 747,60 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	64,35 Kč
316541	S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	108,54 Kč
301765	S	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	3.00 ks	145,23 Kč
316124	S	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	4.00 ks	185,80 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	259,06 Kč
321713	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	2.00 ks	15 124,62 Kč
321714	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	8 478,16 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	9464.00 ks	9 464,00 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	3.00 ks	804,66 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	710,46 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	96.00 ks	503,04 Kč
313249	S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	3.00 ks	2 233,38 Kč
306776	S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	3.00 ks	2 233,38 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	6.00 ks	585,48 Kč
318806	S	Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	1.00 ks	1 435,27 Kč
306732	S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	3.00 ks	15 849,45 Kč
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	1.00 ks	81,91 Kč
315972	S	Spojka trubičky HDPE water-bl. 10mm s po	1.00 ks	194,30 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	37.00 ks	7 697,11 Kč
316422	S	Systém TDUX 125-CZ rozpínací	8.00 ks	6 428,40 Kč
316436	S	Systém TDUX CL-80 spona	8.00 ks	1 979,76 Kč
311727	S	Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	1.00 ks	77,20 Kč
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	30.00 m	161,10 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	100.00 m	2 643,00 Kč
300028	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.	100.00 m	2 643,00 Kč

300029	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy	100.00 m	2 643,00 Kč
300024	S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	200.00 m	5 286,00 Kč
300040	S	Trubka HDPE 40/33 černá -fialový pruh	100.00 m	2 643,00 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	200.00 m	5 286,00 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	100.00 m	2 643,00 Kč
300035	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	100.00 m	2 643,00 Kč
300037	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr.	100.00 m	2 643,00 Kč
300033	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh	100.00 m	2 643,00 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	200.00 m	5 286,00 Kč
302752	S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	1.00 ks	996,97 Kč
302467	S	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem	42.00 m	4 890,90 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,30 Kč
310189	S	Ucpávka do těsnění trub.HDPE 7mm-bal10ks	1.00 ks	77,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304596	S	Pásek vázací 370x4,8 mm	200.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

.....

IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.