
S: 9

O: SO 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 610 619,68
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 717,14050 6,00 4 302,84

Dům 606 : (3*0,6)*8 14,40000

(2,1*0,6)*4 5,04000

(1,5*1,6)*15 36,00000

(2,4*1)*1 2,40000

(0,9*1)*3 2,70000

(1,5*1)*1 1,50000

(3*2,1)*3 18,90000

(5,4*2,1)*1 11,34000

(5,95*2,1)*1 12,49500

(4,35*1)*1 4,35000

(0,8*1)*1 0,80000

(0,9*3,25)*1 2,92500

(0,9*3,25)*1 2,92500

(3*1,6)*79 379,20000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(1*1,9)*1 1,90000

(3*1,6)*15 72,00000

(3*1,45)*1 4,35000

(0,9*1,85)*1 1,66500

(1,45*2,05)*1 2,97250

(1,55*2)*1 3,10000

(1,1*2,1)*1 2,31000

(1,8*2,65)*2 9,54000

2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 609,56500 8,00 20 876,52

KZS 1 : 48,59 48,59000

KZS 3 : 268,39 268,39000

KZS 4 : 52,07+133,29+1324,69 1 510,05000

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 157,425 157,42500

Ostění : 239,55 239,55000

3 622300131R00-vlastníVyspravení, příprava a vyrovnání podkladu fasády a soklu  

do 10% tl.30mm

m2 2 609,56500 10,00 26 095,65

KZS 1 : 48,59 48,59000

KZS 3 : 268,39 268,39000

KZS 4 : 52,07+133,29+1324,69 1 510,05000

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 157,425 157,42500

Ostění : 239,55 239,55000

4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 2 609,56500 22,00 57 410,43

KZS 1 : 48,59 48,59000

KZS 3 : 268,39 268,39000
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KZS 4 : 52,07+133,29+1324,69 1 510,05000

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 157,425 157,42500

Ostění : 239,55 239,55000

5 622311524R00-vlastníZateplovací systém bezcementový sokl XPS tl. 100 mm s 

mozaikovou omítkou 3mm - KZS 1

m2 48,59100 1 157,00 56 219,79

Dům 606 : ((29,085+11,65)*2*0,3)+((17,85+31,65)*2*0,3)-

(12,5*0,3)-(3*0,3*2)

48,59100

6 622311153R00-vlastníZateplovací systém bezcementový fasáda MW  tl.180 mm 

s  silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 3

m2 371,41000 1 144,00 424 893,04

Dům 606 : 

(3*0,5*14)+(5,35*0,5)+(17,65*0,5)+(31,65*0,5*10)+(31,65*

0,5*9)+(29,85+7,45+29,085+10,085)*0,5

371,41000

7 622311136R15-vlastníZateplovací systém bezcementový ostění EPS  tl.30 mm 

bez omítky - KZS 4

m2 52,07700 461,00 24 007,50

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : (3+0,6*2)*8 33,60000

  (2,1+0,6*2)*4 13,20000

  (1,5+1,6*2)*15 70,50000

  (2,4+1*2)*1 4,40000

  (0,9+1*2)*3 8,70000

  (1,5+1*2)*1 3,50000

  (3+2,1*2)*3 21,60000

  (5,4+2,1*2)*1 9,60000

  (5,95+2,1*2)*1 10,15000

  (4,35+1*2)*1 6,35000

  (0,8+1*2)*1 2,80000

  (0,9+3,25*2)*1 7,40000

  (0,9+3,25*2)*1 7,40000

  (3+1,6*2)*79 489,80000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (1,2+0,6*2)*1 2,40000

  (0,9+0,6*2)*2 4,20000

  (1+1,9*2)*1 4,80000

  (3+1,6*2)*15 93,00000

  (3+1,45*2)*1 5,90000

  (0,9+1,85*2)*1 4,60000

  (1,45+2,05*2)*1 5,55000

  (1,55+2*2)*1 5,55000

  (1,1+2,1*2)*1 5,30000

  (1,8+2,65*2)*2 14,20000

  Mezisoučet 1 041,54000

Konec provozního součtu

1041,54*0,05 52,07700

8 622311136R16-vlastníZateplovací systém bezcemntový parapet EPS  tl.30 mm 

bez omítky - KZS 4

m2 133,29000 461,00 61 446,69

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : 3*8 24,00000

  2,1*4 8,40000

  1,5*15 22,50000

  2,4*1 2,40000

  0,9*3 2,70000

  1,5*1 1,50000

  3*3 9,00000

  5,4*1 5,40000

  5,95*1 5,95000

  4,35*1 4,35000

  0,8*1 0,80000



  0,9*1 0,90000

  0,9*1 0,90000

  3*79 237,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  1,2*1 1,20000

  0,9*2 1,80000

  1*1 1,00000

  3*15 45,00000

  3*1 3,00000

  0,9*1 0,90000

  

  Mezisoučet 444,30000

Konec provozního součtu

444,3*0,3 133,29000

9 622311136RU2-vlastníZateplovací systém bezcemntový fasáda EPS  tl.180 mm 

s silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 4

m2 1 324,69100 900,00 1 192 221,90

Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65)*2*26,23)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 858,59600

Odpočet okna : -717,41 -717,41000

Odpočet požární pásy : -371,41 -371,41000

Odpočet lodžie : -15,04 -15,04000

Odpočet sokl : -80,98-157,425 -238,40500

Odpočet lodžie stěna : -191,64 -191,64000

10 622311153RU2-vlastníZateplovací systém bezcemntový lodžie  PUR tl. 100 mm 

s omítkou silikonovou tl.2mm - KZS 5

m2 268,39000 1 333,00 357 763,87

Začátek provozního součtu

  Dům 606 - lodžie boční stěny : (2,65*1,13*2*32) 191,64800

  Mezisoučet 191,64800

  Dům 606 - lodžie stěna : (2,65*2,35*32)-(1,15*1,6*32)-

(0,9*2,21*32)

76,75200

  Mezisoučet 76,75200

Konec provozního součtu

Celkem : 76,75+191,64 268,39000

11 622311136RU8-vlastníZateplovací systém bezcemntový  strojovny EPS  tl.100 

mm s silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 7

m2 117,17720 793,00 92 921,52

Dům 606 : ((5,49+7,19)*2*2,97)+((3,4+4,55)*2*2,97)-

(0,9*0,6)-(1*1,9)-(1,2*0,6)-(0,9*0,6)-(0,9*1,85)

117,17720

12 622311524R21-vlastníZateplovací systém bezcementový  EPS tl. 100 mm s 

omítkou silikonovou - KZS 9

m2 157,42500 793,00 124 838,03

Dům 606 : ((29,085+11,65)*2*2,5)-(12,5*2,5)-(3*2,5*2) 157,42500

13 602011188RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová tl.2mm m2 239,55420 218,00 52 222,82

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : (3+0,6*2)*8 33,60000

  (2,1+0,6*2)*4 13,20000

  (1,5+1,6*2)*15 70,50000

  (2,4+1*2)*1 4,40000

  (0,9+1*2)*3 8,70000

  (1,5+1*2)*1 3,50000

  (3+2,1*2)*3 21,60000

  (5,4+2,1*2)*1 9,60000

  (5,95+2,1*2)*1 10,15000

  (4,35+1*2)*1 6,35000

  (0,8+1*2)*1 2,80000

  (0,9+3,25*2)*1 7,40000

  (0,9+3,25*2)*1 7,40000

  (3+1,6*2)*79 489,80000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000



  (1,2+0,6*2)*1 2,40000

  (0,9+0,6*2)*2 4,20000

  (1+1,9*2)*1 4,80000

  (3+1,6*2)*15 93,00000

  (3+1,45*2)*1 5,90000

  (0,9+1,85*2)*1 4,60000

  (1,45+2,05*2)*1 5,55000

  (1,55+2*2)*1 5,55000

  (1,1+2,1*2)*1 5,30000

  (1,8+2,65*2)*2 14,20000

  Mezisoučet 1 041,54000

Konec provozního součtu

1041,54*0,23 239,55420

14 622142001U00 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 239,55420 117,00 28 027,84

Ostění : 239,5542 239,55420

15 622391124R00-vlastníPříplatek za hmoždinky s ocelovým trnem m2 2 184,65600 10,00 21 846,56

KZS 1 : 48,591 48,59100

KZS 3 : 268,39 268,39000

KZS 4 : 1324,69 1 324,69000

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 157,425 157,42500

16 622312016R00 KZS soklová lišta tl. 180 mm m 180,47000 45,00 8 121,15

Dům 606 : ((29,085+11,65)*2)+((17,85+31,65)*2) 180,47000

17 622421492R00 KZS okenní lišta s tkaninou m 1 041,54000 29,00 30 204,66

Dům 606 : (3+0,6*2)*8 33,60000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(2,4+1*2)*1 4,40000

(0,9+1*2)*3 8,70000

(1,5+1*2)*1 3,50000

(3+2,1*2)*3 21,60000

(5,4+2,1*2)*1 9,60000

(5,95+2,1*2)*1 10,15000

(4,35+1*2)*1 6,35000

(0,8+1*2)*1 2,80000

(0,9+3,25*2)*1 7,40000

(0,9+3,25*2)*1 7,40000

(3+1,6*2)*79 489,80000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9+0,6*2)*2 4,20000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000

(3+1,45*2)*1 5,90000

(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,1+2,1*2)*1 5,30000

(1,8+2,65*2)*2 14,20000

18 622473186R00 KZS  rohová lišta m 1 202,18000 11,00 13 223,98

Dům 606 : (0,6*2)*8 9,60000

(0,6*2)*4 4,80000

(1,6*2)*15 48,00000

(1*2)*1 2,00000

(1*2)*3 6,00000

(1*2)*1 2,00000

(2,1*2)*3 12,60000



(2,1*2)*1 4,20000

(2,1*2)*1 4,20000

(1*2)*1 2,00000

(1*2)*1 2,00000

(3,25*2)*1 6,50000

(3,25*2)*1 6,50000

(1,6*2)*79 252,80000

((1,6*2)+(2,21*2))*16 121,92000

((1,6*2)+(2,21*2))*16 121,92000

((1,6*2)+(2,21*2))*16 121,92000

(0,6*2)*2 2,40000

(1,9*2)*1 3,80000

(1,6*2)*15 48,00000

(1,45*2)*1 2,90000

(1,85*2)*1 3,70000

(2,05*2)*1 4,10000

(2*2)*1 4,00000

(2,1*2)*1 4,20000

(2,65*2)*2 10,60000

4*26,23 104,92000

8*3 24,00000

4*3,95 15,80000

(2,65*2+2,35)*32 244,80000

19 622421491R00 KZS rohová lišta s okapničkou m 444,30000 29,00 12 884,70

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : 3*8 24,00000

  2,1*4 8,40000

  1,5*15 22,50000

  2,4*1 2,40000

  0,9*3 2,70000

  1,5*1 1,50000

  3*3 9,00000

  5,4*1 5,40000

  5,95*1 5,95000

  4,35*1 4,35000

  0,8*1 0,80000

  0,9*1 0,90000

  0,9*1 0,90000

  3*79 237,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  1,2*1 1,20000

  0,9*2 1,80000

  1*1 1,00000

  3*15 45,00000

  3*1 3,00000

  0,9*1 0,90000

  Mezisoučet 444,30000

Konec provozního součtu

444,3 444,30000

20 622314113R00 Dilatační profil KZS  rohový V m 7,90000 138,00 1 090,20

Dům 606 : 2*3,95 7,90000

Díl: 64 Výplně otvorů 133 103,06
21 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 1 495,54000 89,00 133 103,06

Dům 606 : (3+0,6)*2*8 57,60000

(2,1+0,6)*2*4 21,60000

(1,5+1,6)*2*15 93,00000

(2,4+1)*2*1 6,80000

(0,9+1)*2*3 11,40000



(1,5+1)*2*1 5,00000

(3+2,1)*2*3 30,60000

(5,4+2,1)*2*1 15,00000

(5,95+2,1)*2*1 16,10000

(4,35+1)*2*1 10,70000

(0,8+1)*2*1 3,60000

(0,9+3,25)*2*1 8,30000

(0,9+3,25)*2*1 8,30000

(3+1,6)*2*79 726,80000

(((1,15+1,6)*2+(0,9+2,21)*2)*16)-(1,6*2*16) 136,32000

(((1,15+1,6)*2+(0,9+2,21)*2)*16)-(1,6*2*16) 136,32000

(1,2+0,6)*2*1 3,60000

(0,9+0,6)*2*2 6,00000

(1+1,9)*2*1 5,80000

(3+1,6)*2*15 138,00000

(3+1,45)*2+1 9,90000

(0,9+1,85)*2+1 6,50000

(1,45+2,05)*2*1 7,00000

(1,55+2)*2*1 7,10000

(1,1+2,1)*2*1 6,40000

(1,8+2,65)*2*2 17,80000

Díl: 9 Podlahy a podlahové konstrukce 19 123,98
22 9001111111-vlastní D+M budka pro rorýsy 4-komorová ks 6,00000 3 187,33 19 123,98

Dům 606 : 6 6,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 418 398,03
23 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 830,22350 31,00 87 736,93

Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

24 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 16 981,32000 12,00 203 775,84

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

  Mezisoučet 2 830,22350

Konec provozního součtu

2830,22*6 16 981,32000

25 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 830,22350 22,00 62 264,92

Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

26 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 830,22350 2,00 5 660,45

Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

27 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 16 981,32000 3,00 50 943,96

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

  Mezisoučet 2 830,22350

Konec provozního součtu

2830,22*6 16 981,32000

28 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 830,22350 1,00 2 830,22

Dům 606 : 

((29,085+11,65)*2*4,55)+((17,85+31,65*2)*31,65)-

(12,5*6,525)-(3*4,55*2)

2 830,22350

29 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 11,45000 156,00 1 786,20

Dům 606 : 1,45+3,2+1,8+1,6+1,6+1,8 11,45000

30 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 68,70000 42,60 2 926,62

Začátek provozního součtu



  Dům 606 : 1,45+3,2+1,8+1,6+1,6+1,8 11,45000

  Mezisoučet 11,45000

Konec provozního součtu

11,45*6 68,70000

31 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 11,45000 41,30 472,89

Dům 606 : 1,45+3,2+1,8+1,6+1,6+1,8 11,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 739,94
32 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 609,56500 3,00 7 828,70

KZS 1 : 48,59 48,59000

KZS 3 : 268,39 268,39000

KZS 4 : 52,07+133,29+1324,69 1 510,05000

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 157,425 157,42500

Ostění : 239,55 239,55000

33 721210822R00 Demontáž střešní vpusti kus 5,00000 108,00 540,00

Dům 606 : 5 5,00000

34 968062355-vlastní Vybourání  rámů oken a dveří vč.křídla, vnitřního 

parapetu, mříží a příslušenství

m2 717,14050 80,00 57 371,24

Dům 606 : (3*0,6)*8 14,40000

(2,1*0,6)*4 5,04000

(1,5*1,6)*15 36,00000

(2,4*1)*1 2,40000

(0,9*1)*3 2,70000

(1,5*1)*1 1,50000

(3*2,1)*3 18,90000

(5,4*2,1)*1 11,34000

(5,95*2,1)*1 12,49500

(4,35*1)*1 4,35000

(0,8*1)*1 0,80000

(0,9*3,25)*1 2,92500

(0,9*3,25)*1 2,92500

(3*1,6)*79 379,20000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(1*1,9)*1 1,90000

(3*1,6)*15 72,00000

(3*1,45)*1 4,35000

(0,9*1,85)*1 1,66500

(1,45*2,05)*1 2,97250

(1,55*2)*1 3,10000

(1,1*2,1)*1 2,31000

(1,8*2,65)*2 9,54000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 304,65
35 999281212R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 60,08455 55,00 3 304,65

Díl: 712 Živičné krytiny 576 385,15
36 712300841R00 Příprava, vyčištění střechy a odstranění dlaždic m2 971,00375 15,00 14 565,06

Dům 606 : (17,25*31,05)+(28,485*10,85)+54,141+72,188 971,00375

37 712331101RT2 Vyspravení střešního pláště vč. dodávky asfaltového pásu 

do 15%

m2 971,00375 12,00 11 652,05

Dům 606 : (17,25*31,05)+(28,485*10,85)+54,141+72,188 971,00375

38 712371801RZ4-vlastníPovlaková krytina střech PVC folie 1,6mm vč. dodávky 

folie a příslušenství

m2 971,00375 490,00 475 791,84

Dům 606 : (17,25*31,05)+(28,485*10,85)+54,141+72,188 971,00375



Dodavatel střešního pláště musí provést výpočet a návrh 

umístění montovaných střešních podtlakových ventilů. V 

místech osazení podtlakových ventilů bude provedena 

tepelná izolace ze střešní minerální vaty 1x1m. Na 

střechách bude použito výhradně systémové řešení 

(střešní fólie, pěnové samolepící pvc pásky, kovové 

děrované profily, podtlakové ventily, atd.) 

39 712391172RZ3 Povlaková krytina střech geotextilie 300g/m2 vč. dodávky m2 971,00375 56,00 54 376,21

Dům 606 : (17,25*31,05)+(28,485*10,85)+54,141+72,188 971,00375

40 998712204R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m ks 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 252 489,26
41 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, 2 vrstvy m2 801,38965 65,00 52 090,33

Dům 606 : ((17,25*31,05)-43,2851)+(28,485*10,85) 801,38965

42 713141151R00 Izolace tepelná střech, desky,  1vrstvá m2 43,28510 21,00 908,99

Dům 606 strojovna : (4,89*6,59)+(2,8*3,95) 43,28510

43 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 163,42700 1 200,00 196 112,40

Začátek provozního součtu

  Dům 606 strojovna : ((4,89*6,59)+(2,8*3,95))*0,1 4,32851

  Dům 606 : (((17,25*31,05)-

43,2851)+(28,485*10,85))*0,09*2

144,25014

  Mezisoučet 148,57865

Konec provozního součtu

148,57*1,1 163,42700

44 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 3,53300 956,00 3 377,55

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 004,19
45 721223440RT1 D+M střešní vpusť 1/S kus 5,00000 3 800,00 19 000,00

Dům 606 : 5 5,00000

46 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 0,00700 598,00 4,19

Díl: 762 Konstrukce tesařské 42 465,20
47 762441111RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením, včetně 

dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm

m2 72,18800 248,00 17 902,62

Dům 606 : ((29,085+11,65)*2*0,4)+((17,85+31,65)*2*0,4) 72,18800

48 762000001-vlastní D+M nastavení atiky hranolem 2x90x90 mm vč. kotvení a 

impregnace

m 81,47000 291,00 23 707,77

Dům 606-blok D : (29,085+11,65)*2 81,47000

49 998762104R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 0,64320 1 329,00 854,81

Díl: 764 Konstrukce klempířské 201 746,51
50 764321821R00 Demontáž oplechování ostatní m 79,91000 15,00 1 198,65

51 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 417,35000 10,00 4 173,50

52 764322831R00 Demontáž oplechování atiky m 243,07000 10,00 2 430,70

53 764711116U00-vlastníOplechování parapetu rš 280 mm 1/K m 376,87000 230,00 86 680,10

Dům 606 : 

0,88+4,95+1,32+26,4+2,64+323,4+4,79+5,94+6,55

376,87000

54 764711113U00-vlastníOplechování parapetu rš 200 - 2/K m 40,48000 212,00 8 581,76

Dům 606 : 40,48 40,48000

55 712363301U02-vlastníOplechování atiky rš 570 mm 11/K m 4,73000 430,00 2 033,90

Dům 606 : 4,73 4,73000

56 712363301U04-vlastníOplechování atiky rš 287 mm 13/K m 238,34000 246,00 58 631,64

Dům 606 : 238,34 238,34000

57 712363301U05-vlastníOplechování vnitřní a vnější kout rš 250 mm 14/K m 217,53000 164,00 35 674,92

Dům 606 : 217,53 217,53000

58 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 1,58092 1 481,00 2 341,34

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 644 529,55
59 766629310R00 Montáž plastových oken a dveří m2 699,21800 300,00 209 765,40

Dům 606 : (3*0,6)*8 14,40000

(2,1*0,6)*4 5,04000



(1,5*1,6)*15 36,00000

(2,4*1)*1 2,40000

(0,9*1)*3 2,70000

(1,5*1)*1 1,50000

(3*2,1)*3 18,90000

(5,4*2,1)*1 11,34000

(5,95*2,1)*1 12,49500

(4,35*1)*1 4,35000

(0,8*1)*1 0,80000

(0,9*3,25)*1 2,92500

(0,9*3,25)*1 2,92500

(3*1,6)*79 379,20000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(1*1,9)*1 1,90000

(3*1,6)*15 72,00000

(3*1,45)*1 4,35000

(0,9*1,85)*1 1,66500

60 611433806P01 Okno plastové 3000x600 mm - 1/P kus 8,00000 4 982,00 39 856,00

Dům 606 : 8 8,00000

61 611433806P02 Okno plastové 2100x600 mm - 2/P kus 4,00000 4 527,00 18 108,00

Dům 606 : 4 4,00000

62 61143380P113 Okno plastové  1500x1600 mm - 8/P kus 15,00000 4 134,00 62 010,00

Dům 606 : 15 15,00000

63 61143380P114 Okno plastové 2400x1000 mm - 9/P kus 1,00000 7 778,00 7 778,00

Dům 606 : 1 1,00000

64 61143380P115 Okno plastové  900x1000 mm - 10/P kus 3,00000 5 602,00 16 806,00

Dům 606 : 3 3,00000

65 61143380P116 Okno plastové 1500x1000 mm - 11/P kus 1,00000 6 897,00 6 897,00

Dům 606 : 1 1,00000

66 61143380P117 Okno plastové 3000x2100 mm - 12/P kus 3,00000 15 684,00 47 052,00

Dům 606 : 3 3,00000

67 61143380P118 Okno plastové 5400x2100 mm - 13/P kus 1,00000 29 592,00 29 592,00

Dům 606 : 1 1,00000

68 61143380P119 Okno plastové 5950x2100 mm - 14/P kus 1,00000 31 169,00 31 169,00

Dům 606 : 1 1,00000

69 61143380P120 Okno plastové 4350x1000 mm - 15/P kus 1,00000 14 962,00 14 962,00

Dům 606 : 1 1,00000

70 61143380P121 Okno plastové 800x1000 mm - 16/P kus 1,00000 5 472,00 5 472,00

Dům 606 : 1 1,00000

71 61143380P122 Okno plastové 900x3250 mm - 17P/P kus 1,00000 12 240,00 12 240,00

Dům 606 : 1 1,00000

72 6114338P124 Okno plastové  900x3250 mm - 17L/P kus 1,00000 12 240,00 12 240,00

Dům 606 : 1 1,00000

73 61143380P125 Okno plastové  3000x1600 mm - 18/P kus 79,00000 8 550,00 675 450,00

Dům 606 : 79 79,00000

74 61143380P126 Sestava plastová okno 1150x1600 a dveře 900x2210, mm 

- 19/P

kus 16,00000 8 949,00 143 184,00

Dům 606 : 16 16,00000

75 61143380P127 Sestava plastová okno 1150x1600 a dveře 900x2210, mm 

- 20/P

kus 16,00000 8 949,00 143 184,00

Dům 606 : 16 16,00000

76 61143380P128 Okno plastové 1200x600 mm - 21/P kus 1,00000 1 993,00 1 993,00

Dům 606 : 1 1,00000

77 61143380P129 Okno plastové 900x600 mm - 22/P kus 2,00000 1 495,00 2 990,00

Dům 606 : 2 2,00000

78 61143380P130 Dveře plastové 1000x1900 mm - 23L/P kus 1,00000 10 944,00 10 944,00



Dům 606 : 1 1,00000

79 61143380P131 Okno plastové 3000x1600 mm - 24/P kus 15,00000 8 094,00 121 410,00

Dům 606 : 15 15,00000

80 61143380P132 Okno plastové 3000x1450 mm-  25/P kus 1,00000 8 569,00 8 569,00

Dům 606 : 1 1,00000

81 61143380P134 Dveře plastové 900x1850 mm - 26P/P kus 1,00000 10 616,00 10 616,00

Dům 606 : 1 1,00000

82 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 30 m % 16 322,87000 0,75 12 242,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 218 218,00
83 767000001-vlastní D+M dveře hliníkové 1450x2050 mm - 1/O ks 1,00000 43 657,00 43 657,00

Dům 606 : 1 1,00000

84 767000004-1-vlastní D+M dveře hliníkové 1550x2000 - 2P/O ks 1,00000 43 777,00 43 777,00

Dům 606 : 1 1,00000

85 767000004-vlastní D+M dveře hliníkové 1100x2100 mm - 4/O ks 1,00000 23 978,00 23 978,00

Dům 606 : 1 1,00000

86 767000005-1-vlastní D+M dveře hliníkové 1800x2650 mm - 6/O ks 2,00000 50 136,00 100 272,00

Dům 606 : 2 2,00000

87 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 19,80000 330,00 6 534,00

Díl: 786 Čalounické úpravy 146 037,89
88 786622211RT1 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, dodávka žaluzie 

ve specifikaci

m2 504,70050 90,00 45 423,05

Dům 606 : (3*1,6)*79 379,20000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,45*2,05)*1 2,97250

89 55346624R Žaluzie horizont. interiérová m2 555,17000 180,00 99 930,60

Začátek provozního součtu

  Dům 606 : (3*1,6)*79 379,20000

  ((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

  ((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

  (1,45*2,05)*1 2,97250

  Mezisoučet 504,70050

Konec provozního součtu

504,7*1,1 555,17000

90 998786104R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 36 m t 0,94379 725,00 684,25

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103 704,46
91 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 67,60554 165,00 11 154,91

92 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 540,80000 55,00 29 744,00

93 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 67,60554 172,00 11 628,15

94 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 676,05540 12,00 8 112,66

95 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 67,60554 187,00 12 642,24

96 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 676,05540 20,00 13 521,11

97 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 67,60554 250,00 16 901,39

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 600,00
98 945941201R00 Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m den 720,00000 305,00 219 600,00

Dům 606 - štít : 90*8 720,00000


