SMLOUVA č. 6150/   /2017
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ	
IČ: 			00020699
DIČ:			CZ00020699
		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	Ing. Petr Formánek
se sídlem:		Modřanská 2096/6a, 143 00  Praha 12
IČ:			74646729
DIČ:			CZ8108200188
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	xxx			
číslo účtu:		xxx

(dále jen zhotovitel)
	

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Název: 
„Autorský dozor (AD)“
na akci: 
„Intenzifikace stávající čističky odpadních vod ČHMÚ v Praze – Komořanech“

2. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména následující činnosti:
· svolávání kontrolních dní
· kontrola souladu realizace stavby s PD a rozpočtem
· kontrola prováděné stavby v návaznosti na dodržování technologických postupů
· spolupráce s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů
· řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi
· provádění zápisů do stavebního deníku a jeho kontrola
· přejímka dokončené stavby/částí stavby
· pořízení soupisů vad a nedodělků a kontrola jejich odstraňování
· kontrola předkládané fakturace
· zajištění a kontrola všech podmínek daných rozhodnutími vydanými Magistrátem hl. m. Prahy, odborem ochrany prostředí: povolení k nakládání s vodami, č.j. MHMP 1365205/2016/II/R-192/Ka, stavební povolení č.j. MHMP 13652/2016/II/R-193/Ka a č.j. MHMP 380258/2017
· pomoc při řešení eventuálních problémů během zkušebního provozu
· zajištění kolaudačního řízení.
Činnost autorského dozoru bude vykonávaná v rámci dohodnutých kontrolních dnů, na výzvu objednatele nebo dodavatele stavby (zejména při přebírání zakrývaných konstrukcí) a dále v případech aktuálního řešení detailů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi při realizaci stavby. Předpokládá se průměrně jedna návštěva týdně na stavbě.




III.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: areál ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, katastrální území Komořany
2.  Předpokládaný termín plnění: září až listopad 2017				


IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.  Cena díla:
								bez DPH	s DPH 21%	
AD během provádění stavby, přejímka stavby, kontrola fakturace	88 500,00 	107 085,00 Kč		
Zajištění kolaudačního řízení					  9 650,00	  11 676,50 Kč		
celkem							98 150,00	118 761,50 Kč		

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.	 
2.  Cena za dokončené jednotlivé části předmětu smlouvy (čl. IV., odst. 1.) bude účtovaná na základě faktur se splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
3.  Zhotovitel nehradí jakékoliv správní poplatky.


V.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a zajistí podmínky nezbytné pro zahájení činnosti AD. 
2. Na vyzvání zhotovitele se bude objednatel účastnit jednání, podmiňujících další činnost AD.
3. Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.
4. V případě prokazatelné nečinnosti zhotovitele nebo nedodržení provádění smluvní činnosti je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit i během jejího plnění.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.


VI.
DOLOŽKA O REGISTRU SMLUV 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.




VII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
2. V případě potřeby může být tato smlouva měněna nebo doplňována pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:							V Praze dne:			






.................................................					......................................................	
za objednatele							za zhotovitele:
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ				Ing. Petr Formánek
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