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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P, SML-00255-2025-145

SMLOUVA 0 DÍLO
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Oblastního ředitelství jižní Morava,
na základě podpisového řádu
věcech technických jedná:

tel.: e-mail:
zastupitelnost:

tel.: , e-mail:m
korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín ID DS:

e8jcfsn nebo
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,

500 08 Hradec Králové
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Dušan Hort

se sídlem K Sokolovně 187, 675 73, Rapotice
IČO: 415 49 015
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
kontakt: tel.: , email:D
bankovni spojeni:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(dále jako „zhotoviteľ“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako
„smluvní strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1.. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „LC Havířská — odvodnění drénem a obratiště“, evidenční číslo zakázky:

S942/2025/543, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy,

technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na lesní

cestě Havířská nacházející se na části lesního pozemku p. č. 1759/1 v k.ú. Říčany u Brna.

2. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad anebezpečí provede, popř.

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,

- zařízení, zabezpečenía likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,

- využití či likvidace odpadu.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový

rozpočeť“).

3.. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: dnem účinnosti smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31.12.2025. Tato lhůta se prodlužuje

o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
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neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu
změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení
díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či
ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

II.
Cena za dilo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
139 266,99 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc dvě stě šedesát šest korun českých
devadesát devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena
(i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečnč provedených. Zhotovitel
prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém roz očtu, kterýP
je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma
smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

3.. Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový
rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto
ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- čeníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) =jednotková
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položkyx(nabídková cena za dílo dle Položkového
rozpočtu/ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) —
Jednotková cena nové položky.
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena cenikovä.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovní ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1.. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2.. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem

uskutečnění zdanitelného plněníje den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I.

odst. 5 smlouvy.
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2 V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
urychleně změněné podmínky projednat apřizvat k jejich projednávání izástupce
zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento
termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací
písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími
příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou
potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou
formoua je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,
po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,
osvětlení askladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky
neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavboudíla,
je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod.,
související se stavbou, nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí
dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební
deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění
díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
nebo se stanoujinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné
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10.

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel

povinen na požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož ipodzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

projektovou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu opředání apřevzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného dílaje po celou dobujeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a
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11.

12.

13.

14.

15.

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějšíchpředpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžněodstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.Odvoza uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěnýchnedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkajícíse provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedenídíla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnýmipředpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, kterénejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky azařízení plněodpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorkymateriálů před zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci dílapoužita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí
ceny za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujícíchobsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.
Provedením (dokončením) díla se rozumí (1) úplné dokončení všech prací v souladu s touto
smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých
dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy
a (iv) podpis protokolu o předání apřevzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož
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součástí bude soupis provedených prací, písemnč potvrzený objednatelem (dále jen

„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel

dílo prohlédne avýsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělkůa jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © fotodokumentace průběhu realizace stavby,

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu

(prohlášení o shodč, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznční díla,

- originál stavebního deníku,

- © vážní lístky použitého kameniva.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou,

na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a
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dále potvrzení o provedení opravy adobě jejího trvání, příp. písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
V souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho
doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

I. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH
dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)
V rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací),
a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2
smlouvy, a to ve výši 0,1% z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle
Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť
i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo
odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé
porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny
na základě řádněvystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode
dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemněa je účinné okamžikemjeho doručení druhé smluvní

straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c)  zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Závazek a prohlášení zhotovitele

1.. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal
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se svÿmi obchodnimi partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná
osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení
k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení
zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3.. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění
mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou
existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn
od smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. | Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3.. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance
Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.
Závěrečná ustanovení

I. Pokud neniv této smlouvě ujednánojinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

3.. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Mapa CELDS s vyznačením místa provedení díla

Ve Zlíně, dne:................ V Rapoticich, dne:..............e

Za objednatele: Za zhotovitele:

      

Dušan Hort

Oblastního ředitelství jižní Morava '

Lesy České republiky, s.p.
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KSO:
CC-CZ:Místo:
Datum: 4.11.2025

Zadavatel:
IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:
Uchazeč:

IČ: Vyplň údajVyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ:

DIČ:
Zpracovatel:

IC:

DIE:
Poznämka:

Cena bez DPH
139 266,99

Základ daně Sazba daně Výše daněDPH základní 139 266,99 21,00% 29 246,07snižená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v . CZK 168 513,06

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

LC Havířská

Místo: Datum: 4.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 266,99

o HSV Práce a dodávky HSV 139 266,99

D 1 Zemní práce 19 893,39

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
zs: 7 : A pe „000 „00 505,00

1| K 122251108 tězitelnosti | skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné ma 5 18

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
1 skuplny 3 pies 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.vrs,ez/itern/CS URS 2025 02/122251106
w "odkop pro odtok vody z drenu"5 5,000

w Součet © 5,000

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I
$ x ‚000 600,00 3 000,00

| : | K ,131251100 Fe 3 objem do 20 m3 strojně ms $
Hloubeni nezapazenychjam a záñezú strojné s urovnánim dna do

PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 da

20m3

w dren

w (5*1*1) 5,000

w Součet 5,000

3 | 181951111 Úpravapláné vhornině třídy těžitelnosli | skupiny 1 až 3 m2 800,000 10,00 8 000,00

bez zhutnění strojně
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdilů strojně v hornině třidy

těžitelnosli I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.er/item/CS URS 2025 02/181951
w üprava pro obralistä
w 800 800,000

w Součet 800,000

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 00 300,00 6 500,00
a| K. (211521411 hrubým drceným frakce 63 až 125 mm má 5.0 meee

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez
PP zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným

frakce 63 až 125 mm

Online PSC https://podminky.ure.cz/item/CS URS 2025 02/2.
w dren

w (5*1*1) 5,000
w Součel 5,000

5| k |211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotexlilii v rýze m2 25,000 40,00 1 000,00

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

Zřizení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
PP tralivodú v rýze nebo zářezu sa stěnami svislými nebo šikrnými o

sklonu přes 1:2 pří rozvinuté šířce opláštční do 2,5 m

w dren, geolextilie obalená kolem celého drenu s překryvem

w 25 25,000

w Součel 25,000

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
? 29,613 30,00 888,39

| | de |ssa11270 drenážní PES 400g/m2 mě
PP geotextilie nelkaná separační, ochranná, fillrační, drenážní PES

400g/m2
w 25*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 29,613

D 5 Komunikace pozemni 104 000,00

| a | K |sosaa1111 Foios ze štérkodrié ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 | m2 | 800,000] 130.0] 104 000,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostienim a zhutnánim plochy přes 100
m2, po zhulnění tl. 100 mm

Online PSC httos://nodminky.urs.cr/item/C5 URS 2025 02/564831111

w obratiště
w 800 800,000

w Součel 800,000

D 998 Pfesun hmot 15 373,60

8| K |998225111 Pfesun.hmol proipozemni komunikazers krém č ( 192,170 80,00 15 373,60
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

        
 

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krylem z kameniva, monolilickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálonost do 200 m jakékoliv
délky objektu

https://podminky.urs.cr/it [CS URS 2025 02/998225111
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