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Smlouva o dílo  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)   

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:       Statutární město Jihlava 
           Se sídlem:  Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 
 Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátor IČO:  00286010 
 DIČ:  CZ00286010 
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“) 
 
            Zhotovitel:          Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
 Se sídlem:   Osová 717/20, 625 00 Brno  
 Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem 
 Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně 
 Oddíl:  C   Vložka: 7545 
 IČO:                       46974806   
 DIČ:  CZ46974806 
  
 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 

 
 (samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)    
 
2. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Mirka Kostrhounová 

Kontaktní osoba zhotovitele:  Ing. Bronislav Šustr 
 

 
II. PREAMBULE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět 
Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v této 
oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že v průběhu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a projednávat 
s objednatelem, jeho zástupci a jakýmikoliv dalšími subjekty, které objednatel určí. 

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této Smlouvy vysoce 
důležitý a tento bude též možno hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je 
pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.  

3. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Revitalizace okolí 
Znojemského mostu a zastávka "Znojemský most"“ (dále též jako „veřejná zakázka“).  

 

 
III. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ 

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých 
pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele 
a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního 
právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, 
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 

1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel. 
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1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele. 

1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce 
na vypracování díla. 

1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu 
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace. 

1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací 
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů. 

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti 
podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou. 

1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda 
stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci. 

2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato Smlouva 
slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu Smlouvy i množné číslo 
a naopak. Toto platí i pro definice užívané ve Smlouvě, které podle kontextu Smlouvy a 
konkrétních okolností platí i pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušná 
definice uvedena ve Smlouvě pouze v jednotném či pouze v množném čísle. Pod 
pojmem „definice“ se v této Smlouvě rozumí definice uváděné v příslušných 
ustanoveních Smlouvy v závorce a v uvozovkách. 

 

 
IV.  PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost 
vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro povolení záměru a projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), 
zajistit inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení, zajistit autorský dozor. 
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, 
nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné 
pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:  

 

„Revitalizace okolí Znojemského mostu a zastávka "Znojemský most"“ 
(dále též jako „stavba“). 

 
Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, 
výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím 
souladu. 

2. Předmět díla bude proveden:    
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 11. 2025. 

b) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako 
„PD“ či „projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, 
právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.  

c) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 
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Sb., stavební zákon v platném znění včetně přechodných a závěrečných ustanovení (dále 
jen „stavební zákon“) a v rozsahu platných a účinných souvisejících podzákonných 
právních předpisů a jejich příloh.  

d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech 
nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního 
povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním 
zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou. Pro vyloučení 
všech pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti není 
zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani případné 
uzavírání dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k provedení díla 
(smlouvy o přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. Tyto činnosti se 
zavazuje zajistit na své náklady Objednatel. 

e) S ohledem na skutečnost, že realizace stavby může být podpořena dotací z národních 
zdrojů nebo zdrojů EU, může Objednatel požadovat úpravu projektové dokumentace a 
rozpočtu projektu v souladu s podmínkami dotace. Současně může Objednatel 
požadovat do projektové dokumentace zapracování podmínek zásad udržitelného 
rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (dle Oznámení 
Evropské komise č. 2021/C58/01 – bližší specifikace viz   https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)). 

f) Rozpočty / výkazy výměr budou vždy zpracovány jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních částí pomocí položek charakteru 
„komplet / soubor“ následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V případě, kdy 
v rozpočtu / výkazu výměr nebudou položky navázány na vybranou cenovou soustavu 
nebo bude nutné použít položky charakteru „soubor“ nebo „komplet“, je nutné uvést 
přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky v souladu s pravidly OPD. Současně 
je zhotovitel povinen archivovat relevantní doklady pro určení cen těchto položek (např. 
průzkum trhu, cenové nabídky) dle pravidel OPD a v souladu s čl. IX. odst. 25 a 26 této 
Smlouvy a na vyžádání je předložit. 

g) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákonných právních 
předpisů. 

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek 
stavby v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.   

i) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, 
technických norem apod.). 

j) Součástí projektové dokumentace pro povolení záměru bude i odhad nákladů v rozsahu 
a členění dle jednotlivých stavebních objektů, popř. dílčích stavebních nebo funkčních 
celků v souladu s požadavky objednatele. 

k) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:  

- projektová dokumentace pro povolení záměru vč. kompletní dokladové části:  
▪  4 vyhotovení v tištěné podobě  

(z toho 2 vyhotovení budou použita pro stavební řízení) + 1 vyhotovení 
v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na  flash disku) 
 

- projektová dokumentace pro provádění stavby:  
▪  6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě 

(formát dwg, doc a pdf na flash disku) 
 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové 
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))
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„vícetisky“) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené. 
Další vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen 
objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé. 

 
3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji 

odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.   

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu o této 
skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně 
informace o dalším postupu provádění díla.  

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při 
zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle 
této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími 
subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to 
na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně 
uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydání příslušného 
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem 
na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává 
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle 
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.  

6. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a 

nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,  

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, 

c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované stavební 
normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné, a další využití stavebního a 
demoličního odpadu v souladu s pravidly poskytovatele dotace, 

d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, 

e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, 
popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na flash 
disku  ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem, 

f) nezbytný inženýrsko-geologický průzkum 1x v tištěné podobě, 

g) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. rekapitulace nákladů 1x 
v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek 
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x 
v elektronické podobě na flash disku předá zhotovitel objednateli ve formátech .pdf, .xlsx 
a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném 
objednatelem (stavební část i všechny profese), soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž 
úprava excelových souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění 
jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, 
součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů, 

h) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné 
a 1x v elektronické podobě zhotovitel zpracuje ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel 
VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem 
s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,  
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i) rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou členěny na 
investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 412/2021 
Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části 
si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska 
budoucího zatřídění majetku. Stavební rozpočet bude zhotovitel členit na stavební 
objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to 
tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu tedy 
vlastní stavby.  

j) S ohledem na skutečnost, že realizace stavby může být podpořena dotací z národních 
zdrojů nebo zdrojů EU, může Objednatel požadovat povinnou publicitu v souladu s pravidly 
poskytovatele dotace. 

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací 
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu 
těchto činností: 

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, 

b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště podle projektu, 

c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, 

d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby, 

e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným 
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby stavby, 

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové 
dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby 
oproti projektové dokumentaci, 

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

i) spolupráce s koordinátorem BOZP, 

j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby, 

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr popř. jeho 
částí vyplývající ze změn vzniklých při realizaci stavby realizované dle projektové 
dokumentace, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu, 

n) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy 
i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku, 

o) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-
li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných předpisů, 

p) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, 
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak 
ohroženy zájmy objednatele. 

8. Výkonem autorského dozoru dle čl. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy zhotovitel 
odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto 
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případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné 
zpracování projektové dokumentace.  

9. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádění navržení 
dalších možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňující stavební práce 
na stavbě způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace či kterékoliv její 
části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například v případě, kdy by 
v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla být tato stavba realizována pouze za 
cenu zvýšených nákladů oproti nákladům uvedeným v rozpočtu ke konkrétní projektové 
dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, 
kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat. Úplata za tyto další projekční 
práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností 
srozuměn. 

10. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce 
zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob, která 
objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy. 

 
V. TERMÍNY PLNĚNÍ      

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto termínech plnění: 

1.1. Zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti této Smlouvy 

1.2. Lhůta provedení projektové dokumentace pro povolení záměru vč. podání 
kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:   

do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy                                                                                                                                  

1.3. Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby: 

do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o povolení záměru 

1.4. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.   

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.              

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto ustanovením:  
▪ dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 4 paré projektové dokumentace pro 

povolení záměru vč. kompletní dokladové části v tištěné podobě + 1x digitálně na flash 
disku  (ve formátech .pdf + .dwg) včetně odhadu nákladů v rozsahu a členění dle 
jednotlivých stavebních objektů (popř. dílčích stavebních nebo funkčních celků) a  kopie 
žádosti o vydání povolení záměru  potvrzené příslušným stavebním úřadem 

▪  dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace 
pro provádění stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr s výkazy výměr  v tištěné podobě + 1 x  digitálně na flash disku (ve formátech .pdf + 
.dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. 
IV. odst. 6. této Smlouvy; 

▪ dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2. této Smlouvy 
v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. 
této Smlouvy.  
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4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem 
a dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této 
souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům 
zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnost 
zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli, 
nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě, 
kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů, 
nedostává se po dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení. 

5. Objednatel si dále vůči osobě Zhotovitele vyhrazuje právo uplatnit vůči Zhotoviteli 
požadavek tzv. vyhrazené změny závazku týkající se změny termínů plnění dle této 
Smlouvy, a to s odkazem na § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též 
jako „vyhrazené změny závazku“). Termíny plnění díla dle tohoto článku a/nebo jiné lhůty 
uvedené v této Smlouvě se prodlužují a Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této 
Smlouvy nebo jeho části v těchto případech: 

 
a) příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčený orgán státní správy 

a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné 
stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání 
potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných 
úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení 
povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, 
neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce; 

b) zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli 
pokračovat v plnění dle této Smlouvy (zejména neposkytnutí nezbytné součinnosti, 
podkladů a informací nezbytných pro činnost Zhotovitele dle této Smlouvy), ač Zhotovitel 
Objednatele předem písemně upozorňoval na skutečnost, že Objednatel konkrétním 
způsobem brání Zhotoviteli ve včasném plnění v souladu s touto Smlouvou;   

c) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, 
které Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže 
odvrátit, včetně změny legislativních požadavků. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o 
dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a smluvní strany v této 
souvislosti uzavřou dodatek k této Smlouvě.  

6. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě 
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně 
provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění díla pokračovalo v 
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to v 
jejím souladu. V případě, kdy vznik překážky zhotovitel objednateli neoznámí, má se za to, 
že tato překážka nevznikla.  

 
VI. CENA DÍLA  

1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do 
zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 16. 10. 2025. Cena díla i všechny její části obsahují 
veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech 
Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. 
této Smlouvy.     
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                                                                                                         cena bez DPH 

▪ projektová dokumentace pro povolení záměru 

                                         331 000,00 Kč 

▪ inženýrské činnosti pro povolení záměru 

           61 600,00  Kč 

▪ projektová dokumentace pro provádění stavby                          243 100,00  Kč 

▪ autorský dozor         77 200,00  Kč 

Cena celkem bez DPH   712 900,00  Kč 
                                                                                          ========================== 

  

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného   
    plnění. 

2. Cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za 
podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou 
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

 
VII. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny 
po splnění jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění 
konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur 
vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli, a to na 
bankovní účet uvedený na příslušné faktuře-daňovém dokladu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny 
následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho 
jednotlivých částí v členění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve 
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členění dle této Smlouvy následovně: 
2.1. projektová dokumentace pro povolení záměru vč. inženýrské činnosti pro 

povolení záměru – 80% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
protokolárním předání projektové dokumentace pro povolení záměru v této Smlouvě 
uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání povolení záměru 
potvrzené stavebním úřadem, dalších 20% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn 
fakturovat po protokolárním předání vydaného povolení záměru vztahující se k této 
projektové dokumentaci objednateli; 

2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100% ceny této části díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu 
dle této Smlouvy objednateli; 

2.3. autorský dozor – zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až 
po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této 
stavbě příslušným stavebním úřadem. 

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále název akce a 
evidenční číslo této smlouvy. 
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4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných 
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se 
přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli. 

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob 
doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky 
objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce 
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu zhotovitele 
uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o 
DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému 
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není 
zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu 
do výše bez DPH.  

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 
§ 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto 
postupu vyplývající. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému 
finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem 
uhrazené výše DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet 
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a 
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla. 

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového 
dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení 
zhotovitelem. 

8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti 
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v 
rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost 
a úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za 
to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny 
v jejím souladu. 

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí poslední části PD v členění dle této Smlouvy 
Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se 
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která 
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pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad 
díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční 
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní. 

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však 
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany 
Objednatele, pokud objednatel nestanoví lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna 
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy též považuje i jeho neúplnost, a 
to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství položek a další). 

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich 
odstranění. 

 
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory před zahájením prací na projektové 
dokumentaci a v průběhu prací na každém stupni PD v členění dle této Smlouvy za účelem 
odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný 
prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým účastníkům jednání.     

2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude projektová 
dokumentace povolení záměru obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty 
potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel 
zavazuje, že nejpozději 10 pracovních dnů před podáním projektové dokumentace 
povolení záměru na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit tyto projektové 
dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její 
stupeň v členění dle této Smlouvy, včetně všech podkladů a dokladů objednateli k 
nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v této konkrétní 
projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel vznese ke konkrétní projektové 
dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a 
informovat písemně objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní 
projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními 
předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, 
aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány.  

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho 
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel 
nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován 
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu 
pozastavení prací ze strany objednatele neběží. 

4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména: 

a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil či 
pozastavil provádění díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě, 
a nebo 

b) nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla či jeho částí  



   
                                                                                                                                          Veřejná zakázka malého rozsahu – služba 

 „Revitalizace okolí Znojemského mostu a zastávka "Znojemský most"“ 

11 
 

c) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode 
dne účinnosti smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a 
nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo 

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v  této smlouvě, a nebo 

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo 

h) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 4. této smlouvy, 
a nebo 

i) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.  

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžitě po doručení písemného oznámení o 
odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy je účinné 
dnem jeho doručení Zhotoviteli v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, 
nejpozději uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání do datové schránky 
Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen 
zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do 
okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení, které zhotovitel objednateli 
prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a 
to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení, a to včetně 
licence v rozsahu uvedené v této Smlouvě. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

5. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat 
mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních 
předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků 
podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících 
mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o 
takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel 
právo odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. 
Pokud zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit 
osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen 
poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí 
k odstranění závadného stavu 
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7. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele 
na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit 
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové 
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším 
konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího. 

8. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách 
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel 
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání. 

9. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění dle 
této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele. 

10. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
smluvních pokutách: 

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu 
díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny díla 
dle této Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení.  

b) při vadném plnění zhotovitele za každou jednotlivou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 % 
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude 
platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy k odstranění 
konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované 
částky bez DPH za každý den prodlení. 

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné 
po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky 
v  lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou. 

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou 
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost. 

11. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15 
kalendářních dnů od předání faktury, která předkládá vyúčtování straně povinné k úhradě 
smluvní pokuty. V případě, kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na 
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více 
fakturám-daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 

12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

13. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést 
na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných 
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy 
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do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna 
za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě. 

15. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.  

16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.  

17. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.   

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí 
škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 
předáním a převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy. Současně s 
převodem vlastnického práva k předmětu díla či jeho části resp. k projektové dokumentaci 
v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla, 
resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně neomezená. 
Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence 
poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv účelům, který 
je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli toto dílo jakýmkoliv způsobem 
množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za 
vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat s dílem jiným, upravovat 
jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.  

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a 
odpovědnosti za vady. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a 
úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

22. V průběhu zadávacího (výběrového) či zadávacích (výběrových) řízení na výběr 
dodavatelů dodávek, služeb či stavebních prací, která Objednatel provádí s odkazem či 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a jejichž podkladovou součástí je i dílo dle 
této Smlouvy či jeho část, je povinností Zhotovitele díla i zpracování odpovědí na dotazy 
dodavatelů vztahující se k dílu či jeho části, a to vždy ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne 
jejich dodání ze strany objednatele či objednatelem určeného subjektu. Úplata za 
zpracování odpovědí je již obsažena v ceně díla. 

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku 
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor dle této 
smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání 
kolaudačního souhlasu. 

25. V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem: 
a) zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 

znění, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak 
tímto novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 
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b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět díla může být financován 
z příslušného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako 
„poskytovatel dotace“), plnit tyto povinnosti: 

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány 
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,  

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu 
díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět díla realizuje,  

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci včetně účetních dokladů související s předmětem 
díla dle této Smlouvy, a to minimálně do 31. 12. 2042. 

26. V případě, že realizace stavby bude podpořena dotací z národních zdrojů nebo zdrojů EU, 
je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2042 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů poskytovatele dotace (MD ČR, SFDI, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

27. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání objednatele, 
a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány. 

28. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností, a to v souvislosti se vznikem 
dodatečných nákladů zhotovitele v případě změny termínů plnění dle této Smlouvy vše 
s odkazem na ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu 
Smlouvy. 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva byla oprávněnými zástupci smluvních stran podepsána elektronickými 
prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.  

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci 
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku. 

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této 
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí. Bude-li jakékoliv 
ustanovení této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran 
výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní 
strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor 
odstraní. 



   
                                                                                                                                          Veřejná zakázka malého rozsahu – služba 

 „Revitalizace okolí Znojemského mostu a zastávka "Znojemský most"“ 

15 
 

7. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě 
uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné 
právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

9. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této 
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem 
o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti 
tato Smlouva nabývá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv.  

11. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily 
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení 
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění. 

Doložka: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Jihlavy na své 93. schůzi dne 18. 12. 
2025 usnesením č. 4639/25-RM. 

 

 

 
V Jihlavě dne 22. 12. 2025                                        V Brně dne 19. 12. 2025 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                  ……………………………….                                  
Za  objednatele                                                           Za   poskytovatele 
Statutární město Jihlava       Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Mgr. Petr Ryška        Ing. Martin Řehulka         
Primátor        jednatel 


