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  Číslo smlouvy příkazce: …..
  Číslo smlouvy příkazníka: 111125
	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Vybudování dílen a odborných učeben“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


	Příkazce
	
	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

	Sídlo
	:
	nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

	Zástupce
	:
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	00843547

	DIČ
	:
	CZ00843547

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	4002230801/0100

	Telefon
	:
	571116824

	E-Mail
	:
	

	ID DS
	:
	





	Příkazník
	:
	LAVI ENGINEERING s.r.o.

	Sídlo
Zástupce
	: 
:
	Sazovická 508/14, 155 21 Praha - Zličín


	Zapsána v obchodním rejstříku
	:
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186171

	Osoby oprávněné jednat ve věcech 
smluvních a technických
	
:
	


	IČO
	:
	27858952

	DIČ
	:
	CZ27858952

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně] 

	:
	223789467/0300

	Telefon
	:
	

	E-Mail
	:
	

	ID DS
	:
	


Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
Identifikační údaje stavby
	Název akce 
	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Vybudování dílen a odborných učeben

	Místo stavby 
	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, p. č. st. 912, 1441/3 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (LV 79), Zlínský kraj


	Souhlas s odstraněním stavby

	Spisová značka MěÚ/Vyst/080478/2021/Šr 
Číslo jednací MěÚ-RpR/089103/2021
nabytí právní moci 25.10.2021

	Společné povolení


Prodloužení společného povolení
	Spisová značka MěÚ/Vyst/078874/2021/Šr 
Číslo jednací MěÚ-RpR/099302/2021
nabytí právní moci 14.12.2021

Spisová značka MěÚ/Vyst/098984/2023/Šř
Číslo jednací: MěÚ-RpR/0105147/2023
Nabytí právní moci: 24.11.2023

	Projektová dokumentace 

	Dokumentace pro provádění stavby (DPS), datum zhotovení 05/2025

	Projektant (GP)
Autorský dozor
	Peter Mark s.r.o.
Šilingrovo náměstí 257/3, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 07214481
Zodpovědný projektant: Petr Mareček, ČKAIT: 1103789

	Generální dodavatel stavby
	Bude doplněn po výběru

	Dodavatel interiéru
	Bude doplněn po výběru

	Osoba vykonávající funkci technický dozor stavebníka 
	Ing. Mojmír Kramoliš

	Osoba vykonávající funkci BOZP
	Ing. Pavla Orlová


PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
[bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování dílen a odborných učeben“
Stavba (dále také jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a projektu interiéru, zpracované společností Peter Mark s.r.o., je členěna na celky:

A,B	Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva
C	Situace
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
D.1.2	Technika prostředí staveb
D.1.2.2	Zdravotechnika
D.1.2.3	Plynoinstalace
D.1.2.4	Vytápění a vzduchotechnika
D.1.2.5 + D.1.2.6	Elektroinstalace
D.1.2.8	Měření a regulace
D.2.1	Technické a technologické řešení
D.3	Stavebně konstrukční řešení
D.4	Požárně bezpečnostní řešení
E	Dokladová část
F	Rozpočet
	
Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby a interiéru tak, aby dílo bylo v souladu se souhlasem s odstraněním stavby, se společným povolením, s prováděcí dokumentací (DPS) a dílenskou dokumentací, uzavřenými smlouvami, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“ nebo jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou povinnost splnil.
Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak, snažit se minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
[bookmark: _Ref53580931]Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
[bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby a interiéru. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
V souladu s ustanovením odstavce 2.10. tohoto článku smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací díla uvedené v odstavci 2.1. a 2.2 tohoto článku smlouvy, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
Místem plnění je: obec Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
1.1.1. pozemek parc. č. st. 912
1.1.2. budova č. p. 570 na pozemku parc. č. st. 912 (napojení krčku)
1.1.3. budova parc. č. 3442
1.1.4. pozemek parc.č. 1441/3

[bookmark: _Hlk180051878]Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – vybudování dílen a odborných učeben“ (dále jen „Projekt“), který je realizován v rámci výzvy č. 42 Střední školy – SC 4.1 (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“), který je spolufinancován z fondů Evropské unie. 
Název projektu: SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Vybudování dílen a odborných učeben 
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_042/0003139
V rámci plnění předmětu této smlouvy je příkazník povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“ životní prostředí blíže specifikovanou zejména v dokumentech týkajících se „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. V případě žádosti příkazce je příkazník rovněž povinen vyplnit a předat příkazci dokumenty, jež souvisejí s dodržením zásady DNSH (např. se může jednat o závěrečnou zprávu TDI nebo výpočet odpadů, bude-li toto relevantní). Podrobněji je to rozvedeno v odst. 13.6 této smlouvy.
ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KORDINÁTORA BOZP
Před zahájením provádění díla/dodávky:
převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla/dodávky, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebnými pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla všech účastníků výstavby předanými mu příkazcem apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,
jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f) g) stavebního zákona, 
organizuje předání staveniště zhotoviteli (díla) a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu zhotoviteli díla,
zkontroluje, zda zhotovitel díla, vyžaduje-li tak stavební zákon či příslušná smlouva příkazce se zhotovitelem díla, zavedl stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zkontroluje, zda zhotovitel díla potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle, TDS se přímo účastní příslušných geodetických zaměření před zahájením stavby, 
před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží zástupci příkazce, autorskému dozoru, zhotoviteli díla, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací (díla). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu stavby a opatření přijatá v případě jeho nedodržení,
předloží příkazci příslušné harmonogramy (stavby, interiéru) zpracované zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru 
jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele díla/dodavatele interiéru.
V průběhu provádění díla/dodávky:
kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel díla/dodavatel interiéru dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
jako koordinátor je povinen při realizaci stavby (díla) dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
smlouvou o dílo na zhotovení stavby,
smlouvou o dílo na dodávku interiéru,
ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
investičním záměrem akce,
souhlasem s odstraněním stavby
společným stavebním povolením
směrnicí KÚZK – SM/41/06/24, případně s její pozdější aktualizací
projektovou dokumentací pro provádění stavby,
opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
harmonogramem stavby a interiéru,
podmínkami dotačního programu IROP pro výzvu č. 42 ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/42vyzvairop, 

kontroluje postup prací zhotovitele díla/dodavatele interiéru, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele díla, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle příslušných smluv se zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
upozorňuje zhotovitele díla zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
prověřuje části dodávek (díla), které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
dbá na to, aby zhotovitel díla prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
spolupracuje s projektantem a zhotovitelem díla při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
spolupracuje s pracovníky zhotovitelů (stavby i interiéru) při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
v případě kolize provádění prací/dodávek různými subjekty rozhoduje o řešení kolize
předává příkazci náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru,
kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
kontroluje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.
pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, poskytne součinnost potřebnou pro administraci dalšího postupu 
vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/06/24,
kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla,
provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla/dodavatele interiéru a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách, a to postupem dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru,
[bookmark: _Ref309115734][bookmark: _Ref309115739]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provádí kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona o DPH),
příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací a dodávek a zjišťovacího protokolu ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli díla. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla,
vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem díla;
v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů vzorků předkládaných zhotovitelem díla;
řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla/dodavatele interiéru,
o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla/dodávce interiéru, informuje příkazce,
v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby,
je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,
kontroluje podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
kontroluje obsah a rozsah komplexního vyzkoušení stavby předaného zhotovitelem,
připomínkuje a kontroluje správnost předaného poddodavatelského systému zhotovitelem, vede seznam poddodavatelů,
Před předáním a převzetím díla/dodávky:
zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety zhotovitele díla (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů),
provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
projedná se zhotovitelem díla časový plán předání a převzetí dokončeného díla/dodávky a předloží ho příkazci,
zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,
vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla,
z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem díla podklady pro návrh dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby/dodavatelem interiéru,

Při předání a převzetí díla/dodávky:
kontroluje, přebírá od zhotovitele díla a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru,
účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla/dodávky pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla/dodavatel interiéru,
vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru,
v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli stavby přístup do těch částí díla, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 
účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a vyřídí vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby.
Je oprávněn jménem příkazce:
činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele díla ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
dát zhotoviteli díla příkaz k přerušení (zastavení) práce, díla to v případech dle smlouvy o dílo se zhotovitelem,
spolupracovat s autorským dozorem při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
[bookmark: _Ref522024153]Má-li být část činností příkazníka dle této smlouvy vykonávána prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění činností příkazníka dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené části díla/dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem díla příkazci.
Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla/dodávky a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality díla/dodávky zhotovitele díla/dodavatele interiéru při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem díla/dodavatelem interiéru, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem díla, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
Příkazník se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby díla (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.
SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na zhotovení díla: Předpoklad: prosinec 2025   
Příkazce předá zhotoviteli díla protokolárně staveniště: Předpoklad: prosinec 2025  
Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku interiéru: Předpoklad červen 2026
Příkazce předá po podpisu této příkazní smlouvy příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:	 
smlouva o dílo na dodávku (zhotovení) díla, pokud již bude uzavřena 
souhlas s odstraněním stavby
společné povolení, včetně souhlasu s prodloužením jeho platnosti			 
investiční záměr akce vč. příp. dodatků č: 2285/150/07/24
směrnici KÚZK – SM/41/06/24
projektovou dokumentaci pro stavební povolení
projektovou dokumentaci pro provádění stavby a interiéru
doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
TERMÍNY PLNĚNÍ
Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně od data nabytí účinnosti této smlouvy do úplného dokončení díla vč. interiéru (tj. vč. odstranění všech vad a nedodělků) a jeho kolaudaci.
Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
od (předpoklad):				prosinec 2025
do (předpoklad): 	duben 2027
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy v celkové výši:
777 000,- Kč bez DPH
	                                 	             163 170,- Kč DPH 21 %
940 170,- Kč včetně DPH
Příkazce neposkytuje zálohy.
Odměna dle odst. 7.1 této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to níže uvedeným způsobem. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě rozsahu skutečně provedených služeb dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. Soupis činností za dané fakturované období bude přílohou každé faktury. Fakturace odměny:
do výše 90 % z celkové odměny dle čl. 7.1 této smlouvy včetně DPH, dle prostavěnosti zhotovitele stavby.
Do výše 10 % z celkové odměny dle čl. 7.1 této smlouvy včetně DPH, poměrně dle provedených dodávek a prací dle smlouvy o dílo s dodavatelem interiéru.
V textu faktury bude vždy uvedeno číslo uzavřené příkazní smlouvy a přesný název akce dle příkazní smlouvy. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 
Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy, a to na emailovou adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem. 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f), nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že dílo je spolufinancována z IROP, musí obsahovat rovněž tento údaj: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Vybudování dílen a odborných učeben“ registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_042/0003139, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.“ 

Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Nedílnou přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS a čestné prohlášení příkazníka, že stavba je realizována dle smlouvy o dílo na dodávku stavby a rovněž dle smlouvy o dílo na dodávku interiéru. Uvedené nedílné přílohy závěrečné faktury připraví příkazník.
V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení. 
ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
Příkazník zejména odpovídá:
za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur a na splnění jiných závazků,
za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,
za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě do částky 400.000,- Kč.
Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka prováděnou v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy u společnosti ČSOB a.s. s limitem pojistného plnění min. ve výši 1.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a dodání interiéru až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem (bez vad a nedodělků). 
Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebude nespolehlivým plátcem,
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
[bookmark: _Ref309115751]V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí 6 měsíc od předání předchozího prohlášení.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
vstupu příkazníka do likvidace nebo byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení příkazníka,
postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
SMLUVNÍ SANKCE
V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy). 
V případě, že příkazník nevykonává povinnosti uloženou mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 500,- Kč za nesplnění této povinnosti.
V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně nebo včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo/jeho část, oproti ceně uvedené v příslušné smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a ty budou obsahovat práce, dodávky či služby, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší např. ustanovení odst. 3.2.22. této smlouvy), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, dodávek či služeb, která nebyla provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství.
V případě, že příkazník poruší ustanovení odst.  3.2.23, 3.2.24. nebo 3.2.25. této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
Za neoprávněnou změnu poddodavatele příkazníka uvedeného v odst. 3.6. této smlouvy je příkazce oprávněn požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
SPORY
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
12. VYŠŠÍ MOC
12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“)
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob analogicky dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v článku 7. odst. 7.1 této smlouvy:
aa)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
ab)	není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
ac)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2] (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); [2: Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.] 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
d) že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuji dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.1 tohoto článku smlouvy se příkazník zavazuje o těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 13.1 tohoto článku smlouvy. 
Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z IROP v rámci Projektu uvedeného v odst. 2.13 této smlouvy, příkazník je tak povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí příkazník řídit.
Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z IROP v rámci Projektu uvedeného v odst. 2.13 této smlouvy, a příkazník je tak povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z IROP v rámci Projektu uvedeného v odst. 2.13 této smlouvy, a příkazník je tak povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci či poskytovateli dotace k předmětnému projektu informaci o všech skutečných majitelích příkazníka a případně o všech skutečných majitelích poddodavatelů, pokud příkazník prokazoval jejich prostřednictvím kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového/poptávkového řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen příkazník poskytnout příkazci či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů příkazníka a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.
Příkazník je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, příslušné environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a ve smyslu článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, která je blíže specifikovaná rovněž v dokumentech týkajících se „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou ke stažení zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty. S ohledem na shora uvedené je příkazník rovněž povinen kontrolovat, zda nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně̌ se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K (2000) 1147)) vzniklých na staveništi (při provádění díla) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dále příkazník případně (je-li to relevantní z hlediska provádění díla) kontroluje a vytváří seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody ve stavbě, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a potvrzuje, že skutečně byly realizovány, jakož i kontroluje, že v dotačním projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH a s technickými listy výrobků. Toto příkazník kontroluje u zhotovitelů díla a zajišťuje od nich i příslušnou dokumentaci prokazující naplnění výše uvedené zásady. V případě žádosti příkazce je příkazník rovněž povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro vyplnění dokumentů (např. Závěrečné zprávy TDS/TDI k DNSH nebo výpočet odpadů), jež je povinen příkazce předložit poskytovateli dotace v souvislosti s naplněním a dodržováním zásady DNSH.
Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo smluvních).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje příkazce jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách příkazce.
V případě, že před podpisem nebo ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, doručena datovou schránkou, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje) jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny i jen písemným oznámením (učiněným prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních – postačí i prostřednictvím e-mailu), které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, nebo potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc

Za příkazce 						Za příkazníka	
V Rožnově pod Radhoštěm		                          V Rožnově pod Radhoštěm	


………………………… 		                  		…………………………
            Mgr. Petra Kulišťáková					Ing. Pavla Orlová
	       Ředitelka 					   	         jednatel






PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo: nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00843547
Zastoupení: Mgr. Petra Kulišťáková, ředitelka
(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc 

LAVI ENGIEERING s.r.o.
Sídlo: Sazovická 508/14, 155 21 Praha - Zličín
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186171
IČO: 27858952
Zastoupení: 

(dále jen „zmocněnec“)  

I.
k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP při přípravě a realizaci akce:
„SŠZP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – VYBUDOVÁNÍ DÍLEN A ODBORNÝCH UČEBEN“

II.
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s přípravou a realizací výše uvedené akce.

III.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.
2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.


IV.
Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.
Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.


V Rožnově pod Radhoštěm dne: ………………											


………………………………….				
	


Tuto plnou moc přijímám



V Rožnově pod Radhoštěm dne ………



…..……………………………………….
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