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Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-120
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 132, 736 519 080, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o.
se sídlem:	Bartoňova 893, Studánka
530 12 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Novotným
Zastoupený ve věcech technických:
tel.:
IČO: 25947281 DIČ: CZ25947281
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 16714 bankovní spojení: Moneta Money bank a.s. číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark2]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. [bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen „DÍLO“):
[bookmark: bookmark7]Jana Zajíce 983 - DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení
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Jedná se o kompletní rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet. Bude provedeno odstranění stávajících zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově budou osazeny zařizovací předměty, nové obklady a dlažby včetně výmalby.
Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.
Rozsah prací:
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“, zpracovanou v roce 2025 projektantem Ing. J. Macháčkem, Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice, IČO 72960655 (dále též „PD“).
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
· projektové dokumentace „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“, zpracovanou v roce 2025 projektantem Ing. J. Macháčkem, Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice, IČO 72960655, včetně výkazů výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 20. 11. 2025
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů a norem, uvedených v projektové dokumentaci „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením
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předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
II. [bookmark: bookmark9]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA:	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště
dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:	do 10 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: objekt DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark11]Cena za DÍLO
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1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související
s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH                                                                         1.282.706,62 Kč
DPH 21 %                                                                                                                269.368,39 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	   1.552.075,01 Kč
(slovy: jedenmilionpětsetpadesátdvatisícsedmdesátpět korun českých, jeden haléř, včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. [bookmark: bookmark13]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení staveniště, dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy.
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3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.
4. Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu
skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě
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nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark15]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark18]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne- li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
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II. [bookmark: bookmark20]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark22]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním, u příslušného úřadu v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA, příslušnými správními orgány.
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4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace „Rekonstrukce toalet - DDM Beta, Jana Zajíce 983, Pardubice“. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu Jana Zajíce 983 v Pardubicích.
9. DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu Jana Zajíce 983 v Pardubicích, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům .
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
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19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší- li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 kalendářní dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace.
23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu PD a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 9 -


Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120
27. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště, v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
31. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob,
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jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark24]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele PD, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 kalendářních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA
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a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
12.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele PD.
13.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark26]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této Smlouvy budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele:	technik odd. investic a techn. správy Odboru majetku a investic
MmP
za zhotovitele:
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích a 1* v digitální podobě (ve formátu .pdf), digitální zaměření stavby,
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku,
· doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM, seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje
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zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark28]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. [bookmark: bookmark31]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark33]Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark35]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
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4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 3 kalendářních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark37]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.
5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech, stanovených touto Smlouvou.
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark40]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark42]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
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5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.12.2025, č. usnesení R/6810/2025
V Pardubicích dne
V	 dne
za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic MmP
za zhotovitele
Bc. Petr Novotný
jednatel
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[bookmark: bookmark44]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	2025-39
[bookmark: bookmark46]Stavba:	Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
	KSO:
Místo:	Jana Zajíce 983, Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	25947281

	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	DIČ:
	CZ25947281


Projektant:	IČ:
Ing. Jan Macháček	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	1 282 706,62

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Základ daně
1 282 706,62
0,00
	Výše daně
269 368,39
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	1 552 075,01


Strana 1 z 34


[bookmark: bookmark48]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	2025-39

	Stavba:
	Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice

	Místo:
	Jana Zajíce 983, Pardubice	Datum:	18.11.2025

	Zadavatel:
	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice	Projektant:

	Účastník:
	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice	Zpracovatel:

	Kód
	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ


Náklady stavby celkem	1 282 706,62	1 552 075,01
	D 1.0
	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00 STA

	D 1.1.02
	Navrhovaný stav	769 653,07	931 280,21	STA

	D 1.1.04
	Bourání	119 652,28	144 779,26 STA

	D.1.4a
D.1.4b
D.1.4c
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	276 069,87	334 044,54	STA
Silnoproudá elektrotechnika	50 551,40	61 167,19	STA
Úprava stávající VZT	16 780,00	20 303,80	STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:
[bookmark: bookmark50]D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	25947281

	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	DIČ:
	CZ25947281

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace - výkaz výměr, technická zpráva včetně příloh, výkresová část, legendy, schémata, specifikace materiálů apod. Výkaz výměr neslouží pro objednávku materiálu.
	Cena bez DPH
	50 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 50 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
10 500,00
0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	60 500,00
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[bookmark: bookmark52]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark54]D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
	50 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	5 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	35 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	10 000,00
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[bookmark: bookmark56]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:
[bookmark: bookmark58]D 1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady
	Místo:
Zadavatel: Účastník:
	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	18.11.2025

	PČ Typ	Kód
	Popis	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


[bookmark: bookmark60]Náklady soupisu celkem	50 QQQ QQ
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 			5 000,00
	1
	K
	011002000
	Průzkumné práce
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Průzkumné práce
OnIine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/011002000
VV	"zjištění stavu a tras vedení TZB instalací" 1	1,000
D VRN3	Zařízení staveniště	35 000,00

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Zařízení staveniště
OnIine PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/030001000
D VRN4	Inženýrská činnost	10 000,00

	3
	K
	049103000
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby


OnIine PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/049103000
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Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:
[bookmark: bookmark62]D 1.1.02 - Navrhovaný stav
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	25947281

	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	DIČ:
	CZ25947281

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	769 653,07

	DPH základní snížená
	Základ daně 769 653,07 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
161 627,14
0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	931 280,21
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[bookmark: bookmark64]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark66]D 1.1.02 - Navrhovaný stav
Místo:
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	769 653,07
71 964,94

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	31 920,00

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná
	27 012,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	8 662,50

	998 - Přesun hmot
	4 370,44

	PSV - Práce a dodávky PSV
	697 688,13

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	1 723,33

	763 - Konstrukce suché výstavby
	108 707,58

	766 - Konstrukce truhlářské
	152 903,39

	771 - Podlahy z dlaždic
	113 148,12

	776 - Podlahy povlakové
	718,76

	781 - Dokončovací práce - obklady
	310 685,48

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	9 801,47
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[bookmark: bookmark68]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark70]D 1.1.02 - Navrhovaný stav
Místo:
Datum:	18.11.2025
	Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	Projektant:
Zpracovatel:


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	75g 553 07
D HSV	Práce a dodávky HSV	71 964,94
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 920,00

	1
	K
	612325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	168,000
	190,00
	31 920,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm
stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
OnIine PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612325412
D 8	Vedení trubní dálková a přípojná	27 012,00

	2
	K
	899113112
	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	kus
	1,000
	2 512,00
	2 512,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/899113112

	3
	M
	6312607R1
	poklop hranatý včetně rámů a příslušenství rozměru 800/1400mm, nerezový (alt. hliníkový) se spodní deskou z nerezového (alt. hliníkového) plechu, výplň betonem C2025 s vloženou KARI sítí 4/50/50 připravený pro lepení keramické dlažby
	kus
	1,000
	24 500,00
	24 500,00
	

	poklop hranatý včetně rámů a příslušenství rozměru 800/1400mm, pp	nerezový (alt. hliníkový) se spodní deskou z nerezového (alt.
hliníkového) plechu, výplň betonem C2025 s vloženou KARI sítí
4/50/50 připravený pro lepení keramické dlažby
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav, A Předsíň chlapci" 1	1,000
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 662,50

	4
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	52,500
	52,00
	2 730,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/949101111
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav" 52,5	52,500

	5
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	52,500
	113,00
	5 932,50
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/952901111
D 998	Přesun hmot	4 370,44

	6
	K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m
	t
	2,959
	1 477,00
	4 370,44
	CS ÚRS 2025 02

	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP	ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
OnIine PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998018001
D PSV	Práce a dodávky PSV	697 688,13
D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 723,33

	7
	K
	725980123
	Dvířka 30/30
	kus
	3,000
	574,00
	1 722,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Dvířka 30/30
Online PSC	httos://tiodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725980123

	8
	K
	998725121
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,001
	1 328,00
	1,33
	CS ÚRS 2025 02

	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998725121
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D	763	Konstrukce suché výstavby	108 707,58

	9
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	22,000
	720,00
	15 840,00
	CS ÚRS 2025 02

	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
PP	konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS 2025 02/763131451
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"A Předsíň chlapci" 6,5	6,500
VV	"B Pisoáry chlapci" 7,0	7,000
VV	"C Toalety chlapci" 8,5	8,500
VV	Součet	22,000

	10
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	22,000
	32,00
	704,00
	CS ÚRS 2025 02

	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763131714

	11
	K
	763411116
	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm
	m2
	7,000
	7 800,00
	54 600,00
	CS ÚRS 2025 02

	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763411116
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"F Toalety sál" 1,4*2,0*2+2,5*2,0-0,6*2,0*3	7,000

	12
	K
	763411126
	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
	kus
	3,000
	12 200,00
	36 600,00
	CS ÚRS 2025 02

	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do
PP	sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních
desek včetně nerezového kování tl. 13 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/763411126
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"F Toalety sál" 3	3,000

	13
	K
	998763331
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,512
	1 882,00
	963,58
	CS ÚRS 2025 02

	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998763331
D	766	Konstrukce truhlářské	152 903,39

	14
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	12,000
	723,00
	8 676,00
	CS ÚRS 2025 02

	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
PP	ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800
mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766660001

	15
	M
	54914123
	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika
	kus
	12,000
	697,00
	8 364,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika

	16
	M
	54924004
	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm
	kus
	12,000
	205,00
	2 460,00
	CS ÚRS 2025 02

	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč
PP	72x55mm

	17
	M
	54964162
	vložka cylindrická bezpečnostní 55+70
	kus
	12,000
	919,00
	11 028,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	vložka cylindrická bezpečnostní 55+70

	18
	M
	61162084
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	4 380,00
	4 380,00
	CS ÚRS 2025 02


PP
1,000
VV
VV
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-
2100mm
"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
"F Toalety sál" 1	
	19
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	6,000
	4 390,00
	26 340,00
	CS ÚRS 2025 02

	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-
PP	2100mm
VV	"D 1.1.02.	Navrhovaný stav"
VV	"C Toalety	chlapci"	3	3,000
VV	"E Toalety	dívky" 3	3,000
VV	Součet	6,000

	20
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	5,000
	4 410,00
	22 050,00
	CS ÚRS 2025 02

	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
PP	2100mm
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"A Předsíň chlapci"	2	2,000
VV	"B Pisoáry chlapci"	1	1,000
VV	"D Předsíň dívky" 2	2,000
VV	Součet	5,000

	21
	K
	766660720
	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru
	kus
	3,000
	123,00
	369,00
	CS ÚRS 2025 02
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	PČ Typ
	Kód
	popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PP
	
	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru
	
	
	
	
	

	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766660720
	
	
	
	
	


	22
	M
	5534142R2
	dveřní větrací mřížka, eloxovaný hliník, š. 80mm, dl.500 mm
	kus
	3,000
	625,00
	1 875,00
	


	PP	dveřní větrací mřížka, eloxovaný hliník, š. 80mm, dl.500 mm

	23
	K
	766682111
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm
	kus
	12,000
	1 252,00
	15 024,00
	CS ÚRS 2025 02

	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/766682111

	24
	M
	61182307
	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
	kus
	12,000
	4 300,00
	51 600,00
	CS ÚRS 2025 02

	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-
PP	150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

	25
	K
	998766121
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,451
	1 635,00
	737,39
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
D	771
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998766121
	113 148,12

	
	Podlahy z dlaždic
	

	26
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	52,500
	13,00
	682,50
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771111011

	27
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	52,500
	50,00
	2 625,00
	CS ÚRS 2025 02

	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771121011

	28
	K
	771121025
	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby
	m2
	52,500
	25,00
	1 312,50
	CS ÚRS 2025 02

	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771121025

	29
	K
	771151022
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
	m2
	52,500
	336,00
	17 640,00
	CS ÚRS 2025 02

	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.
pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771151022

	30
	K
	771574414
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	52,500
	777,00
	40 792,50
	CS ÚRS 2025 02

	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771574414
	31
	M
	59761107
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	58,650
	739,00
	43 342,35
	CS ÚRS 2025 02

	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"A Předsíň chlapci" 6,5	6,500
VV	"B Pisoáry chlapci" 7,0	7,000
VV	"C Toalety chlapci" 8,5	8,500
VV	"D Předsíň dívky" 10,5	10,500
VV	"E Toalety dívky" 8,5	8,500
VV	"F Toalety sál" 10,0	10,000
VV	Součet	51,000
VV	51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	58,650

	32
	M
	59761153
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	1,725
	757,00
	1 305,83
	CS ÚRS 2024 02

	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"F Toalety sál" 1,5	1,500
VV	1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem	množství	1,725

	33
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	5,250
	339,00
	1 779,75
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771591112
VV	"oprava izolace v místech průchodů ZTI, odhad 10%" 0,1*52,5	5,250

	34
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	m2
	52,500
	22,50
	1 181,25
	CS ÚRS 2025 02

	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/771592011
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	35
	K
	998771121
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m
	t
	2,225
	1 117,50
	2 486,44
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
D	776
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998771121
	718,76

	
	Podlahy povlakové
	

	36
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	2,200
	158,00
	347,60
	CS ÚRS 2025 02


	
	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/776421312
	0,800
0,800
0,600
2,200

	
	
	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
"A Předsíň chlapci" 0,8
"D Předsíň dívky" 0,8
"F Toalety sál" 0,6
Součet
	

	37
	M
	55343110
	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro
	m
	2,244
	165,00
	370,26
	CS ÚRS 2025 02

	
	PP
VV
	
	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro
2,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,244
	
	
	

	38
	K
	998776121
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,001
	900,00
	0,90
	CS ÚRS 2025 02

	
	pp
Online pSC
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998776121
	
	
	
	
	


	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	310 685,48

	39
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	168,000
	49,00
	8 232,00
	CS ÚRS 2025 02


Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781121011
	40
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	8,400
	390,00
	3 276,00
	CS ÚRS 2025 02


	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781131112
"oprava izolace v místech průchodů ZTI, odhad 5%"
VV	0,05*168,0	8,400

	41
	K
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	168,000
	184,50
	30 996,00
	CS ÚRS 2025 02

	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781151031

	42
	K
	781151041
	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	168,000
	55,50
	9 324,00
	CS ÚRS 2025 02


Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781151041

	43
	K
	781472216
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	168,000
	705,00
	118 440,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781472216
	18,600
18,400
0,560
35,400
0,630
22,800
36,800
0,480
33,850
0,480
168,000

	
	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
"A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2*2,0-0,8*2,0*2
"B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2*2,0-0,8*2,0*2
"B Pisoáry chlapci, parapet nad WC" 2,8*0,2
"C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2*2,0+(1,2+1,05)*2*2,0*3-
0,8*2,0*1-0,7*2,0*6
"C Toalety chlapci, parapet nad WC" 1,05*0,2*3
"D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2*2,0-0,8*2,0*2
"E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2*2,0+(1,25+1,15)*2*2,0*3-
0,8*2,0*1-0,7*2,0*6
"E Toalety dívky, parapet nad WC" 0,8*0,2*3
"F Toalety sál" (3,15+3,3)*2*2,0+(1,45+0,8+1,45)*2,5-
0,6*2,0*1
"F Toalety sál, parapet nad WC" 0,8*0,2*3
Součet
	

	44
	M
	59761791
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	184,800
	624,00
	115 315,20
	CS ÚRS 2025 02

	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
VV	168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	184,800

	45
	K
	781492251
	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem
	m
	104,450
	93,00
	9 713,85
	CS ÚRS 2025 02

	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781492251
VV	"D 1.1.02. Navrhovaný stav"
VV	"A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2	10,900
VV	"B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2	10,800
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	"B Pisoáry chlapci, parapet nad WC" 2,8	2,800
VV	"C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2+(1,2+1,05)*2*3	22,700
VV	"C Toalety chlapci, parapet nad WC" 1,05*3	3,150
VV	"D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2	13,000
VV	"E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2+(1,25+1,15)*2*3	23,400
VV	"E Toalety dívky, parapet nad WC" 0,8*3	2,400
VV	"F Toalety sál" (3,15+3,3)*2	12,900
VV	"F Toalety sál, parapet nad WC" 0,8*3	2,400
VV	Součet	104,450

	46
	M
	19416005
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
	m
	109,673
	51,10
	5 604,29
	CS ÚRS 2025 02

	PP	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
VV	104,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	109,673

	47
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky
	m2
	168,000
	22,00
	3 696,00
	CS ÚRS 2025 02

	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/781495211

	48
	K
	998781121
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m
	t
	5,448
	1 117,50
	6 088,14
	CS ÚRS 2025 02


Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998781121
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	9 801,47
	49
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	16,00
	1 889,44
	CS ÚRS 2025 02

	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784181101

	50
	K
	784211111
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	67,00
	7 912,03
	CS ÚRS 2025 02


	PP
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784211111
	

	VV
	"D 1.1.02. Navrhovaný stav, stěny"
	

	VV
	"A Předsíň chlapci" (2,85+2,6)*2*0,7
	7,630

	VV
	"B Pisoáry chlapci" (2,8+2,6)*2*0,7
	7,560

	VV
	"C Toalety chlapci" (3,3+1,3)*2*0,7+(1,2+1,05)*2*0,7*3
	15,890

	VV
	"D Předsíň dívky" (3,15+3,35)*2*0,7
	9,100

	VV
	"E Toalety dívky" (1,15+3,35)*2*0,7+(1,25+1,15)*2*0,7*3
	16,380

	VV
	"F Toalety sál" (3,15+3,3)*2*0,7
	9,030

	VV
	Mezisoučet
	65,590

	VV
	"D 1.1.02. Navrhovaný stav, stropy" 52,5
	52,500

	VV
	Součet
	118,090
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark72]D 1.1.04 - Bourání
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	25947281

	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	DIČ:
	CZ25947281


Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	119 652,28

	DPH základní snížená
	Základ daně 119 652,28 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 25 126,98 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	144 779,26
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[bookmark: bookmark74]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:
[bookmark: bookmark76]D 1.1.04 - Bourání
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	119 652,28
111 976,43

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	34 338,90

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	38 057,04

	997 - Přesun sutě
	36 261,67

	998 - Přesun hmot
	3 318,82

	PSV - Práce a dodávky PSV
	7 675,85

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	7 675,85
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[bookmark: bookmark78]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice Objekt:
[bookmark: bookmark80]D 1.1.04 - Bourání
Místo:
Datum:
18.11.2025
Zadavatel:
Účastník:
Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	119 552 28
D HSV	Práce a dodávky HSV	111 976,43
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 338,90

	1
	K
	619996117
	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek
	m2
	65,218
	357,00
	23 282,83
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně
pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2025	02/619996117
"dočasné zakrytí podlahy pro přesun vybouraného a nového	__
W	materiálu" 2,2*25,0	55’000
VV	"uskladnění materiálu a	nářadí"	3,35*3,05	10,218
VV	Součet	65,218

	2
	K
	619996127
	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek
	m2
	24,960
	299,00
	7 463,04
	CS ÚRS 2025 02


pp
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch
Online PSC
24,960
VV
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996127
"dočasná konstrukce během stavebních uprav na chodbě1
(2,0+5,8)*3,2	
	3
	K
	619996145
	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií
	m2
	24,960
	52,50
	1 310,40
	CS ÚRS 2025 02


PP
Online PSC
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996145
	4
	K
	619996147
	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií
	m2
	65,218
	35,00
	2 282,63
	CS ÚRS 2025 02


PP
Online PSC
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/619996147
D 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
38 057,04
	5
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm
	m2
	13,360
	99,00
	1 322,64
	CS ÚRS 2025 02


pp
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm
13,360
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/962031132
"D 1.1.04. Bourání"
"F Toalety sál" 1,4*3,2*2+2,5*3,2-0,6*2,0*3
Online PSC
VV
VV
	6
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	105,000
	70,00
	7 350,00
	CS ÚRS 2024 02


PP
105,000
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s
jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm,
plochy přes 1 m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/965081213
"D 1.1.04. Bourání, 2 vrstvy" 2*52,5	
Online PSC
VV
	7
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	21,200
	327,00
	6 932,40
	CS ÚRS 2025 02


PP
21,200
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/968072455
"D 1.1.04. Bourání" 0,6*2,0*4+0,7*2,0*6+0,8*2,0*5	
Online PSC
VV
	8
	K
	976085411
	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2
	kus
	1,000
	108,00
	108,00
	CS ÚRS 2025 02


PP
1,000
Online PSC
VV
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních
rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů
nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/976085411
"D 1.1.04. Bourání, A" 1	
	9
	K
	978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30%
	m2
	168,000
	28,00
	4 704,00
	CS ÚRS 2025 02


PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978013141
Online PSC
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	10
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	168,000
	105,00
	17 640,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
D	997
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978059541
	168,000
36 261,67

	
	"D 1.1.04. Bourání" 168,0
Přesun sutě
	

	11
	K
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
	t
	23,516
	133,00
	3 127,63
	CS ÚRS 2025 02


Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997006512
	12
	K
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	94,064
	10,00
	940,64
	CS ÚRS 2025 02

	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý
další i započatý 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997006519
VV	23,516*4 'Přepočtené koeficientem množství	94,064

	13
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	23,516
	757,00
	17 801,61
	CS ÚRS 2025 02

	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013211

	14
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	23,516
	612,00
	14 391,79
	CS ÚRS 2025 02

	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013871


D 998	Přesun hmot	3 318,82
	15
	K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m
	t
	2,247
	1 477,00
	3 318,82
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
D	PSV
D	784
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998018001
	7 675,85
7 675,85

	
	Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby a tapety
	

	16
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	5,00
	590,45
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784111001

	17
	K
	784111011
	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	15,00
	1 771,35
	CS ÚRS 2025 02


PP	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784111011
	18
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	30,00
	3 542,70
	CS ÚRS 2024 02


PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121001
VV	"D 1.1.04. Bourání" 118,09	118,090
	19
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	118,090
	15,00
	1 771,35
	CS ÚRS 2024 02


Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784121011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark82]D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	18.11.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Účastník:
	IČ:	25947281

	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
	DIČ:	CZ25947281

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	276 069,87

	DPH základní snížená
	Základ daně 276 069,87 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 57 974,67 0,00

	Cena s DPH
	v	CZK
	
	334 044,54
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[bookmark: bookmark84]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark86]D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Místo:
Zadavatel:
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV
	276 069,87
255 069,87

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	42 832,10

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	39 943,41

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	118 454,30

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	53 840,06

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	21 000,00
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[bookmark: bookmark88]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark90]D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Místo:
Datum:	18.11.2025
Zadavatel:
Účastník:
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
276 069,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	255 069,87
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	42 832,10

	1
	K
	721140905
	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100
	kus
	12,000
	340,00
	4 080,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140905
	12,000
12,000

	
	12 "napojení na stávající potrubí
Součet
	

	2
	K
	721140915
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100
	kus
	12,000
	250,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	potrubí litinové propojení potrubí DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140915
	12,000
12,000

	
	12 "napojení na stávající potrubí
Součet
	

	3
	K
	721140925
	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100
	kus
	12,000
	28,00
	336,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721140925
	12,000
12,000

	
	12 "napojení na stávající potrubí
Součet
	

	4
	K
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	8,000
	470,00
	3 760,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174024
	8,000
8,000

	
	8 "odpadní kanalizace
Součet
	

	5
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
	m
	10,000
	168,00
	1 680,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174025
	10,000
10,000

	
	10 "odpadní kanalizace
Součet
	

	6
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	12,000
	395,00
	4 740,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174042
	12,000
12,000

	
	12 "připojovací kanalizace
Součet
	

	7
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	10,000
	437,00
	4 370,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174043
	10,000
10,000

	
	9+1 "připojovací kanalizace
Součet
	

	8
	K
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
	m
	5,000
	500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174044
	5,000
5,000

	
	5 "připojovací kanalizace
Součet
	

	9
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
	m
	10,000
	162,00
	1 620,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721174045
	10,000
10,000

	
	10 "připojovací kanalizace
Součet
	

	10
	M
	28615602
	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75
	kus
	2,000
	125,00
	250,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75
VV	2 "čistící tvarovka	2,000
VV	Součet	2,000

	11
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	9,000
	72,00
	648,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online pSC
VV
VV
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721194104
	9,000
9,000

	
	9 "výpustky DN 40 Součet
	

	12
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	5,000
	81,00
	405,00
	CS ÚRS 2025 02

	pp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
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	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS 2025 02/721194105
VV	4+1 "výpustky DN 50	5,000
VV	Součet	5,000

	13
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	9,000
	120,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721194109
	9,000
9,000

	
	9 "zařizovací předměty DN100 Součet
	

	14
	K
	721212123
	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
	kus
	1,000
	5 600,00
	5 600,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721212123
	1,000

	
	"F Toalety sál" 1
	

	15
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
	m
	55,000
	23,00
	1 265,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721290111
	55,000
55,000

	
	12+9+5+10+8+10+1 "připojovací odpadní potrubí
Součet
	

	16
	K
	721910912
	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200
	kus
	20,000
	178,00
	3 560,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721910912
	20,000
20,000

	
	20 "pročištění stávající kanalizace Součet
	

	17
	K
	721910922
	Pročištění svodů ležatých DN do 300
	m
	20,000
	167,00
	3 340,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Pročištění svodů ležatých DN do 300
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/721910922
	20,000
20,000

	
	20 "pročištění stávající kanalizace Součet
	

	18
	K
	998721103
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,852
	702,00
	598,10
	CS ÚRS 2025 02

	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do
PP	24 m
Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998721103


	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	39 943,41

	19
	K
	722171933
	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm
	kus
	5,000
	121,00
	605,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm
Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS 2025 02/722171933
VV	5 "napojení na přívod vody	5,000
VV	Součet	5,000

	20
	K
	722175002
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm
	m
	20,000
	365,00
	7 300,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722175002
VV	20 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	20,000
VV	Součet	20,000

	21
	K
	722175003
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm
	m
	25,000
	435,00
	10 875,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722175003
VV	15+10 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	25,000
VV	Součet	25,000

	22
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm
	m
	10,000
	61,00
	610,00
	CS ÚRS 2025 02

	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z
PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181221
VV	20/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	10,000
VV	Součet	10,000

	23
	K
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm
	m
	12,500
	67,00
	837,50
	CS ÚRS 2025 02

	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z
PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181222
VV	25/2 "připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách	12,500
VV	Součet	12,500

	24
	K
	722181251
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm
	m
	10,000
	125,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2025 02

	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z
PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181251
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	VV	20/2 "páteřní vodovod potrubí pod stropem teplá voda	10,000
VV	Součet	10,000

	25
	K
	722181252
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm
	m
	12,500
	146,00
	1 825,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722181252
	12,500
12,500

	
	25/2 "páteřní vodovod potrubí pod stropem teplá voda
1.vrstva
Součet
	

	26
	K
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"
	kus
	13,000
	138,00
	1 794,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722220152
	13,000
13,000

	
	9+4 "nástěnky ventily Součet
	

	27
	K
	722220161
	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"
	soubor
	10,000
	513,00
	5 130,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722220161
	10,000
10,000

	
	9+1 "nástěnky baterie Součet
	

	28
	K
	722229101
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ
	soubor
	18,000
	42,00
	756,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722229101
	18,000
18,000

	
	18 "vývody Součet
	

	29
	M
	551119920
	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"
	kus
	18,000
	255,00
	4 590,00
	CS ÚRS 2015 01

	PP	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"
VV	2*(9) "stojánkové baterie	18,000
VV	Součet	18,000

	30
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	45,000
	42,00
	1 890,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722290234
	45,000
45,000

	
	20+15+10 "potrubí ve stěnách, předstěnách Součet
	

	31
	K
	722290246
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
	m
	45,000
	48,00
	2 160,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/722290246
	45,000
45,000

	
	20+15+10 "potrubí ve stěnách, předstěnách Součet
	

	32
	K
	998725103
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,439
	731,00
	320,91
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
D	725
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998725103
	118 454,30

	
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	

	33
	K
	725119123
	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
	kus
	9,000
	1 215,00
	10 935,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725119123
	9,000
9,000

	
	9 "klozet WC1 Součet
	

	34
	M
	64236041-R1
	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, vel. 54x36cm
	kus
	9,000
	1 845,00
	16 605,00
	

	PP	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, vel. 54x36cm
VV	9 "klozet WC1	9,000
VV	Součet	9,000

	35
	M
	55281800-R1
	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm
	kus
	9,000
	858,00
	7 722,00
	

	PP	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm
VV	9 "klozet WC1	9,000
VV	Součet	9,000

	36
	M
	55167382-R1
	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty
	kus
	9,000
	765,00
	6 885,00
	

	PP	sedátko klozetové	duroplastové s poklopem, ocelové úchyty
VV	9 "klozet WC1	9,000
VV	Součet	9,000

	37
	K
	725121529
	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem
	soubor
	4,000
	10 875,00
	43 500,00
	CS ÚRS 2025 02


PP	Pisoárový záchodek	automatický	s	teplotním	spínačem
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2025	02/725121529
VV	4 "pisoáry P1	4,000
VV	Součet	4,000
	38
	K
	725865411
	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40
	kus
	4,000
	513,00
	2 052,00
	CS ÚRS 2025 02
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	PP	Zápachová	uzávěrka	pisoárová	DN 32/40
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2025	02/725865411
VV	4 "pisoáry	P1	4,000
VV	Součet	4,000

	39
	K
	725211617
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	9,000
	1 730,00
	15 570,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725211617
	9,000
9,000

	
	9 "umyvadlo U1 Součet
	

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
	soubor
	9,000
	900,00
	8 100,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725822611
	9,000
9,000

	
	9 "umyvadlo U1 Součet
	

	41
	K
	725851325
	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"
	kus
	9,000
	116,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725851325
	9,000
9,000

	
	9 "umyvadlo U1 Součet
	

	42
	K
	725861102-R1
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom
	kus
	9,000
	490,00
	4 410,00
	

	PP	Zápachová uzávěrka	pro umyvadla DN 40, chrom
VV	9 "umyvadlo U1	9,000
VV	Součet	9,000

	43
	K
	725841312-R1
	Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, hadice dl. min. 150 cm, pohyblivý držák sprchy
	soubor
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou, hadice dl. min.
150 cm, pohyblivý držák sprchy
VV	1 "sprcha S	1,000
VV	Součet	1,000

	44
	K
	725980122
	Dvířka 15/30
	kus
	2,000
	200,00
	400,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Dvířka 15/30
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/725980122
	2,000
2,000

	
	2 "revizní dvířka Součet
	

	45
	K
	998722103
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,050
	626,00
	31,30
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
D	726
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998722103
	53 840,06

	
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	

	46
	K
	726111031
	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
	soubor
	9,000
	5 824,00
	52 416,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726111031
	9,000
9,000

	
	9 "klozet WC1 Součet
	

	47
	K
	726191001
	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet
	soubor
	9,000
	116,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726191001
	9,000
9,000

	
	9 "klozet WC1 Součet
	

	48
	K
	726191002
	Souprava pro předstěnovou montáž
	soubor
	9,000
	35,00
	315,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Souprava pro předstěnovou montáž
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/726191002
	9,000
9,000

	
	9 "klozet WC1 Součet
	

	49
	K
	998726113
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,089
	731,00
	65,06
	CS ÚRS 2025 02

	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998726113


	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	21 000,00

	50
	K
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	35,000
	250,00
	8 750,00
	CS ÚRS 2025 02

	PP
Online PSC
VV
VV
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/HZS1291
	35,000
35,000

	
	35 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další nespecifikované pomocné práce
Součet
	

	51
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	35,000
	350,00
	12 250,00
	CS ÚRS 2025 02


PP	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
Strana 22 z 35


	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/HZS2212

	VV
	35 "pomocné intalatérské práce, demontážní práce, montážní
35,000
práce a další nespecifikované pomocné práce

	VV
	Součet	35,000
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Účastník:
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Projektant:
Zpracovatel:
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	IČ:
	

	DIČ:
	

	IČ:
	25947281

	DIČ:
	CZ25947281

	IČ:
	

	DIČ:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	50 551,40

	DPH základní snížená
	Základ daně 50 551,40 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 10 615,79 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	61 167,19
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[bookmark: bookmark94]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark96]D.1.4b - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV
	50 551,40
50 551,40

	740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
	7 720,00

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	9 121,40

	742 - Elektromontáže - rozvodný systém
	5 880,00

	743 - Elektromontáže - hrubá montáž
	1 620,00

	747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
	8 033,00

	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
	18 177,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	3 750,00
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[bookmark: bookmark98]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark100]D.1.4b - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
Datum:	18.11.2025
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice	Projektant:
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	50 551 40
D PSV	Práce a dodávky PSV	50 551,40
D 740	Elektromontáže - zkoušky a revize	7 720,00

	1
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	kus
	1,000
	7 720,00
	7 720,00
	

	PP	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
D 741	Elektroinstalace - silnoproud	9 121,40

	2
	K
	741110511
	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
	m
	20,000
	96,10
	1 922,00
	

	PP	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

	3
	K
	741122211
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)
	m
	150,000
	27,50
	4 125,00
	

	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)

	4
	K
	741130001
	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	kus
	9,000
	29,20
	262,80
	

	PP	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji

	5
	K
	741311004
	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů
	kus
	6,000
	404,00
	2 424,00
	

	PP	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů

	6
	K
	741320101
	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu
	kus
	2,000
	146,00
	292,00
	

	PP	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu

	7
	K
	7413201012
	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu
	kus
	1,000
	95,60
	95,60
	

	PP	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu
D 742	Elektromontáže - rozvodný systém	5 880,00

	8
	M
	341111701
	Kabel CHKE-R 750V 3x1,5
	m
	150,000
	39,20
	5 880,00
	

	PP	Kabel CHKE-R 750V 3x1,5
D 743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 620,00

	9
	M
	34571012
	lišta elektroinstalační vkládací 40x15
	m
	20,000
	81,00
	1 620,00
	

	PP	lišta elektroinstalační vkládací 40x15
D 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	8 033,00

	10
	M
	345359012
	Pohybový a soumrakový spínač -vnitřní 230V 750VA IP20
	kus
	6,000
	808,00
	4 848,00
	

	PP	Pohybový a soumrakový spínač -vnitřní 230V 750VA IP20

	11
	M
	35822110
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10A - 1N-030AC (v rozvaděči RS1)
	kus
	2,000
	1 463,00
	2 926,00
	

	pp	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B 10A -1N-030AC(v
rozvaděči RS1)

	72
	M
	358221091
	vypínač 1pólový-20A
	kus
	1,000
	259,00
	259,00
	

	PP	vypínač 1 pólový-20A
D 748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	18 177,00

	13
	M
	348144100010
	A Vestavné LED svítidlo, opálový kryt IP54 1 x LED, 32W, 41001m, Ra80, 4000K
	kus
	3,000
	1 420,00
	4 260,00
	

	A Vestavné LED svítidlo, opálový kryt IP54 1 x LED, 32W, 41001m, Ra80,4000K

	14
	M
	348144100011
	B Vestavný down light, hlubokozářič 55st, IP54/20 1 x LED, 7W, 7501m, Ra80, 4000K
	kus
	3,000
	1 510,00
	4 530,00
	

	B Vestavný down light, hlubokozářič 55st, IP54/20 1 x LED, 7W, 750lm, Ra80,4000K

	15
	M
	348144100012
	N LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W 1 XETE/1W, 1W, 1251m, Ra80, 4000K
	kus
	3,000
	934,00
	2 802,00
	


N LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W 1 x ETE/1W, 1W, 1251m, Ra80, 4000K
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	16
	K
	74137200
	Montáž svítidla
	kus
	9,000
	315,00
	2 835,00
	

	
	PP
	
	Montáž svítidla
	
	
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	3 750,00
	

	17
	K
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	10,000
	250,00
	2 500,00
	

	
	pp
	
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace
	
	
	
	
	

	18
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	5,000
	250,00
	1 250,00
	

	
	PP
	
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark102]D.1.4c - Úprava stávající VZT
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:
V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Projektant:
Zpracovatel:
	CC-CZ:
Datum:
	18.11.2025

	IČ:
	

	DIČ:
	

	IČ:
	25947281

	DIČ:
	CZ25947281

	IČ:
	

	DIČ:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	16 780,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 16 780,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 3 523,80 0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	20 303,80
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[bookmark: bookmark104]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark106]D.1.4c - Úprava stávající VZT
Místo:
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Datum:	18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark108]Náklady stavby celkem
D1 - Zařízení č. 1 - Úprava stávající VZT
16 780,00
16 780,00
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[bookmark: bookmark110]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce toalet v objektu DDM beta, Pardubice
	Objekt:
D.1.4c - Úprava stávající VZT
Místo:	Datum:	18.11.2025
Zadavatel:	Statutární město Pardubice, Magistrát m. Pardubice	Projektant:
Účastník:	V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	16 780 oo
D D1	Zařízení č. 1 - Úprava stávající VZT	16 780,00

	1
	K
	Poli
	Demontáž stávajících talířových ventilů
	ks
	6,000
	38,00
	228,00
	

	PP	Demontáž stávajících talířových ventilů

	2
	K
	Pol2
	Osazení stávajících talířových ventilů do podhledu
	ks
	6,000
	128,00
	768,00
	

	PP	Osazení stávajících talířových ventilů do podhledu

	3
	K
	Pol3
	Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: dle stávajících talířových ventilů (nutno změřit před objednáním hadic)
	bm
	6,000
	564,00
	3 384,00
	

	Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací
PP	tloušťky 25mm Průměr: dle stávajících talířových ventilů (nutno změřit
před objednáním hadic)

	4
	K
	Pol4
	Stěnová mřížka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm Rozměr: 400x200 mm
	ks
	4,000
	600,00
	2 400,00
	


Stěnová mřížka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem
PP	včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a
roztečí lamel 20mm Rozměr: 400x200 mm
	5
	K
	Pol5
	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořezný
	kg
	5,000
	2 000,00
	10 000,00
	


Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí.
Strana 30 z 34


[bookmark: bookmark112]Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy


Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli


· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.


	Rekapitulace stavby

	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	


[bookmark: bookmark114]Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	


	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Rekapitulace členění soupisu prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	



