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Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka

Zámek 1 l 543 01 Vrchlabí

Spisová značka: 7920/2024

Smlouva o dílo
či. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
zastoupený:
adresa:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Vrchlabí
Ing. Janem Sobotkou, starostou města
Zámek Č.1, 543 01 Vrchlabí
00 278 475
CZ00728475
Komerční banka
107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel: REST.TU s.r.o.
sídlo: Radvanice 56, 542 12, Radvanice
zastoupený ve věcech smluvních: jaroslav Kašpar, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Kašpar, Jednatel společnosti
telefon: 775 709 321, 725 007 314, e-mail: jarda@resttu.cz
IČO: 288 10 368
DIČ: CZ28810368
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8269180207/0100

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

ČI. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke
splnění díla ,,Výměna střešní krytiny, Krkonošská 8, Vrchlabí". Předmětem díla je výměna střešní krytiny dle
přiložené cenové nabídky, konkrétně spočĹvajÍcÍ v demontáži střešní krytiny, očištěni a protlučení stávajÍcÍho
bedněn j, montáž podkladního pásu, montáž startovacího plechováni pro krytinu, montáž krytiny falcovaný měděný
plech v ploše, montáž plechováni atiky (dopojeni), montáž přechodu z nového na stávajlcI plech, výměna a
doplechováni střešních oken, montáž oplechováni hřebene vC. Přechodu na plochu střechu, montáž sněhových
zábran, demontáž a zpětná montáž hromosvodu, servisní práce. Dále pak materiál potřebný pro dokončeni
provozuschopného díla a ostatní náklady dle servisní prohlídky.
2.2. Předmětem díla je též zhotovení případné další potřebné dokumentace, provedeni veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazováni předepsané kvality a parametrů dokončené dodávky (certifikáty použitých výrobků
a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.).
2.3. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti souvĹsejÍcÍ s realizaci díla, které zhotovitel zajistí pro
úspěšný průběh díla a přejímacího řizenI.

jedná se zejména o:
a) zakresleni změn projektové dokumentace skutečného provedení stavby, pokud je pro předání díla nezbytné.
Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních
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b) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů
dokončeného díla a obstaráni dalších dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů,
příslušné revize, protokoly o provedeni zkoušek, apod.).

2.4. Součásti předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením díla, a to zejména:

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízeni v zájmovém území stavby na základě vyjádřeni a povoleni
dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotoveni díla třeba
b) získání povo|ení',,zv|áštnÍ uživánÍ komunikaci" včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem, bude-li
k zhotoveni díla třeba

c) projednáni dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedeni díla
včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba

d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG)

e) kompletační činnost zhotovitele

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

h) zřIzení a likvidace dopravního značení, zhotoveni a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a pro přístup
k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba.

2.5. Pro kvalitativní a technické podmínky plněni díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle
přislušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajisti je na vlastní náklad.

2.6. Veškeré práce budou provedeny dle záznamu ze servisní prohlídky, dle Celku 2, varianty 3.

2.7. Místem plnění je objekt č.p. 8 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí. Vlastníkem objektu je Město Vrchlabí, se sídlem
Zámek 1, 543 01, Vrchlabí. objekt se nachází v městské památkové zóně.

2.8. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

ČI. 3. Terminy plněni díla

3.1 Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájeni díla.
Zhotovitel zaháji stavební práce ve lhůtě 14 dnů, od doručeni písemné výzvy objednatele převzetím staveniště
a následnou realizací díla.
Celková doba realizace díla je od zahájeni prací: 23 týdnů

výzvu k zahájeni díla na objektu je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 15.11.2024. Nejpozději
stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se sjednává jako, podmínka odkládací, jejím
marným uplynutím tato smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany ji!1ak.
3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čI. 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel jednostranně
posunout termín dokončeni díla o přiměřenou dobu.
3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu přiměřenou posunut
termín dokončení díla.
3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizeni staveniště a podepsání posledního
zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránicích v užIvání díla, předání dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích a předáni dalších dokladů nutných k převzetí díla.

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny
předem.
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ČI. 4. Cena díla

4 1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v či. 2 této smlouvy bude proveden za maximální
cenu:
Cena celkem bez DPH 362 803,00 Kč

DPH 15% 76 188,63 Kč

Cena celkem včetně DPH 438 991,63 KČ

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použiti režimu přenesené daňové povinnosti dle
ČI. 5 této smlouvy.

4.2. Cena dodávky je maximálni za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích
i pomocných, vyp|ývajÍcÍch z předmětu dodávky v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných
podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyp|ývajÍcÍch
z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.

4.3. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny nás|edujíci podmínky:

1. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla
2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
3. Při realizaci předmětu díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu dlla.
4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových podkladů (vicepracUméněpracI)
Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. V případě změn u prací, které jsou
obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce
v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena podložena ceníkovou
položkou, která vychází z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS...). Stanovená cena těchto prací
bude v místě a čase obvyklá.

Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových
podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli
stavby k odsouhlasenL

4.4. Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy a nabídkou.

4.5. Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné okolnosti, které vedou
ke změně ceny díla či posunuti termínu plnění díla nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či
kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyp|ývaj[c[ch ze smlouvy.

ČI. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc
formou zjišt'ovaciho protokolu obsahujicího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději
do 10 dne měsíce nás|edujÍcÍho. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdrženi zjišt'ovacího protokolu ho
potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracováni s příslušným odůvodněním. Marným uplynutlm této lhůty se má za to,
že objednatel zjišt'ovaci protokol potvrdil.

5.2. Datum potvrzení pňslušného zjišt'ovacľho protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dáčího
zdanitelného plněni a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dňči plnění daňový doklad.
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5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí pIněni dle této smlouvy použije režim přenesené
daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst.
2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčís|enÍ DPH a s textem: ,,Daň odvede zákazník. "
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po uskutečnění
příslušného dúčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované
obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta
splatnosti neběží a dnem uskutečněni dňčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu
sp|ňujÍcÍho náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. Datum zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.
5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dÍ|čÍho plnění dle této smlouvy vždy ve výši částky uvedené na příslušném
daňovém dokladu.
5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručeni objednateli.

ČI. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu do 14-ti dnů od doručení výzvy.
6.2. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážni) práce a které je ve vlastnictví
objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma.

6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné
výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do
stavebního deníku.

ČI. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců a schválené projektové
dokumentace.

7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu.
7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové
dokumentace, přejImánI prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné
události pro posouzeni plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel má zároveň povinnost umožnit výkon .technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora bezpečnosti a o ochrany zdraví při práci
na staveništi, pokud jsou výše uvedené osoby pro realizaci potřebnl. '
7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn
zhotovitel zakrýt až po jejich prověřeni objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen
zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.
Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí i veškerá povoleni ke zvláštnímu užÍváni veřejného prostranství, bude-li je pro plnění
zakázky potřebovat.

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků, které
hodlá použit (dle zák. Č.22/1997 Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů.

7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými
právními předpisy.
7.8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své
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činnosti na okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách
dotčených svou činností a na prostranstvích kolem budov tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při
prováděni stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je uchazeč
povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
Povinnosti uchazeče bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále i o všech
omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní požadavky uživatele.
Zhotovitel má povinnost využívat společné prostory pouze po dobu nezbytnou k plnění díla a zároveň se
nepohybovat v místech, která mu nepřÍs|UšÍ.
7.9. Zhotovitel předloží před zahájením prací časový harmonogram prací s uvedením uzlových bodů (dňčich
termínů), jejichž nedodržení podléhá sankci dle ČI. 9.2.
7.10. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízeni splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Objednatel však
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řIzenI.
7.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených
jeho pracovníky, a to ve výši odpovjdajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okoh, a to po
celou dobu prováděni díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit doklad o pojištění do pěti
pracovních dnů od podání výzvy.
7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničeni a nahodilou zkázu
veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí
dodávky objednatelem.
7.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a
další dohodnutá ustanoveni s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školeni BOZP a
PO a školeni z vyhlášky ČBÚ Č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP.

7.14, Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo
jeho zaviněním.
7.15. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotoveni díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob
prováděni prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost
kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.
7.16. Zhotovitel nese odpovědnost za přľs|ušnou kvalifikaci svých pracovníků nebo poddodavatelů, kteří provádí
odborné práce. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat kvalifikaci do pěti pracovních dnů od podáni
vý'vy.
7.17. Přejímací řIzení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání
minimálně 3 pracovni dny před předáním stavby. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně
provedené dílo.
7.18. Ke dni předáni díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součásti ceny
předmětu díla):

al stavební deník
bl zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných
projektem nebo příslušnými předpisy a normami (revize, tlakové zkoušky, rozbor pitné vody atd.) a doklady o
řádném uložení odpadů ze stavby

cl 3 parě skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změnám.
dl fotodokumentace v el. podobě (cD/DvD/UsB/datový soubor)

7.19 Před zabetonováním monolitických prvků vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí výztuže
jednotlivých prvků.
7.20. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště.
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ČI. 8. Záruka na jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která počne běžet ode dne
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsicích běhu záruční lhůty novou
záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě.
8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně
uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady
zhotovitele.

ČI. 9. Sankce
9.1 V případě prodlení zhotovitele s terminem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní
pokutu v této výši 0,2% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla.
9.2. V případě prodlenI zhotovitele s dňčim termínem prováděni díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 1000,- kč za každý započatý den prodlení.
9.3. Za nesplněni terminu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla
objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení a za každou vadu. V případě
nesplnění termínu odstraněni vad a nedodělků, které bráni řádnému užívánI díla, případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), se sjednává pokuta ve výši 10.000,- kč za každý den prodlenI a za každou vadu.
9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3
pracovní dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- kč za každý případ a započatý den.
9.5. V případě, že zhotovitel přes pisémné upozorněni objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle
ČI. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za jeden každý případ
takového porušení povinnosti.
9.6. Zhotovitel, který bude v prodlenI s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená
objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě.

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozorněni objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje
technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla
v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na
vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu
změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předIožI zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho
měsíce po odstoupeni od smlouvy jako součást zápisu o odevzdáni a převzetí rozestavěného díla mézi
objednatelem a zhotovitelem.
9.8. V případě, že zhotovitel v průběhu prováděni díla poruší některý z environmentá|ních či sociálnich principů, ke
kterým se zavázal v předložené nabídce, a které byly posuzovány jako hodnotÍcÍ kritérium v rámci výběrové řízení,
má zhotovitel povinnost zaplatit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 20.000,- Kč. Za porušení
environmentálnIch a sociálnIch principů se také považuje nedoložení jejich splněni v průběhu realizace díla.
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ČI. 10 Společná ustanoveni

10.1 Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protoko|árního předáni objednateli bez vad a
nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2. Obě strany vynaloží úsih, aby eventuálni spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly
řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným
soudem ČR.

10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni smluvních závazků vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti,
které vznikly jako důsledek nepředvidatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže
vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této
skutečnosti a o charakteru okolnosti, za nichž vyšší moc nastala.
10.4. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavřeni smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit
předmět dodávky. Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou
zhotovitelem pro požadovanou část díla.
10.5. Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, VC.
všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejÍcÍch, ke
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Dodavatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za
obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.

ČI. 11 Závěrečná ustanoveni

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran jedno podepsané
vyhotoveni.
11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou
fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne ,í 'Z

Za objednatele: Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: REST.TU s.r.o.
Jaroslav Kašpar
jednatel společnosti
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