
statutární město Plzeň   Jiřinec s.r.o. 

Smlouva o dílo 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2025/008709 

Číslo objednávky objednatele:  

Definice prvku projektu:  

 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00 

     IČO: 

     DIČ:  
00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

   Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

  

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 
b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

     

2.  Zhotovitel: Jiřinec s.r.o. 
 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 

oddíl C, vl. 39975 

     se sídlem: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 

     IČO: 09682473 

     DIČ: CZ09682473 

     statutární orgán: Karel Jiřinec, jednatel 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Karel Jiřinec 

     b) technických:  

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to 
za podmínek v této smlouvě uvedených. 
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Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 
Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Skladovací prostory sportovního areálu 
Štruncovy sady“, a to podle: 

 

a. projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,  

vč. výkazu výměr, které vypracovala společnost Ateliér 31 s.r.o., se sídlem Zahradní 741/29, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 26411679, Petr Šabek, DiS, a která byla jako část 3 a 

část. 2 součástí Výzvy k podání nabídek k Veřejné zakázce (dále také jako „Projektová 
dokumentace“); 

b. příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 
technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických norem, pokud 
není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl 
součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k  Veřejné zakázce (dále také jako 
„Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  
 

Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž:  

 

a. zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Stavební zákon“), ke kterým by 
jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění 
těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se 
zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti 
zapotřebí; 

 

b. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla, včetně zajištění závěrečné 
prohlídky a přejímky Díla. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné 
moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 
 

c. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 
Díla;  

 

d. zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  

 

2. Místo plnění díla: 

 

Městský sportovní areál Štruncovy sady 

Štruncovy sady 3,  
301 00 Plzeň  

 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 
smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.  
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4. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím  
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou -li práce, služby či dodávky, 
které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) 
v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 
ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle  aktuálních cen uvedených  
v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změna na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.  
 

5. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel 
ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny (ocenil  
v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, služby či dodávky, které jsou předmětem 
změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) v  soupisu prací zhotovitele, 
budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude -li možné tyto 
práce, služby či dodávky ocenit dle  aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se 
ceny běžné. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.  

 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v  souladu s postupem dle 

čl. 6 a 7 tohoto článku smlouvy, zajistit. 
 

7.  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým  
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. V  případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku 
objednatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou 
materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu 
trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

8.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.  

 

9.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám 
i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

 

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště písemný seznam 
všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s  nimi ke schválení, bez ohledu 
na to, zda-li ho již předložil při podání nabídky. V  případě, že dojde v průběhu plnění díla 
k rozšíření či doplnění o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto změnu objednateli 
bezodkladně předložit ke schválení.  Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
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poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak 
zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí 
poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele 
k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. 

 

11. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami 
ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. 
Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, 
případně vlastnosti lepší. 

 

12. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla  
a technologie. 

 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v  tomto směru případně 
dotčené třetí osoby. 

 

14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne -li 

touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků  
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.  

 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo vč. kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 3 měsíců 
od účinnosti této Smlouvy 

 

3. Za prodlení s dokončením díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.  

 

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel 
povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet 
vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z  této smlouvy vůči zhotoviteli. 

 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši: 

 

cena celkem bez DPH 2 131 536,63 Kč 

 

slovy: dva miliony jedno sto třicet jedna tisíc pět set třicet šest korun  
            českých šedesát tři haléřů 

 

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.  
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3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná  
po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek  
ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu 
vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV . bodu 1 této smlouvy. 

 

4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod. 

 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový 
doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis provedených prací 
odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura bude vždy podepsána 
osobou provádějící technický dozor stavebníka.  

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních prací, 
řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a 
Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je 
zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, objednávky a název zakázky, na základě 
kterých je práce realizována. V  záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – v případě fyzické 
osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v obchodním 
rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti 
daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá 
požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy. Po tuto dobu není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 
opravené faktury. 

 

4. Faktura musí znít na: 

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

  DIČ: CZ00075370 

 

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. 
elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové schránky 
objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:  

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 
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Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny bez DPH bude ponecháno na konečné vyúčtování po 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude -li 

dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a 
nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud 
budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, 
může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny 
formou samostatné faktury.   

 

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena objednateli 

nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal den uznatelného 
zdanitelného plnění. 

 

8. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není  
v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz 
k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením 
faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
dokladů je faktura neplatná. 

 

10. Zhotovitel má nárok na úhradu pouze za skutečně provedené práce, poskytnuté služby a dodané 
materiály, dle ve výkazu prací podepsaném technickým dozorem stavebníka. Realizace položky č. 
28 ve výkazu výměr ,,Ostatní náklady – dočasná ochrana stávající konstrukce“ bude provedena 

výhradně v případě její nezbytnosti. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup  
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto 
daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění.  
Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 
daňového dokladu. 

 

12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 
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STAVENIŠTĚ 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti této Smlouvy. 

 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z  celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran.  

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování  
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady  
a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními 
platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do 
výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.  

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

 

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  
 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 166 stavebního zákona a dalších platných 
právních předpisů. 

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky .  

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřená osoba vždy v ten den, kdy 
bylo na stavbě pracováno. 
 

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.  
 

Úvodní listy obsahují: 
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- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, zhotovitele 

projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů,  včetně podpisových vzorů osob, 
oprávněných k provádění zápisů 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,  
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,  
- přehled provedených zkoušek všech druhů.  

 

5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 
 

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 
 

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl  
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru 
stavebníka (TDS) a originál pro objednatele. 
 

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický 
dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

 

9.  Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.  

 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

11. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k  investorskému převzetí stavby. 
 

12. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského dozoru či 
technického dozoru stavebníka. 

 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů  
a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.  

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.  
 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se  
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
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změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků  
a vyklizení staveniště. 

 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.  

 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je -li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. 
V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k  převzetí shora uvedených 
prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na 
žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s  provedenými 
pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. 

 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 2 let (24 měsíců) na dodané komponenty a 5 let (60 

měsíců) na stavební práce a montáž, a to od dokončeného předání a převzetí díla. Vady zjištěné v 
záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde -li k dohodě o jiném termínu, a to 

i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel 
oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů 
od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu 
vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce díla,   

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu. 

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.  
 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení re klamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  
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7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

 

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI . této smlouvy. 
 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných  
k podpisu smlouvy. 

 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z  důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., druhou smluvní stranou.  

 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z  povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit 
z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní 
povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla 

poskytnuta. 

 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.  
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje , a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně 
doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V  případě, že s odstoupením smluvní 
strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru nedohodnou, odstoupení od smlouvy je 
považováno za platné až do doby rozhodnutí soudu o této otázce.  

 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“ a druhá 
smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,  

- pokud nedojde k „dílčímu předání díla“ z důvodu nečinnosti některé ze smluvních stran, 
považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla“, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy  

 

Článek XI. 
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ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli bez vad a nedodělků. 

 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení.  
 

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by 
docházelo k jeho předání. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu 
vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu 
ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Bez ohledu na převod vlastnictví dle tohoto ustanovení 
smlouvy nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení díla až do 
okamžiku převzetí díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného 
díla je zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem 
podpisu zápisu o předání díla 

 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s  výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 7 této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.  

 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.  

 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k  odevzdání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

 

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k  jeho řádnému užívání ze strany objednatele, 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k  dokončení díla – investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:  

 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek – 2 listinná 
vyhotovení; 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související  
s plněním předmětu zakázky, - 2 listinná vyhotovení;  

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. Fotodokumentace 

bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

• stavební deník 

• kolaudační rozhodnutí. 
 

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po předchozí 
kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto účelem je zhotovitel 
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povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru stavebníka s  dostatečným časovým 
předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem předání a převzetí díla.  

 

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.  

 

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek 
obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 
tohoto článku. 
 

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem  
a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 

 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k  jejímu podpisu. 

 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím  registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Návrhy dodatků je oprávněna 
navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana. 

 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v  důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody.  

 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů , a nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
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cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se 
svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné  
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.  

 

 

9. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.  

 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v  tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

 

 

V Plzni dne 15. 12. 2025  V Plzni dne 15. 12. 2025 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

statutární město Plzeň 

Odbor správy infrastruktury MMP 

  Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru 

 Jiřinec s.r.o. 
Karel Jiřinec 

jednatel 

 


