
 

 

 

Smlouva o dílo 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 
 

„Rekonstrukce soc. zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel:    Střední škola průmyslová, technická a  automobilní Jihlava 

IČO:     60545992 

DIČ:     CZ60545992 

se sídlem:    tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava 

zastoupená: Ing. Miroslavem Vítů 

Tel:     tel.: 567 574 600 

email:                                                       vitu@ssptaji.cz 

osoba pověřená jednat ve věcech technických: 

 

 

Zhotovitel:    TERMGAS s.r.o. 

IČO:     26007967 

DIČ:     CZ26007967 

se sídlem:    Údolní 314/49,147 00 Praha 4 

provozovna:                                            Humpolecká 3892,580 01 Havl.Brod  

zastoupený:    Pavlem Hobzou-jednatelem 

tel./fax:                 736 751 019 

osoba pověřená vedením stavby: Ing.Monika Vetešníková 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    2781200257/0100 

zápis v obchodním rejstříku:              C183658 vedená u Městského soudu v Praze 

 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které 

změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. 

V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která 

škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce soc. zařízení 

pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „SŠ PTA JIHLAVA – Rekonstrukce soc. 

zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3“, vypracované Ing. Janou Vláčilovou, Čajkovského 15, 

586 01 Jihlava. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 

dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu 

zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 

dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 

s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy 

rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. V případech, kdy bude potřeba 

provést zásah do EZS nebo EPS (demontáž některých částí, odpojení, odblokování apod.) je potřeba 

konzultovat potřebné kroky s dostatečným předstihem s firmou Premise s.r.o., se kterou má objednatel 

uzavřenou servisní smlouvu k těmto systémům. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost 

s uvedenou firmou. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:  
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 

jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, a následujících zásad: 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou 

zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“. 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 

změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. 
2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na 

vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), 
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou, 
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a 

škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících 

staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním 

předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), 

jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je 

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do 

stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této 



 

 

Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou 

dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a 

má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky 

nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena 

z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a 

zástupce objednatele bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 

požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má 

zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo 

rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 

kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu 

díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.  

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost 

přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. 

Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.  
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové 

a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním 

materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 

nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 

soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 

položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 

něj  cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 

provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost 

poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto 

ujednáním dotčeno.  

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám 

nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit 

osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 

uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 

uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 

kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude 

považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové 

nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz 

uživatele objektu. 

 



 

 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Budova školy Jana Masaryka 3, 586 01 Jihlava 

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad)  1. etapa: září 2017 

                                                                  2. etapa:  červenec 2018  

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději 1. etapa:  31. 10. 2017 

                                                             2. etapa: 31. 8. 2018  

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno 

vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, 

pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost 

vedoucí k předání staveniště, 

- zhotovitel provede oplocení části staveniště tak, aby nebyla narušena komunikační trasa pro studenty do 

šaten. Oplocení staveniště nesmí omezit únikovou cestu z budovy a sousedních objektů, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje 

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady 

na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a 

jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost 

zhotoviteli v průběhu výstavby, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel také rozvod potřebných médií na staveništi s odečtem 

spotřeby a jejich připojení na odběrná místa určená správcem objektu, 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 

BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo v budově školy a byl likvidován v souladu 

s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů přes schodiště školy 

ručně a to pouze v době mimo výuku, popř. využije boční vchod do šaten 



 

 

- zhotovitel bude provádět bourací a výkopové práce tak a v takové době, aby nedošlo k omezení výuky ve 

škole, ani v sousední budově gymnázia.  

- zvýšené náklady na provádění bouracích a výkopových prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, 

vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v 

případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 

s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 

k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Celková cena za obě etapy 

Nabídková cena bez DPH    1.205 671,50 Kč  

DPH  21%                               253 191,02 Kč  

Nabídková cena s DPH        1.458 862,52 Kč  

 

cena za 1. etapu 

Nabídková cena bez DPH     207 799,68 Kč  

DPH  21%                               43 637,93 Kč  

Nabídková cena s DPH         251 437,61 Kč  

 

cena za 2. etapu 

Nabídková cena bez DPH      997 871,82  Kč  

DPH 21%                                209 553,08 Kč  

Nabídková cena s DPH         1.207 424,90 Kč  

 

4.3.  Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek: 

1.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 



 

 

1.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané 

ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 

a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 

předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

1.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot 

jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových 

rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy 

definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a 

čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 
1.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 

odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 
 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každou etapu zvlášť. Faktura bude vystavena do 15 dnů 

od ukončení příslušné etapy. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím 

v etapě, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu – soupisu 

skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit k přepracování. 

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 

objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem  

6. Stavební deník, kontrolní dny 

 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 



 

 

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná 

měření a další požadované doklady potřebné pro provoz objektů, 

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich 

pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 

požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení 

této smlouvy, 

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 

schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně 

dokončené příslušné etapy díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu 

vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) 

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 

technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 

vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 

technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 

dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a 

jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 

zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého 



 

 

zavinění třetím osobám.  

8. Ostatní podmínky smlouvy  

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se 

zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele, je oprávněn v zájmu 

optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené 

části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 

takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.   

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou. 

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená osoba (firma), (bude upřesněno před 

uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele uvedení v čl. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a 

obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech 

k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  

Autorský dozor projektanta: bude upřesněno před podpisem smlouvy 

Koordinátor BOZP: bude upřesněno před podpisem smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na 

zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto 

povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a 

nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 

smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 

stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a 

prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů 

před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 



 

 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 

objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze 

strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 

doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 

o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět 

na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

prováděním prací.  
8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz 

neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 

příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy 

z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen 

zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 

zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro 

provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí 

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své 

náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. 

Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 

provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti 

zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky 

dle této smlouvy. 
8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 

doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 

příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského 

zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo s výjimkou zařizovacích předmětů sjednána v délce 60 měsíců, pro 

zařizovací předměty 24 měsíců.  

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode 

dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci 

uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do sedmi 

kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 

potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 

reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, 

nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 

pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 

funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 

doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 

vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní 

užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 

hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele 

zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.  

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis 

vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve 

věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 

oprávněný jednat ve věcech smluvních. 



 

 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 

objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany dohodly na vyloučení 

možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně  5 mil. Kč.  

10.2. Doklady o pojištění  

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.  

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny etapy díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a 

každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 

staveniště. 

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 

termínu, a to za každou vadu. 

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od 

doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 



 

 

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje 

odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran 

jsou následující: 

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který 

bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a 

vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí 

objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od 

podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné 

platby.  

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 

náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 

zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 



 

 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 

bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva 

nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 

Registru smluv. 

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží Zhotoviteli. 

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 

jeden pro zhotovitele. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

 

 

 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25.8.2017

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26007967

DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ: 75661519

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 458 862,52

21,00% 1 205 671,50 253 191,02

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

V

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

Termgas s.r.o.

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového materiálu,staveništní a mimo 

staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 

barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

1 205 671,50

0,00

1 205 671,50
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Kód: V

Stavba:

Místo:  Datum: ###

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 205 671,50 1 458 862,52

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 205 671,50 1 458 862,52

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

543 757,27449 386,17pr.II. II. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

11 192,509 250,00VRN.II. II. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

1 207 424,90997 871,82II.e II. Etapa - D.1. - objekt 01 

652 475,14539 235,65st.II. II. Etapa - D.1.1.- Stavební část

10 819,028 941,34pr.I. I. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

11 192,509 250,00VRN.I. I. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

251 437,61207 799,68I.e I. Etapa - D.1. - objekt 01 

229 426,09189 608,34st.I. I. Etapa - D.1.1.- Stavební část

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

229 426,09

189 608,34

189 608,34 39 817,75

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

189 608,34

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.I. - I. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    94 - Lešení a stavební výtahy

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

189 608,34

0,00

0,00

0,00

0,00

26 775,07

61 389,02

0,00

5 857,86

1 041,49

0,00

169 225,92

454,79

16 607,47

1 500,00

2 500,00

53 100,22

1 480,15

2 287,82

4 887,05

628,84

1 688,67

42,18

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

189 608,34

20 382,42

61,17

9 306,54

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.I. - I. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317944321 t 0,002

0,002

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612325101 m2 0,480

0,300

0,180

3 K 612325122 m2 0,900

0,600

0,300

4 K 619991001 m2 31,000

5 K 619991011 m2 30,000

30,000

6 K 622321141 m2 2,000

2,000

7 K 629991011 m2 11,660

11,660

8 K 953731213 m 2,200

2,200

9 K 644941111 kus 1,000

1,000

10 M 562456110 kus 1,000

11 K K003 m2 3,100

0,600

0,500

2,000

12 K K006 m 45,900

45,900

    8 - Trubní vedení

13 K 721174056 m 2,000

2,000

189 608,34

20 382,42

61,17

9 306,54

1 480,15

"dešťový svod při průchodu střechou" 2

odstranění stávající izolace potrubí pr. cca 100mm pod 

stropem a zpětné zaizolování po provedení podhledu
95,00 4 360,50

"šatna, umývárna,schodiště" (5,1+2,05+0,5)*6

Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 453,92 907,84

opravy fasádního nátěru dle stáv. odstínu 250,00 775,00

"odtah 11 v drážce" 2*0,3

"úprava větrání umývárny" 0,5

"další opravy fasády po zásazích" 2

"odtah ozn. 11 v drážce" 2,2

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm 50,81 50,81

"odtah viz. 12 v drážce" 1

mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou 78,90 78,90

"další opravy fasády po zásazích" 2

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

páskou
24,01 279,96

"stáv. výplně" 1*2,1+1,2*0,9*2+0,9*2+1*2+0,9*2*2

Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve 

ventilační šachtě včetně zakotvení
510,97 1 124,13

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou 33,16 994,80

"zakryvání ponechávaných konstrukcí a předmětů v 1. etapě" 30

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
206,08 412,16

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 

mm
519,62 467,66

"odtah 11 v drážce" 2*0,3

"úprava větrání umývárny" 0,6*0,5

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 16,45 509,95

"úprava větrání umývárny L 50*50*5" 0,6*3,77/1000*1,1

Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 

mm
526,39 252,67

"odtah 11 v drážce" 2*0,15

"úprava větrání umývárny" 0,6*0,3

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
30 584,34 61,17

ROZPOČET

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.I. - I. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K K010 m2 1,000

15 M M011 m2 1,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 971033431 kus 1,000

1,000

17 K 974031164 m 2,000

2,000

18 K 978012191 m2 29,475

29,475

19 K K005 kus 1,000

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

20 K 952901111 m2 39,500

30,500

9,000

21 K K025 hod 16,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

22 K 949101111 m2 39,500

30,500

9,000

    997 - Přesun sutě

23 K 997013211 t 4,520

24 K 997013501 t 4,520

25 K 997013509 t 40,680

26 K 997013831 t 0,452

    998 - Přesun hmot

27 K 998018001 t 0,147

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

28 K 712300831 m2 35,642

35,642

    713 - Izolace tepelné

29 K 713111131 m2 68,805

68,805

30 M 283723080 m2 72,245

31 K 713111131 m2 29,475

29,475

32 M 631481500 m2 30,949

33 K 998713201 % 163,186

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 500,00

628,84

1 688,67

42,18

169 225,92

454,79

16 607,47

2 287,82

4 887,05

"nový podhled-v roštu" 3,38*4,79+2,36*4,79+0,66*3

deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 40 (35) 

mm
44,00 1 361,76

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 

m
1,77 288,84

"mezi krokve ve dvou vrstvách" (5,55*5,83+0,66*3,1)*2

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 117,12 8 461,33

Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
49,50 1 459,01

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé 12,76 454,79

"lepenka pod krytinou" 5,74*5,83+0,66*3,3

Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
73,20 5 036,53

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)
250,00 113,00

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 286,92 42,18

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 

1 km se složením
145,28 656,67

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1 km
6,33 257,50

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
15,92 628,84

"interiér" 30,5

"exteriér" 6*1,5

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 6 m ručně
146,35 661,50

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 

do 4 m
42,71 1 687,05

"interiér" 30,5

"exteriér" 6*1,5

zednické přípomoce řemeslům vč. materiálu 200,00 3 200,00

"odtah 11 v drážce" 2

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 

rákosových v rozsahu do 100 %
62,53 1 843,07

"původní podhled" 3,38*4,79+2,36*4,79+0,66*3

odsekání části stáv. římsy pro napojení střech 100,00 100,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo 

MV tl do 150 mm
28,83 28,83

"úprava větrání umývárny" 1

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 157,96 315,92

oizolování potrubí dn. 125mm 118,01 118,01

tepelná izolace potrubí Armaflex AF tl. 13mm 413,00 454,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K K007
kompl

et
1,000

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

35 K K008
kompl

et
1,000

36 K K017
kompl

et
1,000

    762 - Konstrukce tesařské

37 K 762081330 m 14,362

14,362

38 K 762331921 m 24,000

24,000

39 K 762332921 m 51,360

48,000

3,360

40 K 762332922 m 24,000

24,000

41 K 762341210 m2 35,642

35,642

42 M 605151110 m3 1,069

43 K 762341650 m2 2,872

2,872

44 M 605111200 m3 0,072

45 K 762341932 m 101,906

89,106

12,800

46 K 762343912 m2 20,381

17,821

2,560

47 K 762395000 m3 2,633

0,480

0,012

0,490

1,141

0,446

0,064

48 K 762841812 m2 29,475

29,475

49 K K002 m 5,900

50 K K018
kompl

et
1,000

2 500,00

53 100,22

možná úprava uložení stropních trámů u zdiva na straně hlavní 

budovy-schodiště (m.č. 107), viz. pozn. řez A-A
2 500,00 2 500,00

20,61 607,48

"původní podhled" 3,38*4,79+2,36*4,79+0,66*3

zaříznutí stáv. bednění střechy s hranou krokví 60,00 354,00

"svislé hranolky 60*60mm" 0,42*8*0,06*0,06

"stáv. krokve 120*170mm předpodklad 50%" 6*8 *0,5*0,12*0,17

"bednění" 1,069+0,072

"stáv. bednění předpodklad 50%"  

(5,74*5,83+0,66*3,3)*0,5*0,025

"stávající bednění nad uložením trámů v pásu" (6,4*0,4)*0,025

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 

hrubých prken s omítkou

"stáv. bednění předpodklad 50%"  (5,74*5,83+0,66*3,3)*0,5

"stávající bednění nad uložením trámů v pásu" (6,4*0,4)

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 

světlíky, klíny
775,87 2 042,87

"nové hranoly na krokvích 100*100mm vč. svorníků" 6*8*0,1*0,1

Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy 

jednotlivě do 4 m2
88,86 9 055,37

"stáv. bednění předpodklad 50%"  

(5,74*5,83/0,2+0,66*3,3/0,2)*0,5

"stávající bednění nad uložením trámů v pásu" (6,4*0,4)/0,2

Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě 

do 4 m2
401,44 8 181,75

Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken 251,54 722,42

5,74*(0,26+0,23)+0,26*0,23

řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 

5 m
5 930,00 426,96

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 

hrubých prken na sraz
80,44 2 867,04

"nové bednění" 5,74*5,83+0,66*3,3

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm 3 080,00 3 292,52

"nové hranoly na krokvích 100*100mm vč. svorníků" 6*8

"svislé hranolky 60*60mm" 0,42*8

Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 

cm2 včetně materiálu
289,61 6 950,64

"stáv. krokve 120*170mm předpodklad 50%" 6*8 *0,5

"podbití římsy" (5,74*(0,26+0,23)+0,26*0,23)/0,2

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 3 m
127,73 3 065,52

"stáv. krokve předpodklad 50%" 6*8 *0,5

Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 

cm2 včetně materiálu
198,08 10 173,39

demontáž stávající EPS požární signalizace, hlásiče a tlačítka, 

a zpětná montáž vč. zkoušek a revizí
1 250,00 1 250,00

Jednostranné hoblování prkna na staveništi 18,74 269,14

demontáž stávajícího osvětlení a zpětná montáž pro provedení 

střechy
1 500,00 1 500,00

demontáž stávající zabezpečovací signalizace a zpětná montáž 

po provedení střechy vč. zkoušek a revizí, v rozsahu dle pozn. 

1

1 250,00 1 250,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 998762201 % 505,091

    763 - Konstrukce suché výstavby

52 K 763131471 m2 29,475

29,475

53 K 763131751 m2 30,878

30,878

54 M 283292100 m2 33,966

55 K K019
kompl

et
1,000

56 K 998763401 % 248,911

    764 - Konstrukce klempířské

57 K 764001821 m2 41,500

41,500

58 K 764004801 m 6,100

6,100

59 K 764004861 m 12,700

2,000

4,800

3,400

2,500

60 K 764011423 m 12,500

12,500

61 K 764111401 m2 41,500

41,500

62 K 764111491 m2 41,500

63 K 764212436 m 6,500

6,500

64 K 764511404 m 5,800

5,800

65 K 764518422 m 1,200

1,200

66 K 764518424 m 13,000

13,000

67 K 765191001 m2 41,500

41,500

68 M 283292230 m2 45,650

69 K 765123122 m 12,140

12,140

70 K K004 kus 1,000

71 K K011 kus 1,000

72 K 998764201 % 0,030

    765 - Krytina skládaná

26 775,07

61 389,02

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech 

v do 6 m
55 000,00 1 650,00

"přívod a odtah vzduchu střecha" 5,74+6,4

prostup střechou pro odvětrání 11 vč. těsnící manžety krytiny, 

přetmelení a přeletování
1 760,00 1 760,00

prostup střechou pro potrubí HT 125 vč. těsnící manžety 

krytiny, přetmelení a přeletování
2 090,00 2 090,00

"folie určená pod plech. krytiny" 41,5

fólie strukturovaná pod plech kryt. 1,5 x 30 m 176,00 8 034,40

Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou 

univerzální
88,00 1 068,32

"viz. 06" 1,2

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu 

průměru 150 mm
286,00 3 718,00

"viz. 04 vč. svařovaných spojů" 13

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° 

lepením na bednění nebo izolaci
44,00 1 826,00

"viz. 02 vč. připojovací lišty" 6,5

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm 286,00 1 658,80

"nový viz. 06" 5,8

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu 

průměru 100 mm
253,00 303,60

Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu 

do 10°
55,00 2 282,50

Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš do 500 mm 440,00 2 860,00

2 475,00

"viz. 03" 12,5

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 

mm sklonu do 30°
715,00 29 672,50

"nová krytina vč. všech detailů a přeletování spojů viz. ozn. 01" 

41,5

"125" 2

"rohový" 4,8

"150"3,4

"venkovní" 2,5

Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 150 

mm
198,00

"vč. všech součástí a lemov. zdí" 41,5

Demontáž podokapního žlabu do suti 33,00 201,30

"stávající" 6,1

Demontáž svodu do suti 33,00 419,10

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
7,57 1 883,95

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 33,00 1 369,50

"nový podhled" 3,38*5+2,36*5+0,66*3,3

zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m 38,50 1 307,69

stížené provádění podhledu v místě nad potrubím 1 320,00 1 320,00

SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD
715,00 21 074,63

"nový podhled" 3,38*4,79+2,36*4,79+0,66*3

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 38,50 1 188,80

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 5,13 2 591,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    783 - Dokončovací práce - nátěry

73 K 783201401 m2 63,482

27,840

35,642

74 K 783213121 m2 134,766

27,840

71,284

35,642

75 K 783218111 m2 3,160

3,160

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

76 K 784221101 m2 34,475

29,475

5,000

VP - Vícepráce

K

K

K

1 041,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
30,21 1 041,49

určené i pro sádrokartony

"nový podhled" 3,38*4,79+2,36*4,79+0,66*3

"drobné okolí" 5

"nové bednění" (5,74*5,83+0,66*3,3)*2

"nátěr bednění" (5,74*5,83+0,66*3,3)

Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí 149,53 472,51

"podbití římsy +10%" (5,74*(0,26+0,23)+0,26*0,23) *1,1

"stáv. krokve" (0,12*2+0,17*2)*6*8

"nátěr bednění" (5,74*5,83+0,66*3,3)

Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských 

konstrukcí
39,24 5 288,22

"stáv. krokve" (0,12*2+0,17*2)*6*8

Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru 1,53 97,13

5 857,86
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 819,02

8 941,34

8 941,34 1 877,68

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

8 941,34

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

pr.I. - I. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

    751 - Vzduchotechnika

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

8 941,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 941,34

8 941,34

6 552,96

2 388,38

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

pr.I. - I. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

1 K K023
celke

m
1,000

    751 - Vzduchotechnika

2 K K022
celke

m
1,000

VP - Vícepráce

K

K

K 0,00

8 941,34

8 941,34

6 552,96

2 388,38

0,00

0,00

0,00

D.1.2.4. - Elektroinstalace - viz. samostatný výkaz (zde doplnit 

cenu bez DPH)
6 552,96 6 552,96

D.1.2.3. - Větrání - viz. samostatný výkaz (zde doplnit cenu 

bez DPH)
2 388,38 2 388,38

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 192,50

9 250,00

9 250,00 1 942,50

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

9 250,00

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.I. - I. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

9 250,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 250,00

9 250,00

0,00

0,00

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.I. - I. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 020001000 komplet 1,000

2 K 030001000 komplet 1,000

1,000

3 K 034002000 komplet 1,000

4 K 032203000 komplet 1,000

5 K 034203000 komplet 1,000

6 K K031 komplet 1,000

7 K K049 komplet 1,000

8 K 013254000 komplet 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

0,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 1 000,00 1 000,00

0,00

0,00

Ochrana a vyčištění přístupových komunikací v průběhu a po 

skončení prací
1 000,00 1 000,00

Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí 750,00 750,00

Pronájem ploch staveniště - zábor chodníku, zeleně a 

komunikací po dobu prací
500,00 500,00

Oplocení staveniště 2 000,00 2 000,00

Zařízení staveniště 1 500,00 1 500,00

"kompletní zřízení i odstranění zařízení staveniště a všech jeho 

součástí a vč. provizorního zakrývání střechy" 1

Zabezpečení staveniště a značení během provádění prací 500,00 500,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příprava staveniště - vytýčení a vyhledání všech stávajících sítí 

týkajících se prostoru stavby
2 000,00 2 000,00

9 250,00

9 250,00

ROZPOČET

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

I.e - I. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.I. - I. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

652 475,14

539 235,65

539 235,65 113 239,49

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

539 235,65

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.II. - II. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

539 235,65

0,00

0,00

0,00

1 037,17

3 542,94

0,00

0,00

0,00

2 500,00

7 816,70

43 664,27

25 000,00

43 573,49

67 033,88

33 934,63

18 093,75

223 830,88

23 013,59

4 612,43

2 036,41

2 650,44

79 152,09

68 220,21

46 103,22

947,24

36 476,35

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

539 235,65

315 404,77

3 687,47

26 139,37

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.II. - II. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

1 K 279232511 m3 0,728

0,728

2 K 632451024 m2 2,910

2,910

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K 310235261 kus 3,000

3,000

4 K 310239211 m3 1,543

1,543

5 K 317168122 kus 2,000

6 K 317944321 t 0,118

0,103

0,015

7 K 342248310 m2 12,054

12,054

8 K 342248313 m2 13,129

13,129

9 K 342291121 m 13,780

5,380

8,400

10 K 346244361 m2 4,000

4,000

    4 - Vodorovné konstrukce

11 K 413232211 kus 4,000

4,000

12 K 430321515 m3 0,214

0,095

0,119

13 K 434311113 m 4,740

2,100

2,640

539 235,65

315 404,77

3 687,47

26 139,37

2 650,44

1,32*2

1,05*0,6*0,3/2

1,32*0,6*0,3/2

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez 

potěru
187,94 890,84

1,05*2

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 86,48 345,92

"uložení jeklů 100*100" 4

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 3 162,99 676,88

2,35+3,03

2,1*4

Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 420,83 1 683,32

"opravy 104" 4

Příčky HELUZ tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 578,64 7 596,96

5,02*2,95-0,8*2,1

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 106,95 1 473,77

"kotvení příček jekl 100*100*5" 3,17*2*14,7/1000*1,1

"prostup L 50*50*5" 0,6*6*3,77/1000*1,1

Příčky HELUZ tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 431,74 5 204,19

(0,29*2+2*2+0,29*2+0,29*2)*2,1

"zazdívka výklenku 106" 1,33*2,9*0,4

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm 321,67 643,34

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
30 584,34 3 608,95

"podizolování obvod. zdiva" (5,75-0,9)*0,6

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými tl do 600 mm
177,62 532,86

"stáv. zaústění ohříívačů a uzávěru vody" 2+1

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MVC
3 497,07 5 395,98

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na 

MC
4 174,13 3 038,77

"podizolování obvod. zdiva" (5,75-0,9)*0,6*0,25

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 222,92 648,70

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

st.II. - II. Etapa - D.1.1.- Stavební část

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 434351141 m2 2,061

1,167

0,894

15 K 434351142 m2 2,061

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 K 612135101 m2 0,480

0,480

17 K 612321111 m2 61,300

61,300

18 K 612821012 m2 52,277

-61,300

45,900

67,677

19 K 612325122 m2 3,000

3,000

20 K 612325203 kus 4,000

4,000

21 K 612325223 kus 5,000

5,000

22 K 619991001 m2 50,000

50,000

23 K 619991011 m2 50,000

50,000

24 K 622321141 m2 4,900

2,000

2,900

25 K 629991012 m2 4,050

4,050

26 K 622143004 m 11,100

11,100

27 M 590514760 m 11,655

28 K 631312141 m3 8,000

8,000

29 K 642942111 kus 1,000

1,000

30 M 553311430 kus 1,000

31 K 644941111 kus 1,000

1,000

32 M 562456110 kus 1,000

33 K 781493611 kus 1,000

1,000

34 M 562457220 kus 1,000

79 152,09

Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených 106,48 106,48

"viz. 34" 1

dvířka vanová DV 150x300 B - bílá 92,00 92,00

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm 50,81 50,81

"viz. 33" 1

mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou 78,90 78,90

"opravy 106 doplnění vč. případ. podkladu" 8*1

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 

MC
466,71 466,71

"viz. 21" 1

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P 812,00 812,00

0,9+2*2,1+1,2*2+2*0,9*2

profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m 24,83 289,39

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 3 270,91 26 167,28

Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 15,02 60,83

0,9*2,1+1,2*0,9*2

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU 

lišt)
30,48 338,33

"stávající konstrukce a instalované" 50

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
206,08 1 009,79

"opravy v místech prostupů" 1*2

"opravy v místě podřezávky" (5,8)*0,5

"opravy 106" 5

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 16,45 822,50

"okolní podlahy při opravách" 50

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou 33,16 1 658,00

"opravy po rozvodech EI a ZTI" 3

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stěnách
279,01 1 116,04

"opravy 104" 4

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stěnách
332,74 1 663,70

"omítka pod obklady" -61,3

"vnitřní omítky, otvory neodečítány ponechány na ostění a 

drobné plochy" (5,02*2,8*2+3,38*2,3+3,338*3)

+(5,02*2,8*2+2,87*2,3+2,87*3+(0,29*4+0,1*2+2*2+0,1+0,29*8+2*

2+0,1)*2,05)

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 

mm
526,22 1 578,66

"viz. 31" 3,2*0,15

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
141,65 8 683,15

"omítka pod obklady" 61,3

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo 

prováděná ručně
578,54 30 244,34

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť 55,96 115,33

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 277,78 133,33

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 301,54 621,47

1,05*0,18*3+0,6*0,5*2

1,32*0,15*3+0,6*0,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 953731213 m 5,000

3,200

1,800

36 K K003 m2 4,900

2,000

2,900

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

37 K 631311114 m3 0,997

0,997

38 K 631319171 m3 0,997

39 K 279113133 m2 9,105

9,105

40 K 631351111 m2 12,463

12,463

41 M 606234950 m2 13,709

42 K 139711101 m3 3,353

0,626

2,727

43 K 635111141 m3 4,712

4,995

0,626

-0,909

44 K 631311124 m3 6,685

3,854

2,831

45 K 631319012 m3 6,685

46 K 631319173 m3 6,685

47 K 631362021 t 0,338

0,193

0,079

0,066

48 K 632451024 m2 2,976

2,976

49 K 632481213 m2 33,300

33,300

50 K 634911112 m 16,390

16,390

"skladba podlahy na tepel . izolací" 20+13,3

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové 

mazanině
46,44 761,15

"vrchní potěr" 5,02*2+6,35

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 222,92 663,41

"dno drážky nad kanálem pro uložení podkladní desky" 

(5,02+6,6+3,52+0,6+1,8+2,3)*0,15

Separační vrstva z PE fólie 12,42 413,59

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 20 603,73 6 964,06

"podkladní" 

(20+13,3+(5,02+6,6+3,52+0,6+1,8+2,3)*0,15)*4,44/1000*1,2

"vrchní potěr" (20+13,3)*1,98/1000*1,2

"podkladní maz. kanálu" 

((5,02+3,28+2,35+2,2)*0,65+(0,15+2,87+0,66+1,8)*0,75)*4,44/1

000*1,2

"podkladní" (20+13,3+(5,02+6,6+3,52+0,6+1,8+2,3)*0,15)*0,1 

"zesílení pod příčkou" +5,02*0,3*0,15

"vrchní potěr" (20+13,3)*0,085

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 269,54 1 801,87

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže
81,86 547,23

"skladba podlahy" (20+13,3)*0,15

"u obvod. stěn" 3,13*0,8*0,25

"plocha kanálu" -(6,06)*0,15

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
2 958,96 19 780,65

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 1 407,10 4 718,01

"dokopání pod úroven bouraných podkladů - u obvod. stěn pro 

podřezání" 3,13*0,8*0,25

"dokopání pod úroven bouraných podkladů - plocha kanálu" 

(6,06)*0,45

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním 1 003,27 4 727,41

"větrací kanál" (4,62+5,7+2,35+0,76+1,97+1,81+0,25*4)*0,5

Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách 335,37 4 179,72

"strop větr. kanálu" 

(5,02+3,28+2,35+2,2)*0,65+(0,15+2,87+0,66+1,8)*0,75

překližka vodovzdorná SM,125 x 250 cm,jak II tl 21 mm 286,20 3 923,52

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže
163,72 163,23

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 16/20
835,57 7 607,86

"v místech prostupů" 1*2

"v místě podřezávky" (5,8)*0,5

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20
3 156,06 3 146,59

"podkladní maz. kanálu" 

(5,02+3,28+2,35+2,2)*0,65*0,08+(0,15+2,87+0,66+1,8)*0,75*0,0

8

68 220,21

Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve 

ventilační šachtě včetně zakotvení
510,97 2 554,85

"viz. 31" 3,2

"viz. 32" 1,8

opravy fasádního nátěru dle stáv. odstínu 250,00 1 225,00
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51 K 634662111 m 16,390

52 K 771990111 m2 41,300

33,300

8,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 962031132 m2 4,019

4,019

54 K 962031133 m2 13,554

13,554

55 K 962032230 m3 0,240

0,240

56 K 963042819 m 5,080

5,080

57 K 965043441 m3 17,612

6,536

5,676

5,400

58 K 965049112 m3 4,260

2,280

1,980

59 K 965081213 m2 36,400

15,200

13,200

8,000

60 K 971033361 kus 4,000

4,000

61 K 971033381 kus 1,000

1,000

62 K 971033461 kus 2,000

2,000

63 K 971033541 m3 0,276

0,276

64 K 971033561r m3 0,728

0,728

65 K 973031324 kus 4,000

4,000

66 K 974031165 m 19,840

19,840

67 K 974031167 m 15,200

4,400

3,200

"nad kanálem pro uložení podkladní desky" 

(5,02+6,6+3,52+0,6+1,8+2,3)

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 123,08 1 870,82

"drážka 25*30cm" (2,2)*2

"drážka 30*30cm" (1,6)*2

"podizolování obvod. zdiva postupné" (5,75-0,9)*0,6*0,25

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 

m2 hl do 150 mm
82,16 328,64

"uložení jeklů 100*100" 4

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 110,50 2 192,32

"průrazy pro VZD" 2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 

MV tl do 300 mm
760,33 209,85

"drážky pro VZD" (0,4*1,15*0,3) *2

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 

MV tl do 600 mm pro podizolování
1 757,12 1 279,18

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo 

MV tl do 900 mm
349,85 349,85

"průraz pro komín" 1

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo 

MV tl do 600 mm
306,80 613,60

"umývárna" 13,2

"opravy 106" 8

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo 

MV tl do 600 mm
173,86 695,44

"průraz stěnou pro VZD" 2+2

"šatna" 15,2*0,15

"umývárna" 13,2*0,15

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 

10 mm plochy přes 1 m2
33,37 1 214,67

"šatna" 15,2

"stávající podlahy komplet - šatna" 15,2*0,43

"umývárna" 13,2*0,43

"opravy 106" 9*0,6*1

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 

svařovanou sítí tl přes 100 mm
610,72 2 601,67

"opravy 104 rýhy" 2*0,6*0,2

Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na 

místě
97,01 492,81

"stávající schodiště" 1,12*2+1,42*2

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 

teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
1 226,97 21 609,40

"umývárna" 0,99*2,03*2

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 59,00 799,69

"dělící" 5,02*2,7

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 

nebo MVC do 1 m3
794,81 190,75

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 

Mpa
179,75 7 423,68

"skladba podlahy" 20+13,3

"opravy 106" 8

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 49,02 197,01

46 103,22

Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
85,31 1 398,23
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4,400

3,200

68 K 975043111 m 4,000

4,000

69 K 977312111 m 11,000

11,000

70 K 978013191 m2 71,287

9,605

32,139

29,543

71 K 978059511 m2 4,000

4,000

72 K 978059541 m2 31,772

31,772

73 K K016 hod 24,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

74 K 949101111 m2 59,500

50,500

9,000

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

75 K 51 kus 6,000

76 K 52 kus 3,000

77 K 53 kus 2,000

78 K 54 kus 1,000

79 K 55 kus 1,000

80 K 56 kus 2,000

81 K 57 kus 1,000

82 K 952901111 m2 59,500

50,500

9,000

83 K K025 hod 16,000

    997 - Přesun sutě

84 K 997013211 t 56,690

85 K 997013501 t 56,690

86 K 997013509 t 510,210

87 K 997013831 t 56,690

    998 - Přesun hmot

88 K 998018001 t 63,062

947,24

36 476,35

33 934,63

18 093,75

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 286,92 18 093,75

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 

km přes 1 km
6,33 3 229,63

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)
250,00 14 172,50

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 

v do 6 m ručně
146,35 8 296,58

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 

1 km se složením
145,28 8 235,92

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 

do 4 m
42,71 2 541,25

"interiér" 30,5+20

"exteriér" 6*1,5

zednické přípomoce řemeslům vč. materiálu 200,00 3 200,00

zrcadlo k nalepení 550*850mm vč. osazení, v provedení viz. 

ozn. 56
983,61 1 967,22

zrcadlo k nalepení 600*1600mm vč. osazení, v provedení viz. 

ozn. 57
1 770,41 1 770,41

elektrický tryskový osoušeč rukou 2000w vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 54
4 785,20 4 785,20

elektrický bazénový hadicový osoušeč vlasů 2400w vč. osazení, 

v provedení viz. ozn. 55
15 599,71 15 599,71

nerezové věšáky do sprch na liště vč. osazení, v provedení viz. 

ozn. 52
538,54 1 615,62

dávkovač tekutého mýdla sklonerezový a vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 53
502,27 1 004,54

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
15,92 947,24

"interiér" 30,5+20

"exteriér" 6*1,5

závěs z Pe folie vč. tyče a vč. osazení, v provedení viz. ozn. 51 665,40 3 992,40

"opravy 104" 4

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 

plochy přes 1 m2
45,47 1 444,67

"obklad umývárna" (5,02*2+2,87*2-

0,8+0,99*4)*1,52+(0,99*4+0,1*2+0,84+0,85)*0,51

další bourací práce nejmenované vč. likvidace suti 200,00 4 800,00

"větrací kanál omítka stěny" (5,02*2+6,3+0,66+2,21)*0,5

"102" 3,38*2,35+5,02*2,8+3,38*3

"103" 2,21*2,35+0,66*2,55+2,87*3+5,02*2,8

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 

plochy do 1 m2
72,76 291,04

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 

mm
76,93 846,23

"opravy 106" 11

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 

stěn v rozsahu do 100 %
39,41 2 809,42

"průraz pro komín" (2,2)*2

"pro 31" 3,2 

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m 

pro zatížení do 750 kg/m
316,54 1 266,16

"podchycení průvlaku a rozvodů při bourání příčky" 2*2
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PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

89 K K012 m2 8,000

90 K K015 m2 4,000

91 K 711111001 m2 42,462

42,462

92 M 111631500 t 0,013

93 K 711111051 m2 13,300

13,300

94 M 245510500 kg 19,950

95 K 711112051 m2 32,386

3,086

29,300

96 M 245510500 kg 53,437

97 K K009 m2 45,686

45,686

98 K 711141559 m2 45,912

42,462

3,450

99 M 628361100 m2 52,799

100 K 998711201 % 223,325

    713 - Izolace tepelné

101 K 713121111 m2 33,300

33,300

102 M 283723080 m2 33,966

103 K 998713201 % 45,322

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

104 K K013
kompl

et
1,000

105 K K014
kompl

et
1,000

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

106 K K008
kompl

et
1,000

107 K K017
kompl

et
1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

108 K 763121431 m2 3,669

1,967

1,702

109 K K020 m 2,850

4 612,43

2 036,41

2 500,00

7 816,70

223 830,88

23 013,59

"a 102" (0,21*2+0,27)*2,85

"103" (0,34+0,4)*2,3

opláštění svodu potrubí ZTI v m.č. 102 ve skladbě a vel. 

270*210mm
924,00 2 633,40

demontáž stávající EPS požární signalizace, hlásiče a tlačítka, 

a zpětná montáž vč. zkoušek a revizí
1 250,00 1 250,00

SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 

12,5 TI 40 mm EI 30
671,00 2 461,90

demontáž přívodu vody a zaslepení odbočky pro WC v m.č. 104 1 500,00 1 500,00

demontáž stávající zabezpečovací signalizace a zpětná montáž 

po provedení střechy vč. zkoušek a revizí, v rozsahu dle pozn. 

1

1 250,00 1 250,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 

m
1,77 80,22

demontáž a zpět. montáž mísy wc v m.č. 104 viz. opravy 536,41 536,41

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
16,64 554,11

"skladba podlahy" 20+13,3

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm 117,12 3 978,10

pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40 86,25 4 553,91

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
3,05 681,14

13,3+32,386

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
76,55 3 514,56

"hydroizolace vč. podř. stěn" (33,9)+(23,8*0,3+(1,05+1,32)*0,6)

"druhá vrstva ve stěnách" (5,75)*0,6

"103" (2,87*2+5,02*2+2*4+0,29*6+0,89*6)*0,1

(2*4+0,29*6+0,29*6+2,87+0,15*2)*2

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg 96,90 5 178,05

příplatek za vložení skelné tkaniny a rohových výztužných 

pásků do nátěrové hydroizolace dle předpisů výrobce
35,00 1 599,01

"103" 13,3

systém hydroizolační práškový bal. 5 kg 96,90 1 933,16

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x 

nátěr tekutou elastickou hydroizolací
62,20 2 014,41

"hydroizolace vč. podř. stěn" (33,9)+(23,8*0,3+(1,05+1,32)*0,6)

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 43 000,00 559,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x 

nátěr tekutou elastickou hydroizolací
37,64 500,61

doplnění hydroizolace při opravách ploch obkladu v m.č. 104 

vč. penetrace a ztratného
180,00 720,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním
7,53 319,74

doplnění hydroizolace při opravách ploch v m.č. 106 vč. 

penetrace a ztratného
180,00 1 440,00
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110 K K021 m 2,350

111 K 998763401 % 72,667

    766 - Konstrukce truhlářské

112 K 766411811 m2 21,777

21,777

113 K 766411822 m2 21,777

114 K 766441821 kus 1,000

1,000

115 K 21 kus 1,000

116 K 21a kus 2,000

117 K 22 m 8,300

118 K 23
kompl

et
1,000

119 K 24 kus 3,000

120 K 998766201 % 433,435

    767 - Konstrukce zámečnické

121 K 41 m 2,600

2,600

122 K 42 m 2,500

2,500

123 K 43
kompl

et
1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

124 K 771473113 m 23,020

23,020

125 K 771573113 m2 41,000

33,000

8,000

126 M M001 m2 24,532

22,302

127 M M002 m2 14,630

13,300

128 M M004 m2 8,800

8,000

129 K 771579191 m2 4,860

4,860

130 K 771591171 m 11,000

25 000,00

"sprchy" 0,9*0,9*6

Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s 

kobercem apod.)
24,34 267,74

"103" 13,3

keramická dlažba podobná stávající, cena 600 Kč/m2 (bez 

Dph)
420,00 3 696,00

"opravy 106" 8

Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 5,99 29,11

keramická dlažba protiskluznost R10, cena 600 Kč/m2 (bez 

Dph)
420,00 10 303,44

"102" 20+2,302

keramická dlažba protiskluznost R11/B, cena 600 Kč/m2 (bez 

Dph)
420,00 6 144,60

"102" 3,28*2+5,02*2+0,2*2-0,8+0,6*2-0,8  +5,02-1+3,4-1

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 

ks/m2
365,09 14 968,69

"102,103" 20+13

"opravy 106" 8

1,8+0,7

ocelová zábrana v m.č. 106 z ocel. profilů, svařovaných sítí, 

vč. kování a nátěrů a vč. osazení, v provedení viz. ozn. 43
21 000,00 21 000,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 

120 mm
120,68 2 778,05

43 573,49

zábradlí schodiště z ocel. trubek vč. nátěrů a vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 41
769,23 2 000,00

1,9+0,7

zábradlí schodiště z ocel. trubek vč. nátěrů a vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 42
800,00 2 000,00

dřevěná lavice 900*250mm z hobl. fošen tl. 40mm vč. nátěrů a 

vč. osazení na L profily, v provedení viz. ozn. 24
1 250,00 3 750,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v 

do 6 m
0,74 320,74

atypické šatní lavice kompletní dle předlohy z latí a ocel. 

trubek, vč. nátěrů a vč. osazení, v provedení viz. ozn. 22
1 833,70 15 219,71

dřevěné obložení stěn za lavicemi vč. nerez. trojháčků (24ks), 

z prken (85m) a hranolů (25,5m), vč. nátěrů a vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 23

12 114,70 12 114,70

"103" 1

dřevěné dveře plné 800*1970mm s nerez kováním vč. osazení, v 

provedení viz. ozn. 21
3 800,01 3 800,01

oprava stáv. dveří 800 a 900*1970mm obroušením a nátěrem 

vč. vysazení a osazení, v provedení viz. ozn. 21a
3 200,00 6 400,00

"obložení stěn a soklu šatna" (1,27+2,63+0,4+1,95+5,02-0,9)*2,1

Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů 23,39 509,36

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 30 cm délky přes 1,0 m
33,42 33,42

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
7,57 550,00

Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 

m2
69,63 1 516,33

43 664,27

opláštění svodu potrubí ZTI v m.č. 103 ve skladbě a vel. 

300*340mm
924,00 2 171,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,000

131 M 553431160 m 12,100

132 K 771591185 kus 100,000

133 K 998771201 % 413,136

    781 - Dokončovací práce - obklady

134 K 781473113 m2 61,300

57,134

0,166

4,000

135 M M003 m2 67,430

136 K 781479191 m2 42,144

38,144

4,000

137 K 781479192 m2 42,144

138 K 781479194 m2 32,207

32,207

139 K 781493111 m 45,630

33,450

12,180

140 K 781495141 kus 26,000

141 K 781495142 kus 6,000

142 K 781495185 kus 200,000

143 K 998781201 % 652,081

    783 - Dokončovací práce - nátěry

144 K 783301311 m2 5,536

2,536

3,000

145 K 783314201 m2 5,536

146 K 783317101 m2 5,536

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

147 K 784221101 m2 117,277

40,000

10,000

52,277

15,000

VP - Vícepráce

K

K

K

67 033,88

1 037,17

3 542,94

0,00

0,00

0,00

0,00

určené i pro sádrokartony

"opravy 106" 40

"opravy 104" 10

"nové omítky" 52,277

"drobné okolí" 15

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
73,38 406,23

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
30,21 3 542,94

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
38,35 212,31

"kotvení příček jekl 100*100*5" 3,17*2*(0,1*4)

"zárubně dveří dle 21a" 2*1,5

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
75,62 418,63

Řezání rovné keramických obkládaček 13,10 2 620,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 

6 m
2,80 1 825,83

Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace 19,97 519,22

Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace 23,96 143,76

"103" (5,02*2+2,87*2-0,8)*2,15

Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem 74,85 3 415,41

"103" 2,15*2+2,05*6+1,95*6+2,15+0,9*2+1,2

0,29*12+2*4+0,1*7

"103" 57,3-(3,02*2+2,87)*2,15

"opravy 104" 4

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 

omezený prostor
1,00 42,14

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 

nerovný povrch
1,00 32,21

keramický obklad, cena 700 Kč (bez Dph) 490,00 33 040,70

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 

plochu do 10 m2
25,96 1 094,06

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 

lepených standardním lepidlem
396,42 24 300,55

"103" (5,02*2+2,87*2+0,29*4+2*4+0,29*8+0,1-

0,8)*2,15+0,6*0,1*6-1,2*0,9+(1,2+0,9*2)*0,25

+(2*2+0,29*6)*0,1-(0,29*2+0,1+0,1+0,68+0,29*2)*0,2

"opravy 104" 4

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 8,50 850,00

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 

6 m
5,47 2 259,85

"opravy 106" 11

hliníkový přechodový profil 40 stříbro, zlato, champagne 188,10 2 276,01
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

543 757,27

449 386,17

449 386,17 94 371,10

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

449 386,17

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

pr.II. - II. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika

    731 - Ústřední vytápění

    740 - Elektromontáže

    751 - Vzduchotechnika

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

449 386,17

0,00

0,00

0,00

44 002,99

145 089,94

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

449 386,17

449 386,17

137 869,63

122 423,61

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

pr.II. - II. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika

1 K K001 celkem 1,000

    731 - Ústřední vytápění

2 K K024 celkem 1,000

    740 - Elektromontáže

3 K K023 celkem 1,000

    751 - Vzduchotechnika

4 K K022 celkem 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K 0,00

449 386,17

449 386,17

137 869,63

122 423,61

44 002,99

0,00

0,00

0,00

D.1.2.4. - Elektroinstalace - viz. samostatný výkaz (zde doplnit 

cenu bez DPH)
44 002,99 44 002,99

D.1.2.3. - Větrání - viz. samostatný výkaz (zde doplnit cenu bez 

DPH)
145 089,94 145 089,94

145 089,94

D.1.2.1. - ZTI - vnitřní voda, kanalizace a plyn - viz. samostatný 

výkaz (zde doplnit cenu bez DPH)
137 869,63 137 869,63

D.1.2.2. - Vytápění - viz. samostatný výkaz (zde doplnit cenu 

bez DPH)
122 423,61 122 423,61

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

pr.II. - II. Etapa - D.1.2.- Technika prostředí staveb

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Jana VLÁČILOVÁ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 192,50

9 250,00

9 250,00 1 942,50

0,00 0,00

Výkaz výměr se musí číst spolu s projektovou dokumentací. 

Veškeré specifikované výrobky lze nahradit obdobnými schodných technic. a kvalitat. vlastností. 

Provedení detailů konstrukcí musí odpovídat technologiím výrobců. 

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. 

Provedení konstrukcí musí odpovídat požadavkům autora návrhu nebo doporučení specialisty technologie. 

Pokud není uvedeno jinak položka obsahuje vždy dodávku i montáž materiálů. 

U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky,potřebného kotvení,doplňkového 

materiálu,staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samost. položkách 

jednotlivých částí soupisu prací. 

U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále 

výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. 

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová 

soustava ÚRS. 

Za správnost provedení odpovídá dodavatel stavby.

9 250,00

0,00

26007967

Termgas s.r.o. CZ26007967

75661519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.II. - II. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

9 250,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

9 250,00

9 250,00

0,00

0,00

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.II. - II. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 020001000 komplet 1,000

2 K 030001000 komplet 1,000

1,000

3 K 034002000 komplet 1,000

4 K 032203000 komplet 1,000

5 K 034203000 komplet 1,000

6 K K031 komplet 1,000

7 K K049 komplet 1,000

8 K 013254000 komplet 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

0,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 000,00 2 000,00

0,00

0,00

Ochrana a vyčištění přístupových komunikací v průběhu a po 

skončení prací
1 000,00 1 000,00

Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí 750,00 750,00

Pronájem ploch staveniště - zábor chodníku, zeleně a 

komunikací po dobu prací
500,00 500,00

Oplocení staveniště 1 000,00 1 000,00

Zařízení staveniště 1 500,00 1 500,00

"kompletní zřízení i odstranění zařízení staveniště a všech jeho 

součástí a vč. provizorního zakrývání střechy" 1

Zabezpečení staveniště a značení během provádění prací 500,00 500,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příprava staveniště - vytýčení a vyhledání všech stávajících sítí 

týkajících se prostoru stavby
2 000,00 2 000,00

9 250,00

9 250,00

ROZPOČET

SŠ PTA JIHLAVA - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3

II.e - II. Etapa - D.1. - objekt 01 

VRN.II. - II. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady

25.08.2017

Ing. Jana VLÁČILOVÁ
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál 4 147,00

Montáž - práce 2 035,04

Mezisoučet 1 6 182,04

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 370,92

Nátěry

Zemní práce-stavební práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 6 552,96

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 6 552,96

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 6 552,96

Základ a hodnota DPH 21% 6 277,92 1 318,36

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH 7 871,33

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 4 147,00 2 035,04

  Demontáže 0,00 660,00

  Montáže 4 147,00 1 100,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Demontáže

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20

 2x ks 4,00 0,00 0,00 165,00 660,00 165,00 660,00

Demontáže - celkem 0,00 660,00 660,00

Montáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 25,00 11,00 275,00 17,60 440,00 28,60 715,00

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20

 2x ks 4,00 968,00 3 872,00 165,00 660,00 1 133,00 4 532,00

Montáže - celkem 4 147,00 1 100,00 5 247,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 6,00 0,00 0,00 45,84 275,04 45,84 275,04

Elektromontáže - celkem 4 147,00 2 035,04 6 182,04



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce SŠ PTA JIHLAVA-rekonstrukce soc. zařízení-1.etapa

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5

Procento PM % 2 0



Stránka 1Stavba: SŠ PTA JIHLAVA Arch. č.:34-16-P

    OPRAVA UMÝVÁRNY

Objekt:  D1.2.3 VĚTRÁNÍ

Část:  D1.2.3 -02 POPIS PARCÍ Zpracoval: PROFat+EKIS spol. s r.o.

Investor: SŠ PTA JIHLAVA, TŘÍDA LEGIONÁŘŮ, JIHLAVA Datum: 05.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

VĚTRÁNÍ ŠATNY

1 ETAPA

ODBOČKA JEDNOSTRANNA

OBJ 90 100/100 KS 3 127,60 382,80

KONCOVÝ KRYT D 200 KS 3 41,80 125,40

SPIRO POTRUBÍ d 100 M 4 75,90 303,60

OS 90 100 KS 3 68,20 204,60

VÝFUKOVÝ KUS VKS 100 KS 3 180,40 541,20

VÝFUKOVÝ KUS VKA 100 KS 3 117,70 353,10

montáž % 25% 1 910,70 477,68

1. ETAPA CELKEM 2 388,38



Stránka 22. ETAPA

A160502 DUPLEX 570 EC5.CP (vč. vestavěné regulace CP) KS 1 53 803,90 53 803,90

A160561  EDO5 - 0,50 - CP (vestavěný dohřívač 370, 570EC5.CP) 1 KS 1 6 351,04 6 351,04

A144100 CPA - dotykový ovládací panel (pro regulaci CP) 1 KS 1 5 392,40 5 392,40

A142332 ADS RH D - Čidlo relativní vlhkosti, kanálové KS 1 4 913,07 4 913,07

MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU % 13% 70 460,41 9 159,85

DĚROVANÉ SPIRO POTRUBÍ d 200-1 M SB 1 317,20 317,20

R162015 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PZ 343X343 KS 2 2 180,45 4 360,90

R141022 PŘECHOD FASÁDNÍ 350X350X200 KS 2 1 329,89 2 659,78

PBZ-H 300x150 plenum box s horizontálním připojením KS 2 724,86 1 449,72

VKE-H-1.0 300x150 vyústka komfortní KS 2 381,81 763,62

ODBOČKA JEDNOSTRANNA

OBJ 90 100/100 KS 3 136,28 408,84

KONCOVÝ KRYT D 200 KS 3 44,64 133,92

SPIRO POTRUBÍ d 100 M 4 77,54 310,16

OS 90 100 KS 3 72,84 218,52

VÝFUKOVÝ KUS VKS 100 KS 3 192,67 578,01

VÝFUKOVÝ KUS VKA 100 KS 3 125,71 377,13

PRVKY ROZVODU VZDUCHU

SPIRO D 200 M 30 165,65 4 969,50

TVAROVKY

OBLOUK SEGMENTOVÝ 

OS 90 200 KS 21 185,62 3 898,02

OS 45-200 KS 2 128,05 256,10

ODBOČKA JEDNOSTRANNA

OBJ 90 200/150 KS 2 213,82 427,64

PŘECHOD OSOVÝ KRÁTKÝ

PROL 250/200 KS 4 136,28 545,12

KONCOVÝ KRYT D 200 KS 2 44,64 89,28

HADICE OHEBNÉ  METALFLEX D 150 M 2,5 518,09 1 295,23

MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL KG 55 23,50 1 292,50

MONTÁŽ POTRUBÍ % 21% 24 351,19 5 113,75

DODÁVKA A MONTÁŽ VZD 2. ETAPA 109 085,20



Stránka 3IZOLACE TEPELNÉ

IZOLACE TEPELNÁ PŘÍVODNÍHO  A  ODVODNÍHO POTRUBÍ

CELOPLOŠNĚ LEPENÁ VČETNĚ SPOJŮ, IZ0LACE S VYSOKÝM ODPOREM VŮČI PROSTUPU

VODNÍ PÁRY 

kaiflex role samolepící tl. 19 mm

POTRUBÍ d 200-0,8 M2/M-17m +20% M2 16,3 693,14 11 298,18

montáž m2 16,3 105,73 1 723,40

IZOLACE TEPELNÉ  POUZE PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
Izolace tepelná-přívodní potrubí větracího vzduchu do šatny

izolace MIRELON , PAS B, TL 20 MM S AL FOLII

 celoplošně lepená s přelepením spojů

potrubí  a ohybů

D 200-150 M-0,8 m2/m-10 m+ 20% m2 9,6 460,53 4 421,09

PŘÍPLATEK ZA SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVU M2 9,6 58,74 563,90

montáž m2 9,6 82,24 789,50

IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 18 796,08

HODINOVÉ SAZBY

DOPRAVNÉ SB 1 11 334,60 11 334,60

UVEDENÍ DO PROVOZU HOD 3 1 409,78 4 229,34

ZAREGULOVÁNÍ HOD 1 939,85 939,85

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HOD 4 176,22 704,88

HODINOVÉ SAZBY CELKEM 17 208,67



Stránka 4REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. ETAPA CELKEM 2 388,38

2. ETAPA

DODÁVKA A MONTÁŽ VZD 2. ETAPA 109 085,20

IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 18 796,08

HODINOVÉ SAZBY CELKEM 17 208,67

2. ETAPA CELKEM 145 089,94



Stavba: SŠ PTA JIHLAVA, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO TĚLOCVIČNU V BUDOVĚ JANA MASARYKA 3 Arch. č.: 59-17-P

Objekt:  D.1.2.1. - ZTI - vnitřní voda, kanalizace a plyn

Část: D.1.2.1.02 - Popis prací a dodávek - II. etapa Zpracoval: PROFat+EKIS spol. s r.o.

Investor: SŠ PTA Jihlava, ul. Legionářů, 586 01 Jihlava Datum: 7.6.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ

Množst

ví 

celkem

Cena jednotková Cena celkem

 827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :

1 451 57-2111  lože pod potrubí z kameniva drobného těženého, písek  0 - 4 mm m3 1,4 851,74 1 192,44 

2 899 62-3151  obetonování potrubí betonem prostým, v otevřeném výkopu - beton tř. C 16/20 m3 0,3 2 631,21 789,36 

3 871 26-5221  potrubí PVC - KG ( SDR 34 - SN 8 ) - vč. montáže DN 110 m 19 167,38 3 180,22 

4 871 31-5221  potrubí PVC - KG ( SDR 34 - SN 8 ) - vč. montáže DN 160 m 8 206,13 1 649,04 

5 pc  tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - koleno DN 110 ( 15 - 45° ) ks 22 21,65 476,30 

6 pc  tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - koleno DN 160 ( 15 - 45° ) ks 8 49,61 396,88 

7 pc  tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - redukce DN 110/160 ks 1 38,34 38,34 

8 pc  tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - přesuvka DN 110 ks 1 22,55 22,55 

9 pc  tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - odbočka DN 110/110 - 45° ks 5 49,61 248,05 

10 877 26-5211  montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PVC  v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 100 ks 23 141,30 3 249,90 

11 877 31-5211  montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PVC  v otevřeném výkopu  - jednoosých  DN 150 ks 9 167,97 1 511,73 

12 877 26-5221  montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z plastu PVC  v otevřeném výkopu  - dvouosých  DN 100 ks 5 244,43 1 222,15 

13 pc  geotextilie 200 g/m2 vč. montáže - ochrana tvarovek při obetonávce m2 4 38,34 153,36 

14 pc  napojení na stávající kameninovou kanalizaci DN ? - navrtávka + osazení přípojného sedla soub 1 2 500,00 2 500,00 

15 892 31-2121  tlakové zkoušky potrubí vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 1 655,71 655,71 

16 pc  kamerová prohlídka kanalizace soub 1 5 000,00 5 000,00 

17 pc  odstranění kanalizačního potrubí s naložením na dopravní prostředek - kamenina do DN 200 m 20 25,00 500,00 

18 pc  zaslepení původních zrušených přípojek do DN 200 ks 1 150,00 150,00 

19 998 27-4101  přesun hmot pro trubní vedení z betonu  v otevřeném výkopu do 15 m t 0,75 303,36 227,52 

20 998 27-4128  příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní vedení z betonu  přes 3000 - 5000 m t 0,75 292,92 219,69 

21 998 27-4129  příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní vedení z betonu  za každých dalších 5000 m t 1,5 49,15 73,73 

22 998 27-6101  přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot v otevřeném výkopu do 15 m t 0,2 851,15 170,23 

23 998 27-6128  příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot přes 3000 - 5000 m t 0,2 1 195,78 239,16 

24 998 27-6129  příplatek za zvětšený přesun přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot za každých dalších 5000 m t 0,4 474,58 189,83 

25 721 29-0821  vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 1 1 159,81 1 159,81 

26 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 1 413,01 413,01 

27 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 2 49,40 98,80 

28 pc  skládkovné t 1 250,00 250,00 

 ležatá kanalizace celkem : 25 977,80 

 KANALIZACE : jedn. mn. Kč celkem

29 721 19-4104  vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32 - 40 ks 4 54,98 219,92 

30 721 19-4105  vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 ks 1 60,93 60,93 

31 721 19-4109  vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 ks 4 90,70 362,80 



32 pc  čistící kus - HT RE DN 100 vč. montáže ks 1 84,66 84,66 

33 721 17-4004  potrubí PP - HT - ležaté - DN 70, vč. tvarovek a montáže m 1 318,84 318,84 

34 721 17-4024  potrubí PP - HT - odpadní - DN 70, vč. tvarovek a montáže m 1 356,43 356,43 

35 721 17-4025  potrubí PP - HT - odpadní - DN 100, vč. tvarovek a montáže m 1 431,93 431,93 

36 721 17-4026  potrubí PP - HT - odpadní - DN 125, vč. tvarovek a montáže m 3,5 538,95 1 886,33 

37 721 17-4042  potrubí PP - HT - připojovací - DN 40, vč. tvarovek a montáže m 9 266,90 2 402,10 

38 721 17-4043  potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a montáže m 1 293,02 293,02 

39 722 17-4004  odvod z pojistného ventilu, přečerpávání PPr, PN 10 - d 32x3,0 m 1 329,26 329,26 

40 HL  podlahová vpusť  - HL 510NPr - 3000, DN 50  vč. montáže ks 1 1 144,22 1 144,22 

41 HL  podlahová vpusť  - HL 310NPr - 3000, DN 50  vč. montáže ks 4 1 292,68 5 170,72 

42 HL izolační souprava s textilií nakašírovanou folií pro stěrkové hydroizolace pro vpustiHL83.M, vč. montáže ks 5 678,68 3 393,40   

43 HL  kondenzační sifon s mechanickým zápachovým uzávěrem ( kulička ) HL 136.3, DN 32  vč. montáže ks 2 535,48 1 070,96 

44 HL  kalich pro úkapy HL20, 6/4"  vč. montáže ks 1 262,16 262,16 

45 HL  redukce 5/4"x6/4" HL 12.3, vč. montáže ks 2 49,50 99,00 

46 pc  pračková hadice pro odvod kondenzátu od kotle ( 1,0 m ) - vč. montáže ks 1 102,03 102,03 

47 pc  uchycení potrubí - DN 70 - 100 m 2 75,00 150,00 

48 721 29-0111  tlakové zkoušky do DN 125 - vodou m 16,5 17,34 286,11 

49 721 14-0806  demontáž potrubí z litinových trub  DN přes 100 do DN 200 m 9 159,78 1 438,02 

50 998 72-1101  přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,1 492,93 49,29 

51 721 29-0821  vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,3 1 159,81 347,94 

52 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 0,3 413,01 123,90 

53 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 0,6 49,40 29,64 

54 pc  skládkovné t 0,3 250,00 75,00 

 kanalizace celkem : 20 488,61 

 IZOLACE - KANALIZACE : jedn. mn. Kč celkem

352 pc  montáž izolace na potrubí včetně tvarovek - izolační pásy tl. 13 mm - samolepící m2 3 119,61 358,83 

353 pc  samolepící deska Armaflex AF -  tl. 13 mm, specifikace izolace - vysoce ohebný izolační materiál se strukturou 

uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí :

Faktor difuzního odporu µ ≥ 10 000, použití od -50 °C do +110 °C (+85°C), λ0 °C = 0,033 W/m.K.

m2 3 360,80   1 082,40   

354 998 71-3101  přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6 m t 0,05 729,30 36,47 

 izolace kanalizace celkem : 1 477,70 

 ROZVOD VODY : jedn. mn. Kč celkem

55 722 17-4002  vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 20x2,8 m 7 232,52 1 627,64 

56 722 17-4003  vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 25x3,5 m 5 280,95 1 404,75 

57 722 17-4004  vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 32x4,4 m 12 329,26 3 951,12 

58 722 17-4005  vnitřní rozvod vody PPr, PN 16 - d 40x5,6 m 6 364,42 2 186,52 

59 722 17-4002  vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( teplá + cirkulace ) - d 20x2,8 m 6 232,52 1 395,12 

60 722 17-4003  vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( teplá + cirkulace ) - d 25x3,5 m 5 280,95 1 404,75 



61 722 17-4004  vnitřní rozvod vody PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 ( teplá + cirkulace ) - d 32x4,4 m 5 329,26 1 646,30 

62 722 17-1482  upevnění plastového potrubí  - stěna - d 20 m 1 15,00 15,00 

63 722 17-1484  upevnění plastového potrubí  - stěna - d 32 m 5 15,00 75,00 

64 722 17-1507  upevnění plastového potrubí  - žlab - d 32, vč. objímek, závitové tyče a montáže m 6 15,00 90,00 

65 722 17-1509  upevnění plastového potrubí  - žlab - d 40, vč. objímek, závitové tyče a montáže m 6 15,00 90,00 

66 pc  nástěnné kolena hostalen - d 20x1/2"  vč. montáže ks 11 28,86 317,46 

67 722 19-0401  přípojky vodovodní - vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25 ks 11 148,82 1 637,02 

68 pc  kulový kohout ( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek - KK DN 15  vč. montáže ks 1 110,06 110,06 

69 pc  kulový kohout ( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek - KK DN 25  vč. montáže ks 3 184,45 553,35 

70 pc  kulový kohout ( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek - KK DN 32  vč. montáže ks 1 258,32 258,32 

71 pc  vypouštěcí kulový kohout  - včetně přechodky - VK DN 15  vč. montáže ks 1 103,04 103,04 

72 IVAR  kontrolovatelný zpětný ventil IVAR.CIM33CREA  - ZK DN 15  vč. montáže ks 1 310,55 310,55 

73 IVAR  kontrolovatelný zpětný ventil IVAR.CIM33CREA  - ZK DN 25  vč. montáže ks 1 537,06 537,06 

74 pc  přípojky ke strojům a zařízením - DN 25  vč. montáže ks 1 77,00 77,00 

75 pc  rohový ventil - DN 15  vč. montáže ks 4 82,25 329,00 

76 pc  zaslepení potrubí DN 20 vedené ve zdivu ks 1 100,00 100,00 

77 722 29-0226  tlakové zkoušky do DN 50 m 46 35,98 1 655,08 

78 722 29-0234  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 46 31,59 1 453,14 

79 pc  pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. montáže t 0,01 14 500,00 145,00 

80 722 17-1937  vysazení odbočky na potrubí  z plastu d přes 50 do 63 mm ks 1 337,71 337,71 

81 722 13-0801  demontáž potrubí ocelových pozinkovaných do DN 25 m 20 47,99 959,80 

82 998 72-2101  přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,1 441,18 44,12 

83 722 29-0821  vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,1 1 159,81 115,98 

84 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 0,1 413,01 41,30 

85 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 0,2 49,40 9,88 

86 pc  skládkovné t 0,1 250,00 25,00 

 rozvod vody celkem : 23 006,07 

 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ : jedn. mn. Kč celkem

87 Reflex  průtočná expanzní nádoba na pitnou vodu Refix DD- 18/10, 18 litrů, tmax.70°C, PN 10,  vč. montáže ks 1 1 411,48 1 411,48 

88 Reflex  uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok ex. nádobou 3/4", PN 10,  vč. montáže ks 1 589,23 589,23 

89 Reflex  konzola s páskou pro Refix 8 -35 l,  vč. montáže ks 1 149,34 149,34 

90 Duco  pojistný ventil PV DN 20 - DUCO typ. 3/4"x1" , otv.tlak 800 kPa  vč. montáže ks 1 442,31 442,31 

91 pc  teploměr s jímkou d 100 ( 0 - 120°C )  vč. montáže ks 1 232,29 232,29 

92 pc  manometr ( 0 - 10 bar ) vč. uzávěru ,  vč. montáže ks 1 293,70 293,70 

93 998 72-2101  přesun hmot pro strojní zařízení v objektech výšky do 6 m t 0,1 441,18 44,12 

 strojní zařízení celkem : 3 162,47 

 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  : jedn. mn. Kč celkem

94 725 21-9102  montáž umyvadla na šrouby do zdiva ks 2 775,93 1 551,86 



95 725 82-9131  montáž baterie umyvadlové pákové, stojánkové G 1/2 - chromované ks 2 116,26 232,52 

96 725 84-9411  montáž baterie nástěnné G 1/2 s nastavitelnou výškou sprchy ks 3 286,13 858,39 

97 725 86-9101  montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40 ks 2 106,47 212,94 

98 pc  montáž vodící tyče pro sprchový závěs ks 6 75,00 450,00 

99 pc  montáž sprchového závěsu ks 6 250,00 1 500,00 

100 Jika  umyvadlo JIKA LYRA PLUS, 55 cm, bílá, s otvorem pro baterii uprostřed ks 2 395,01 790,02 

101 Kludi  stoj. umyvad. bat. s otevírání odpadu, chrom - KLUDI LOGO NEO č. 372820575, max.průtok 9 l/min/3bar ks 2 1 593,90 3 187,80 

102 Kludi  nástěnná sprchová bat.  chrom - KLUDI LOGO NEO č. 378410575, max.průtok 25 l/min/3bar ks 3 1 481,04 4 443,12 

103 Kludi  sprchový set,  chrom - KLUDI LOGO 1S č. 6146505-00, max.průtok 9,5 l/min/3bar ks 3 712,14 2 136,42 

104 pc  vodící tyč pro sprchový závěs délky 600 mm vč. háčků ks 6 210,00   1 260,00   

105 pc  sprchový závěs - polyester ks 6 275,00   1 650,00   

106 pc  sifon - umyvadlo, nerez vtok, DN 40 ks 2 260,57 521,14 

107 pc  dvířka s rámem 15/20 cm - z plastu ks 1 68,95 68,95 

108 725 21-0821  demontáž umyvadla ks 4 100,42 401,68 

109 725 82-0801  demontáž baterie nastěnné do G 3/4" ks 6 60,19 361,14 

110 725 86-0811  demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých ks 4 10,54 42,16 

111 725 51-4802  demontáž plynových ohřívačů průtokových přes 5 l/min ks 2 83,22 166,44 

112 998 72-5101  přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,1 515,88 51,59 

113 725 59-0811  vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,1 1 026,95 102,70 

114 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 0,1 413,01 41,30 

115 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 0,2 49,40 9,88 

116 pc  skládkovné t 0,1 250,00 25,00 

 zařizovací předměty celkem : 20 065,04 

 IZOLACE - VODA  pěnový PE MIRELON - tep. vodivost při 10°C = 0,04 W/mK,  ( - 65 až + 90°C ) : jedn. mn. Kč celkem

117 pc  montáž izolace - návlekové trubice m 46 50,00 2 300,00 

118 Mirelon  izolace potrubí - 13x20 mm m 7 8,13 56,91 

119 Mirelon  izolace potrubí - 13x25 mm m 5 9,20 46,00 

120 Mirelon  izolace potrubí - 13x32 mm m 12 11,53 138,36 

121 Mirelon  izolace potrubí - 13x40 mm m 6 14,09 84,54 

122 Mirelon  izolace potrubí - 20x20 mm m 6 14,09 84,54 

123 Mirelon  izolace potrubí - 20x25 mm m 5 16,17 80,85 

124 Mirelon  izolace potrubí - 25x32 mm m 5 31,24 156,20 

125 998 71-3101  přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6 m t 0,05 729,30 36,47 

 izolace voda celkem : 2 983,87 

 ROZVODY PLYNU : jedn. mn. Kč celkem

126 723 11-1203  ocelové potrubí spojované svařováním - DN 20 m 1 327,69 327,69 

127 723 11-1204  ocelové potrubí spojované svařováním - DN 25 m 4 353,72 1 414,88 



128 pc  kotvení ocelového potrubí  -  do DN 50 m 5 15,00 75,00 

129 723 19-0203  přípojky plynovodní ke zařízení - DN 20 ks 1 297,00 297,00 

130 pc  kulový kohout plynový - DN 20   vč. montáže ks 1 180,62 180,62 

131 pc  napojení na stávající ocelový plynovod DN 32 ks 1 1 500,00 1 500,00 

132 pc  tlaková zkouška plynovodu vč. revizní zprávy ks 1 480,00 480,00 

133 pc  profouknutí plynovodu ks 1 500,00 500,00 

134 pc  odplynění a odvzdušnění plynovodu ks 2 500,00   1 000,00   

135 pc  revize plynových zařízení  - kotel ks 1 800,00 800,00 

136 723 12-0805  demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových m 5 104,28 521,40 

137 998 72-3101  přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m výšky v objektech výšky do 6 m t 0,05 443,43 22,17 

 rozvod plynu celkem : 7 118,76 

 NÁTĚRY : jedn. mn. Kč celkem

138 783 42-5412  nátěr potrubí syntetický - lesklý - 1 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email - potrubí do DN 50 m 5 51,13 255,65 

 nátěry celkem : 255,65 

 STAVEBNÍ PRÁCE : jedn. mn. Kč celkem

139 pc  vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 75x75 mm m 4 154,08 616,32 

140 pc  vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 100x100 mm m 1 202,98 202,98 

141 pc  vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 150x150 mm m 1,5 374,45 561,68 

142 pc  vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 140x70 mm m 5 241,93 1 209,65 

143 pc  vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 200x100 mm m 5 369,79 1 848,95 

144 pc  prostup stěnou ve zdivu cihelném  vč. zapravení  tl. do 400 mm  - 100x100 mm ks 2 1 025,81 2 051,62 

145 pc  drážka pro obnažení stávající vody pro zaslepení  - plochy do 0,50 m2 ks 1 500,00 500,00 

146 979 08-2111  vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ( vč. instalací ZTI ) do 10 m t 0,5 487,26 243,63 

147 979 08-2121  vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ( vč. instalací ZTI ) ZKD 5 m přes 10 m t 1 52,35 52,35 

148 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 0,5 413,01 206,51 

149 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 1 49,40 49,40 

150 pc  skládkovné t 0,5 250,00 125,00 

 stavební práce celkem : 7 668,08 

 800 - 01 - ZEMNÍ PRÁCE : jedn. mn. Kč celkem

151 130 90-1121  bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách vč. naložení nebo přemístění suti do 20 m - z betonu prostého  - 

prostupy a drážky v základech a pod…

m3 0,5 6 415,65 3 207,83 



152 132 20-2102  hloubení rýh šířky do 600 mm zapaž. i nezapažených, ručním nebo peumat.nářadím, s urovnáním dna do 

předepsaného spádu, s případ. přehoz.výkopku do 3,0 m,  nebo s naložením na dopravní prostředek - hornina tř. 

3 - nesoudržná

m3 5 705,07 3 525,35 

153 132 20-2109  příplatek za lepivost horniny tř. 3 m3 5 1,00 5,00 

154 167 10-1101  nakládání, skládání neulehlého výkopku, nebo sypaniny z hor.1-4 do 100 m3 m3 5 153,47 767,35 

155 162 20-1211  vodorovné přemístění výkopku a písku stavebním kolečkem do 10 m s vyprázdněním - z hornin tř. 1 až 4 m3 10 77,59 775,90 

156 162 20-1219  příplatek za vodorovné přemístění výkopku a písku st. kolečkem za každých dalších 10 m - z hornin tř. 1 až 4 m3 10 70,69 706,90 

157 162 70-1105  vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení z hor.1-4 přes 9000 do 10000 m m3 5 256,87 1 284,35 

158 162 70-1109  vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení z hor.1-4 za každých dalších 1000 m m3 25 20,08 502,00 

159 162 70-1105  vodorovné přemístění sypaniny ( písku, drc. kam. ) po suchu, bez naložení  přes 9000 do 10000 m ( vč. lože ) m3 5 256,87 1 284,35 

160 162 70-1109  vodorovné přemístění sypaniny po suchu, bez naložení z hor.1-4 za každých dalších 1000 m m3 25 20,08 502,00 

161 175 10-1101  obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním bez prohození sypaniny připravený podél výkopu do 3 m od okraje m3 3,6 320,97 1 155,49 

162 pc  štěrkopísek fr. 0 - 4 ( 1,89 t = 1,0 m3 ) m3 3,6 263,00 946,80 

163 pc  uložení výkopku na skládku m3 5 10,00 50,00 

164 979 08-4216  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 1,25 413,01 516,26 

165 979 08-4219  vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km t 2,5 49,40 123,50 

166 pc  skládkovné t 1,25 250,00 312,50 

 zemní práce celkem : 15 665,58 

 HZS jedn. mn. Kč celkem

167 hzs  ostatní přídavné výpomoci hod 15 200,00 3 000,00 

168 hzs  demontáže ostatních instalací ZTI hod 2 200,00 400,00 

169 hzs  vypuštění a napuštění vody hod 1 200,00 200,00 

170 hzs  zřízení staveniště hod 3 200,00 600,00 

171 hzs  uvedení do provozu hod 1 200,00 200,00 

172 hzs  úklid staveniště hod 8 200,00 1 600,00 

173 hzs  ztížená montáž ve výšce hod 2 200,00 400,00 

174 hzs  nepředvídané práce a fakturace - fakturace dle skutečnosti hod 12 200,00 2 400,00 

175 hzs  přesun hmot hod 6 200,00 1 200,00 

 hzs celkem : 10 000,00 

 CELKEM ( bez DPH ) 137 869,63 

POZNÁMKA:  Prostup střechou, odstranění a zapravení podlah po překopech je dodávkou - viz. PROJEKT - STAVEBNÍ ČÁST
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    OPRAVA UMÝVÁRNY

Objekt:  D1.4.B VYTÁPĚNÍ

Část:  D1.4.B -03 ROZPOČET Zpracoval: PROFat+EKIS spol. s r.o.

Investor: SŠ PTA JIHLAVA, TŘÍDA LEGIONÁŘŮ, JIHLAVA Datum: 05.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

800-731 KOTELNY

BAXI Luna Duo-tec+ 1.28 SB 1 32 385,44 32 385,44

7219547 • LCD displej s podsvícením

• Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu

startů a vypnutí

• Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností

• Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování

zajišťuje maximální účinnost během celého provozu

• Velmi tichý provoz

• Třída NOx 5

• Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KHG714093910 Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm KS 1 497,31 497,31

KHG714072811 Vnější sonda QAC34/101 KS 1 428,45 428,45

7104336 Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním KS 1 1 637,28 1 637,28

JJJ008434260 Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36) KS 1 160,67 160,67

MONTÁŽ KOTLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ % 12% 35 109,15 4 213,10

PPTUF8 Pateční koleno flex 87° s kotvením KS 1 813,58 813,58

PURF90R Flexibilní trubka – 30 M KS 1 7 779,86 7 779,86

PPSAF8 Komínová plastová hlavice flex (komplet) d 80 KS 1 1 440,71 1 440,71

ZUEZH8 Protahovací hlava flex KS 1 750,02 750,02

PPFRN8 Distanční objímka DN80 KS 15 77,72 1 165,80

LPRK18 LIK trubka s hrdlem 125/80-1 000 MM KS 1 758,49 758,49

LPBK48 LIK koleno 45° 125/80 KS 1 618,66 618,66

LPRKA8 LIK revizní T-kus s odtokem KS 1 1 009,91 1 009,91

LPUK08 LIK revizní T-kus se změnou směru KS 1 1 110,20 1 110,20

ZULJ40 Sifon Long John (pro přetlak) KS 1 546,62 546,62

MONTÁŽ KOUŘOVODŮ A KOMÍNA % 33% 15 993,85 5 277,97

OHŘÍVAČ VODY ZÁSOVNÍKOVÝ PRO NEPŘÍMÝ OHŘEV TV



Stránka 2
121091401 OKC 300 NTR/HP KS 1 13 008,00 13 008,00

732 21-9301 MONTÁŽ ZÁSOBNÍKU KOMBINOVANÝCH STOJATÝCH DO 200 L KS 2 1 252,44 2 504,88

potrubí z trubek měděných, tvrdých, spojované měkkým pájením

733 22-3102 15*1 m 3 247,31 741,93

733 22-3104 22*1 m 1 318,74 318,74

733 22-3105 28*1,5 m 25 393,34 9 833,50

příplatek za strojovny a kotelny

733 22-4205 28*1,5 m 5 138,73 693,65

733 29-1102 ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ M 29 18,99 550,71

734 21-1127 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2" SB 1 134,81 134,81

734 16-1234 ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ, PŘÍMÉ G 3/4" KS 2 113,42 226,84

734 16-1235 ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ, PŘÍMÉ G 1" KS 2 151,58 303,16

734 29-1123 KOHOUTY PLNÍCÍ A VYPOUŠTĚCÍ G 1/2" KS 4 78,16 312,64

734 29-2715 KULOVÝ KOHOUT G 1" KS 7 197,37 1 381,59

30023 FLAMCO FILTR CLEAN SNART G 1" VČETNĚ MONTÁŽE KS 1 2 000,77 2 000,77

735 11-9140 MONTÁŽ TĚLES ČLÁNKOVÝCH M2 15,84 481,85 7 632,50

735 11-7110 ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ PO NÁTĚRU M2 15,84 48,33 765,55

735 19-0913 VRTANÁ RŮŽICE KS 6 123,06 738,36

735 19-1902 ZKOUŠKA TLAKEM TĚLES PO OPRAVĚ TĚLES LITINOVÝCH M2 15,84 44,97 712,32

735 19-19043 VYČIŠTĚNÍ TĚLES LITINOVÝCH  PROPLÁCHNUTÍM VODOU M2 15,84 10,40 164,74

735 19-1910 NAPUŠTĚNÍ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU M2 15,84 10,40 164,74

998 73-5201 přesunhmot % 3,5% 102 783,50 3 597,42

VYTÁPĚNÍ-STROJNÍ ČÁST CELKEM 106 380,92
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DEMONTÁŽE

733 11-0803 DEMONTÁŽ POTRUBÍ DO DN 20 M 22 20,47 450,34

735 15-1810 DEMONTÁŽ TĚLES  LITINOVÝCH, ČLÁNKOVÝCH-ODPOJENÍ OD ROZVODU M2 30,8 27,52 847,62

KALOR 9160-2x18+2x17 ČL  /0,44 M2/ČL/ 5,28

735 49-4811 VYPUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÉ SOUSTAVY BEZ KOTLŮ, OHŘÍVÁKŮA NÁDRŽÍ M2 30,8 17,45 537,46

735 89-0802 PŘESUN HMOT V OBJEKTECH  PŘES 6 DO 12 M T 1 1 108,64 1 108,64

DEMONTÁŽE CELKEM 2 944,06

713 46-3133 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ  POUZDRY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FOLII S PŘELEPENÍM SPOJŮ

DO TL 100 MM M 6 53,50 321,00

FADOX ALZ 

DN 25- TL 25 MM M 6 52,78 316,68

Přesun hmot % 5% 637,68 31,88

IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 669,56

NÁTĚRY:

NÁTĚR POTRUBÍ SYNTETICKÝ, ZÁKLADNÍ DVOJNÁSOBNÝ

POTRUBÍ DO DN 50 M 16 26,79 428,64

NÁTĚR SYSTETICKÝ 

783 32-4140 LITINOVÝCH RADIÁTORŮ Z+1+1 M2 15,84 264,46 4 189,05

NÁTĚRY CELKEM 4 617,69

HODINOVÉ SAZBY:

VYPUŠTĚNÍ VODY ZE SYSTÉMU HOD 2 214,01 428,02

ZAREGULOVÁNÍ SOUSATVY, ODVZDUŠNĚNÍ, NAPUŠTĚNÍ HOD 2 214,01 428,02

ZAREGULOVÁNÍ, OŽIVENÍ  A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NOVÉHO ZDROJE TEPLA HOD 6 214,01 1 284,06

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HOD 8 374,52 2 996,16

NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE-ÚČTOVÁNO DLE STAVEBNÍHO DENÍKU SB 1 2 675,12 2 675,12

HODINOVÉ SAZBY CELKEM 7 811,38



Stránka 4REKAPITULACE NÁKLADŮ

VYTÁPĚNÍ-STROJNÍ ČÁST CELKEM 106 380,92

DEMONTÁŽE CELKEM 2 944,06

IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 669,56

NÁTĚRY CELKEM 4 617,69

HODINOVÉ SAZBY CELKEM 7 811,38

VYTÁPĚNÍ CELKEM 122 423,61



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 1 468,50 891,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 52,87 14,69

Montáž - materiál 11 592,74

Montáž - práce 19 421,60

Mezisoučet 1 1 521,37 31 920,02

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 1 860,86

Nátěry

Zemní práce-stavební práce 8 700,74

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 1 521,37 42 481,62

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 44 002,99

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 44 002,99

Základ a hodnota DPH 21% 16 238,31 3 410,05

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH 47 413,03

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál Montáž

Specifikace dodávky-doplnění rozvaděče R11 1 468,50 891,00

Elektromontáže 11 592,74 19 421,60

Stavební přípomoc 1 926,88 6 773,86



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Specifikace dodávky-doplnění rozvaděče R11

MSO-32-3 Vypínač Ks 1,00 418,00 418,00 165,00 165,00 583,00 583,00

LTN-10B-1 Jistič Ks 1,00 88,00 88,00 143,00 143,00 231,00 231,00

LTN-10C-1 Jistič Ks 1,00 88,00 88,00 143,00 143,00 231,00 231,00

LTN-16B-1 Jistič Ks 1,00 88,00 88,00 143,00 143,00 231,00 231,00

SV-LS-X400-1000 Napěťová spoušť Ks 1,00 720,50 720,50 165,00 165,00 885,50 885,50

RSA 6 A Řadová svornice ks 6,00 11,00 66,00 22,00 132,00 33,00 198,00

Specifikace dodávky-doplnění rozvaděče R11 - celkem 1 468,50 891,00 2 359,50

Elektromontáže

Krabice a svorkovnice

KU 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 8,00 5,50 44,00 24,20 193,60 29,70 237,60

KU 68-se svorkovnicí KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 5,00 38,50 192,50 60,50 302,50 99,00 495,00

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

1425 d 25   mm, pevně m 25,00 6,60 165,00 22,00 550,00 28,60 715,00

Svorka bezšroubová  5 x 2,5 mm2 šedá ks 6,00 5,50 33,00 16,50 99,00 22,00 132,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně m 5,00 11,00 55,00 17,60 88,00 28,60 143,00

CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně m 40,00 11,00 440,00 17,60 704,00 28,60 1 144,00

CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně m 75,00 16,50 1 237,50 17,60 1 320,00 34,10 2 557,50

CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně m 35,00 17,60 616,00 17,60 616,00 35,20 1 232,00

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

SYKFY 5x2x0.5 , pevně m 20,00 11,00 220,00 17,60 352,00 28,60 572,00

JYTY-O 2x1 ŠEDÁ JYTY-O 2x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M m 35,00 9,90 346,50 17,60 616,00 27,50 962,50

SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44

3558A-05940 B sériový přepínač ks 1,00 137,50 137,50 60,50 60,50 198,00 198,00

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE

BARVA BÍLÁ

 Jednoduchý ks 2,00 20,90 41,80 11,00 22,00 31,90 63,80

ZÁSUVKA DOMOVNÍ

 2p+PE, bez víčka-bílá ks 1,00 93,50 93,50 66,00 66,00 159,50 159,50

SVÍTIDLA

CORSO   IP65

8592040029100 CORSO-PC-124-EP, 1x24W, 2G10, IP65 ks 8,00 720,50 5 764,00 165,00 1 320,00 885,50 7 084,00

OSRAM DULUX F 2G10 24W/840 ks 8,00 206,80 1 654,40 11,00 88,00 217,80 1 742,40

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 8,00 0,00 0,00 242,00 1 936,00 242,00 1 936,00

Práce spojené s montáží hod 32,00 0,00 0,00 242,00 7 744,00 242,00 7 744,00

 S koordinace profesí hod 2,00 0,00 0,00 242,00 484,00 242,00 484,00

Vyhledání stávajících vývodů hod 1,00 0,00 0,00 242,00 242,00 242,00 242,00

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 2,00 0,00 0,00 242,00 484,00 242,00 484,00

 Zkusebni provoz hod 2,00 0,00 0,00 242,00 484,00 242,00 484,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 6,00 0,00 0,00 275,00 1 650,00 275,00 1 650,00

Podružný materiál 552,04 0,00 552,04

Elektromontáže - celkem 11 592,74 19 421,60 31 014,34

Stavební přípomoc

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KOTVENI PRVKU

 Hl.150mm ks 6,00 0,00 0,00 55,00 330,00 55,00 330,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 70 mm m 40,00 0,00 0,00 49,50 1 980,00 49,50 1 980,00

 Sire 150 mm m 8,00 0,00 0,00 60,50 484,00 60,50 484,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 5,00 159,56 797,80 194,16 970,80 353,72 1 768,60

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU-ŠTUK

 Sire do 300 mm m2 3,00 188,18 564,54 559,84 1 679,52 748,02 2 244,06

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU-ŠTUK

 Sire do 300 mm m2 3,00 188,18 564,54 443,18 1 329,54 631,36 1 894,08

Stavební přípomoc 1 926,88 6 773,86 8 700,74



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce SŠ PTA JIHLAVA-rekonstrukce soc. zařízení-2.etapa

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5

Procento PM % 2 0


