



HZSAX00N6AIU

SMLOUVA O DÍLO č. j. HSAA-11523-8/VZ-2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

PP 53, a.s.

Sídlo: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 29011299
DIČ: CZ699007706 (skupinová registrace)
Zastoupená: Ing. Davidem Kozíkem, místopředsdou představenstva
Ing. Danem Makulou, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 43-6216400297/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15822
(dále jen „zhotovitel“)
Společně též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele **provést pro objednatele řádně a včas, bez vad a nedodělků dílo výstavbu opěrné zdi pro zajištění stability svahu a venkovní schodiště v areálu stanice HS 6 Krč** bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 – Technická specifikace stavebních prací a položkový rozpočet (dále jen „příloha č. 2“) (dále jen „dílo“) a rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 12. 2025, která byla na základě nejnižší cenové nabídky vybrána jako nejvýhodnější u zadávacího řízení vedeného pod číslem jednacím HSAA-11523/VZ-2025 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/25/V00041351.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, místo plnění

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s potřebnou péčí v ujednaném čase, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele vzniknou.
2. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele.
3. Dílo musí být způsobilé pro užívání ke stanovenému účelu, zejména musí mít vlastnosti stanovené smlouvou a musí splňovat podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních předpisů České republiky platných v době realizace stavby.
4. Zhotovitel je povinen doložit čestné prohlášení zaměstnanců o proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci nejpozději do sedmi (7) dní od nabytí účinnosti smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do sedm (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo předložit kontaktní osobě závazný **harmonogram prací ke schválení**. Zhotovitel zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací, který obsahuje závazné postupy realizace díla a je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvantitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v požadovaném čase a kvalitě nezbytné.
7. Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí zejména veškeré stavební práce, dodávky, služby, potřebné k provedení, uvedení do užívání a předání díla zhotovitelem včetně přidružených nákladů (zařízení staveniště), pomocných konstrukcí, dopravného na staveniště a mimo něj, poplatků za skládky, pojistného, označení stavby, vytýčení staveniště, skládky a odvozu stavebních odpadů včetně likvidace nebezpečných odpadů, uhradí a obstará provoz a zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu apod. Uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady ve výše vymezeném rozsahu.
8. Staveniště bude umístěno na pozemcích HZS hl. m. Prahy a jeho přesné umístění a rozsah bude domluven mezi zhotovitelem a objednatelem při předání stavby. O předání a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise. Zhotovitel předá po dokončení díla objednateli staveniště ve stavu dle dohody, tedy se základní podkladovou vrstvou vhodnou pro zhotovení sportoviště.

9. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu a provádět základní úklid v bezprostřední blízkosti místa plnění a jeho okolí. Vyklidit místo plnění nejpozději do 5 dnů po podpisu předávacího protokolu díla dle čl. III. této smlouvy a předat jej objednateli.
10. Termín předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do **30. 6. 2026**.
11. Místem plnění je: **Hasičská stanice č. 6, Na Krčské stráni 1366/6, 140 00 Praha 4**
12. O zhotovení, předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o řádném provedení díla (ve dvou vyhotoveních 1x pro objednatele, 1x pro zhotovitele), jehož vyhotovení obdrží objednatel společně s fakturou za provedení díla. Dílo bude zhotoveno v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Pokud smlouvou není dohodnuta kvalita díla, je tudíž požadována objednatelem nejvyšší možná kvalita. Osobou odpovědnou za převzetí díla je  (viz kontaktní osoba).
13. Součástí předávacího protokolu jsou dokumenty: dokumentace skutečného provedení stavby – v tištěné podobě 2 x a rovněž v elektronické podobě v editovatelné verzi (.dwg) a needitovatelné verzi v (.pdf), prohlášení dodavatele o shodě, prohlášení dodavatele o likvidaci odpadů, protokol o geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, a další, např.: certifikáty/prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly kontrolních zkoušek betonu, fotodokumentaci z průběhu výstavby.
14. Pokud všechny doklady výše uvedené nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí. Nesplnění této povinnosti může mít za následek prodlení se řádným a včasným plněním ze smluvního závazku ze strany zhotovitele. Za těchto okolností vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve prospěch objednatele a ve výši, kterou stanoví tato smlouva, a případných škod.
15. Po předání díla a odstranění veškerých případných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převzetí díla smluvní strany sepiší závěrečný předávací protokol.
16. V případě vad díla je objednatel oprávněn odmítnout jeho převzetí. O této skutečnosti, včetně jejich důvodů, se provede záznam na předávacím protokolu.

Článek IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli, že bude v souladu se smlouvou, právními předpisy, zadávacími podmínkami, technickými normami apod., dále podle své kvalifikace a odborných znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a současně se zavazuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami, zbytečnými výdaji a jinými následky, které jsou v protikladu se zájmy objednatele na řádném a včasném plnění ze strany zhotovitele. V případě, že zhotovitel přestane splňovat jakoukoliv z podmínek stanovených v tomto bodě smlouvy, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele. Tato skutečnost se i za splnění této oznamovací povinnosti zhotovitelem stává důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel proklamuje, činí nepochybným a garantuje objednateli, že je

oprávněn k realizaci předmětu smlouvy, splňuje všechny normativní požadavky, disponuje adekvátními rozhodnutími a povoleními, jakož i jinými doklady a schváleními dotčených autorit, které pro danou činnost vyžaduje právní řád ČR a normativní předpisy, a zároveň je odborníkem a profesionálem v oborech nezbytných pro realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce na předmětu smlouvy zejména v souladu s předmětem smlouvy souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů požární ochrany, platnými v době realizace stavby. Při realizaci plnění předmětu této smlouvy budou použity výhradně materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu odstraněním těchto materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či neodpovídají příslušným předpisům a normám.
5. Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace.
6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel je povinen vyhotovit seznam všech svých poddodavatelů apod. (dále jen „poddodavatel“) s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a předložit jej objednateli. Seznam těchto poddodavatelů je závazný a bez předchozího písemného souhlasu objednatele neměnný po celou dobu realizace předmětu smlouvy. V tomto seznamu musí být uveden každý poddodavatel, který se bude jakýmkoliv způsobem účastnit realizace díla. Rozhodnutí o změně poddodavatele však objednatel nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a nárok na případnou náhradu škody.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel je povinen seznámit své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami této smlouvy, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této smlouvy.
9. Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci této smlouvy tak, že oznámí svým zaměstnancům nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost na předmětu smlouvy v jiné formě smluvního vztahu než na základě pracovní smlouvy, kteří se na realizaci díla v místě jejího plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí z pohybu a zdržování se na místě stavby.
10. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.
11. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. V případě porušení povinnosti odstranění těchto odpadů a nečistot vzniklých činnostmi zhotovitele a neudržování staveniště v řádné čistotě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v čl. XII., odst. 2 této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby, včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby.
15. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací, která byla součástí zadávacího řízení a seznámil se rovněž s předmětem a rozsahem díla a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem a odborníkem v předmětném oboru.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudačního souhlasu k předmětu díla.
19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné pojistné smlouvě a o zaplacení pojištění před zahájením díla.

Článek V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat nezbytné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace nezbytné pro řádné provádění díla.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli přístup do objektu, zároveň objednatel nebude zajišťovat zhotoviteli přívod el. proudu, vody, hygienické zařízení.

Článek VI.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy,

i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz používání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
3. Zhotovitel zcela a plně odpovídá za dodržování všech kogentních právních předpisů dopadajících na tuto smlouvu, její předmět a celou realizaci díla, a to zejména předpisy požární ochrany, BOZP, hygieny, ochrany přírody a životního prostředí, nakládání s odpady, ekologickými předpisy apod., a to včetně odpovědnosti za veškeré škody či sankce.
4. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jiné osoby, které se vyskytují v prostoru realizace díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí příp. hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.
5. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nelegální práce dle § 5 písm. e) tohoto zákona se zakazují.

Článek VII.

Jakost a kvalita

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a dokumentací pro provedení stavby a zároveň budou uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současnými standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.) se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, včetně návodů, dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí předání díla splnění předmětného požadavku.

Článek VIII.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel a nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu, od předání staveniště zhotoviteli po dokončení díla, zhotovitel.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele teprve v okamžiku předání a převzetí kompletně dokončeného a řádně provedeného díla objednatelem v souladu s ostatními podmínkami této smlouvy. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.
3. Převzetím díla dle tohoto článku smlouvy se rozumí pouze převzetí finálního díla za dále sjednaných podmínek, nikoliv jeho části.
4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

Článek IX.

Cena za dílo a platební podmínky

1. **Cena za dílo je stanovena ve výši 2 399 390,91 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony tři sta devadesát devět tisíc tři sta devadesát korun českých devadesát jeden haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. **2 903 263,00 Kč s DPH** (slovy: dva miliony devět set tři tisíc dvě stě šedesát tři korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 503 872,09 Kč.
2. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 – Technická specifikace stavebních prací a položkový rozpočet, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla (např. doprava, skládkovné).
4. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetím objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435 občanského zákoníku, **evidenční číslo smlouvy objednatele HSAA-11523-8/VZ-2025, systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN) N006/25/V00041351, identifikační číslo EDS/SMVS 114V291005120** a dále vyčíslení zvlášť cenu díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
5. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
6. Faktury je možné objednateli zasílat:
 - a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, dále formát PDF/A nebo PDF.
 - b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele.
7. E-mailová adresa objednatele pro příjem faktury v elektronické podobě dle odst. 6. písm. a) tohoto článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa zhotovitele pro odeslání faktury v elektronické podobě je:  Zhotovitel bere na vědomí, že faktura

bez zaručeného elektronického podpisu zaslaná z jiné e-mailové adresy než výše uvedené, bude objednatelům vrácena.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.
9. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o řádném zhotovení a předání díla.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
11. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
12. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
14. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 15. dne tohoto měsíce. Zhotovitel bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany objednatele proplatit fakturu v daném roce.

Článek X.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla pro objednatele na základě této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek XI.

Odpovědnost za škodu, pojištění a některé povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen předcházet vzniku jakékoliv škody. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
2. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla nese až do předání díla objednateli zhotovitel.
4. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v plné výši škody (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu realizace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group číslo pojistné smlouvy 7720828731 uzavřená dne 1.4.2014 v Praze na pojistné plnění ve výši (min. ve výši ceny díla s plněním pro jeden pojistný případ min. 1 000 000 Kč) 600 00 000,00 Kč. Pojistka je koncipována tak, aby z ní bylo možno hradit škody vzniklé při realizaci předmětného díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti stavebním a montážním rizikům. Pojištění obsahuje pojištění za škody způsobené na zdraví pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání, majetku Zhotovitele, jeho odpovědnost za škody a pojištění samotného díla, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, včetně kalkulovaného zisku Zhotovitele, a dále pojistné plnění pokrývá škody vzniklé na zařízení staveniště. Pojistná smlouva nesmí být Zhotovitelem vypovězena nebo k zániku pojistné smlouvy nesmí dojít z jiného důvodu zaviněného Zhotovitelem v době před řádným ukončením předmětu díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění do doby řádného ukončení předmětu díla.
8. Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně vinkulovat pojistné plnění ze smlouvy dle odst. 6 tohoto článku ve prospěch poškozeného, a to za účelem zajištění pohledávek poškozeného za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla, s právem poškozeného k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
9. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám.
10. Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s touto pojistnou událostí.

11. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný výkon ve smyslu § 2950 občanského zákoníku.
13. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených odstavců tohoto článku, pokud jí způsobí poddodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor realizace díla, jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla vstoupivší třetí osobou.
14. Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu, která by objednateli vznikla v souvislosti s plněním této smlouvy z trestněprávních, správně-právních, přestupkových a obdobných rozhodnutí či rozsudků, kterou byť i jen z nedbalosti porušením smluvních povinností zavinil zhotovitel.

Článek XII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. II. a III. této smlouvy, termínu předložení čestného prohlášení zaměstnanců o proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci podle čl. III odst. 4 a termínu předložení závazného harmonogramu prací podle čl. III odst. 5 ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. X. a čl. IV. odst. 13 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit kompletnost a úplnost údajů ve stavebním deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení této povinnosti. V případě ztráty stavebního deníku je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé porušení této povinnosti.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
8. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla;

- c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. X. této smlouvy;
 - d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele;
 - e) nezhotovení díla v požadovaném množství, kvalitě a provedení dle této smlouvy;
 - f) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 1 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH,
 - e) dodavatel či poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady EU“).
10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy a poskytuje objednateli záruku na provedení díla po dobu 48 (čtyřiceti osmi) měsíců od data předání díla objednateli.
2. Zhotovitel plní dílo v nejvyšší možné kvalitě a jakosti vhodné pro účel patrný ze smlouvy.
3. Reklamáce vad musí být provedena písemně. V reklamaci musí být vady popsány anebo musí být popsáno, jak se projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí se způsobem a termínem odstranění vad uvedených v ohlášení či vyplývajícím z ujednání této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. V případě, že takovým jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má tento vůči zhotoviteli současně nárok na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
6. Reklamáce jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení provozní a správy majetku (PSM).

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
8. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV. **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
6. Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci. V případě, že dodavatel nebude moci řádně plnit stavební práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si centrální zadavatel právo adekvátně prodloužit dobu plnění. Jestliže se bude dodavatel domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky, musí toto písemně oznámit zadavateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Dodavatel musí pokračovat v provádění předmětu veřejné zakázky s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu zadavatel zašle. Prodloužení doby plnění veřejné zakázky, stanovené dohodou mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení plnění veřejné zakázky. Změna doby plnění bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Zadavatel zároveň upozorňuje, že změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen využívat k plnění veřejné zakázky jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady EU. Pokud se zhotovitel dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit objednateli a pro plnění dle této smlouvy využít jiného

poddodavatele. Zhotovitel je zároveň povinen informovat objednatele, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.

8. Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.
9. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník bude veden v souladu s platnými právními předpisy v době realizace stavby ode dne převzetí staveniště až do předání staveniště a sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné rozpory budou nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech uzavřené smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku nebo jiným dohodnutým způsobem navrhnout změnu. Žádný zápis učiněný ve stavebním deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu. Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na jakékoliv zápisy víceprací a méněprací ve stavebním deníku.
10. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna na kontrolních dnech (dále jen jako „KD“), konaných min. 1x za 14 dní, za účasti oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. Organizovat kontrolní dny je oprávněna osoba pověřená Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci Objednatele kontrolu provádění prací i mimo kontrolní dny.
11. Technická specifikace díla je provedena v příloze č. 2 této smlouvy. Realizace předmětu prováděného díla bude provedena v souladu s technickými normami ČR a § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Ve věci zacházení s odpady bude zhotovitel postupovat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména veškeré stavební odpady (včetně nebezpečného odpadu) odvést a předat k recyklaci a doložit o tom objednateli písemné doklady. Likvidace a vypořádání vzniklých odpadů jde k tíži zhotovitele a je součástí ceny díla; to neplatí, jde-li o nález munice či vojenského materiálu, jedů či archeologických nálezů.

Článek XV.


Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle občanského zákoníku.
6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
8. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a dva (2) kupující nebo je vyhotovena v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Technická specifikace stavebních prací a položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost PP 53, a.s. (IČO: 29011299), že při plnění předmětu této smlouvy:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

SO 05: VNĚJŠÍ OBJEKTY



cena bez DPH sazba DPH DPH Cena s DPH

SO 05.01: OPĚRNÉ STĚNY Opěrná stěna OPZ 1

2,399,391

503,872

2,903,263

001: Zemní práce										108,120	22,705	130,825
2.907.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	51.0	--	51.0	304.04	15,506	21	3,256	18,763	
2.908.	131201203R	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	59.268	--	59.268	188.17	11,152	21	2,342	13,494	
2.909.	161101103	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	59.268	--	59.268	19.52	1,157	21	243	1,400	
2.910.	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	59.268	--	59.268	61.98	3,673	21	771	4,445	
2.911.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	59.268	--	59.268	64.43	3,819	21	802	4,621	
2.912.	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	15.0	--	15.0	24.14	362	21	76	438	
2.914.	182351137	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm strojně	m2	250.0	--	250.0	50.53	12,632	21	2,653	15,285	
2.915.	X83139	Odvoz vývrtku na mezideponii vč. uložení do násypů	m3	16.179	--	16.179	206.38	3,339	21	701	4,040	
2.916.	X83141	Statická hutnicí zkouška	kpl	1.0	--	1.0	3,790.80	3,791	21	796	4,587	
	XP5531	Sadové úpravy po dokončení - ruční úprava ornice, osetí travou bez další údržby	kpl	1.0	--	1.0	13,930.50	13,931	21	2,925	16,856	
	XP5532	Dorovnání základní úrovně terénu šterkovým ložem s přehutněním "na hrubo" bez další úpravy, bez realizace definitivní sklady a povrchu křiště a souvisejících ploch.	m3	16.0	--	16.0	2,422.37	38,758	21	8,139	46,897	

0022: Mikrozáporové pažení HEB 140

484,469

101,739

586,208

2.921.	X81786	Osazení zápor HEB 140	m	229.0	--	229.0	479.46	109,795	21	23,057	132,852	
2.922.	X81787	Cementová zálivka	m	76.0	--	76.0	400.40	30,430	21	6,390	36,821	
2.923.	X81788	Dodání zápor HEB 140	t	7.7	--	7.7	39,332.19	302,858	21	63,600	366,458	
	XP5533	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně včetně likvidace odpadu	m2	98.5	--	98.5	198.05	19,508	21	4,097	23,605	
	XP5534	Dodávka - deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 60mm	m2	113.275	--	113.275	109.63	12,418	21	2,608	15,026	
	XP5535	Separační vrstva PE fólie mezi záporovou stěnou a ŽB opěrnou stěnou	m2	113.275	--	45.89	62.65	2,875	21	604	3,479	
	XP5536	Lehké kozoové lešení	m2	60.0	--	60.0	109.73	6,584	21	1,383	7,967	

0023: Kotvení zápor

156,640

32,894

189,535

2.924.	X81795	Dodání a montáž vývrtky tl. 80 mm	m2	98.5	--	98.5	1,590.26	156,640	21	32,894	189,535	
--------	--------	-----------------------------------	----	------	----	------	----------	---------	----	--------	---------	--

0026: Ostatní

71,993

15,119

87,112

	XP5537	Odvodní rubu opěrné stěny, drenáž vč šterkového lože	m	28.0	--	28.0	1,136.34	31,817	21	6,682	38,499	
	XP5538	Stavební provizorní oplocení včetně průběžné úpravy po dobu realizace	kpl	1.0	--	1.0	21,233.25	21,233	21	4,459	25,692	
	XP5539	Demontáž a zpětná montáž části stávajícího oplocení areálu HZS	kpl	1.0	--	1.0	8,041.87	8,042	21	1,689	9,731	
	XP5540	poměrná část - geolog	kpl	1.0	--	1.0	10,900.80	10,901	21	2,289	13,190	

0062: Ostatní kce

1,068,482


235,031

1,354,225

OZ 1

2.933.	X83965	Podkladní beton C 12/15 X0	m3	8.208	--	8.208	3,805.51	31,236	21	6,559	37,795	
2.934.	X83966	Beton základové desky C 30/37 XC4 XF3	m3	22.078	--	22.078	4,660.39	102,892	21	21,607	124,499	
2.935.	X83967	Bednění základových desek jednostranné	m2	37.0	--	37.0	809.82	29,963	21	6,292	36,256	
2.941.	X83973	Svislé konstrukce	m3	30.345	--	30.345	5,028.53	152,591	21	32,044	184,635	
2.942.	X83974	Beton stěn obvodových nad tl.200mm C 30/37 XC4 XF3	m3	30.345	--	30.345	5,028.53	152,591	21	32,044	184,635	
2.943.	X83975	Bednění stěn obvodových 2-stranné do 4m	m2	36.17	--	36.17	762.62	27,584	21	5,793	33,376	
	XP5536	Odstranění stěn obvodových 2-stranné do 4m	m2	36.17	--	36.17	175.77	6,358	21	1,335	7,693	
	XP5537	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	101.15	--	101.15	896.29	90,660	21	19,039	109,699	
	XP5538	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	101.15	--	101.15	210.75	21,317	21	4,477	25,794	
2.947.	X83979	Příplatek za pohledovost obv. stěn PB1	m2	128.52	--	128.52	228.73	29,396	21	6,173	35,570	
2.948.	X83980	Výztuž obvodových stěn ocel B500B	t	11.79	--	11.79	33,082.35	390,041	21	81,909	471,949	
2.956.	X83988	vláknobetonové konusy	m2	110.0	--	110.0	56.44	6,209	21	1,304	7,513	
2.957.	X83989	Přehlazení horní hrany opěrký	m	38.0	--	38.0	533.94	20,290	21	4,261	24,551	

Schodiště u hřiště včetně demolice stávajícího schodiště



2.928.	X83164	schodiště u hřiště Beton C30/37 XC4, XF2, XA2, XD1	m3	2.75	--	2.75	20,868.57	57,389	21	12,052	69,440	
2.933.	X83965	Podkladní beton C 12/15 X0	m3	1.5	--	1.5	3,805.51	5,708	21	1,199	6,907	
2.935.	X83967	Bednění základových desek jednostranné	m2	8.2	--	8.2	809.82	6,641	21	1,395	8,035	
2.938.	X83970	Bednění základových pasů	m2	5.2	--	5.2	726.21	3,776	21	793	4,569	
2.937.	X83969	Beton základových pasů C 30/37 XC4 XF3	m3	1.48	--	1.48	4,690.11	6,941	21	1,458	8,399	
2.948.	X83980	Výztuž schodišťových ramen ocel B500B	t	0.665	--	0.665	33,082.35	22,000	21	4,620	26,620	
3.011.	ZM.210	Zábradlí vnějšího schodiště.	m	3.219	--	3.219	5,194.08	16,720	21	3,511	20,231	
2.989.	ZM.2091	Madlo vnějšího schodiště.	m	3.162	--	3.162	2,380.93	7,529	21	1,581	9,109	

Zemní práce

2.907.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	5.16	--	5.16	304.04	1,569	21	329	1,898	
		Ruční výkop nezapaž. rýh šířky ve svahu s ručním přehozem výkopu do šíře 60 cm v hornině 1-4	m3	1.5	--	1.5	3,196.99	4,795	21	1,007	5,803	
2.910.	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6.66	--	6.66	61.98	413	21	87	499	
2.911.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6.66	--	6.66	64.43	429	21	90	519	
2.914.	182351137	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm strojně - bez nákupu ornice	m2	25.0	--	25.0	50.53	1,263	21	265	1,528	
2.916.	X83141	Statická hutnicí zkouška	kpl	1.0	--	1.0	3,790.80	3,791	21	796	4,587	
	XP5531	Sadové úpravy po dokončení - ruční úprava ornice včetně osetí travou, bez další údržby	kpl	1.0	--	1.0	14,281.50	14,282	21	2,999	17,281	
	XP5532	Dorovnání základní úrovně terénu šterkovým ložem s přehutněním pod podkladní beton schod ramene	m3	2.75	--	2.75	2,436.68	6,701	21	1,407	8,108	

Bourání konstrukcí

50,712

10,649

61,361

2.962.	X149451	Odbourání stávajícího schodiště - strojně	m3	5.65	--	5.65	3,046.41	17,212	21	3,615	20,827	
		Odvoz sutí s naložením na dopravní prostředek a uložení na skládku, včetně poplatku za uložení odpadu	t	12.769	--	12.769	2,623.51	33,500	21	7,035	40,534	

099: Přesun hmot HSV								104,582			21,962	126,544
2,963.	998012023R2	Přesun hmot pro budovy monolitické - mobilní jeřáby apo.	kpl	1.0	–	1.0	104,582.15	104,582	21	21,962	126,544	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								43,781			9,194	52,974
3,041.	010001000R	Průzkumné, geodetické a projektové práce - poměrná část	kpl	1.0	–	1.0	43,780.50	43,781	21	9,194	52,974	
SO 05.02: OPLOCENÍ								154,688			32,485	187,173
767: Konstrukce zámečnické								154,688			32,485	187,173
2,986.	ZM.211	Zábradlí opěrné stěny.	m	29.5	–	29.5	5,243.67	154,688	21	32,485	187,173	
V03: Zařízení staveniště								95,118			19,975	115,093
3,044.	030001000R	Zařízení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	13,791.00	13,791	21	2,896	16,687	
3,045.	031002000R	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	19,764.00	19,764	21	4,150	23,914	
3,046.	032403000R	Provizorní komunikace	kpl	1.0	–	1.0	9,158.00	9,158	21	1,923	11,081	
3,047.	032603000R	Mycí centrum	kpl	1.0	–	1.0	4,626.00	4,626	21	971	5,597	
3,048.	032803000R	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	2,321.75	2,322	21	488	2,809	
3,049.	032903000R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	16,385.40	16,385	21	3,441	19,826	
3,050.	033002000R	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1.0	–	1.0	4,865.75	4,866	21	1,022	5,888	
3,051.	033203000R	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	9,244.00	9,244	21	1,941	11,185	
3,052.	034103000R	Oplocení staveniště	kpl	1.0	–	1.0	2,817.90	2,818	21	592	3,410	
3,053.	034203000R	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1.0	–	1.0	2,859.11	2,859	21	600	3,460	
3,054.	034503000R	Informační tabule na staveništi	kus	1.0	–	1.0	1,445.85	1,446	21	304	1,749	
3,055.	034603000R	Alarm, strážní služba staveniště	kpl	1.0	–	1.0	7,839.20	7,839	21	1,646	9,485	
V04: Inženýrská činnost								11,641			2,445	14,085
3,056.	045203000R	Kompletační činnost	kpl	1.0	–	1.0	7,265.25	7,265	21	1,526	8,791	
3,057.	045303000R	Koordinační činnost	kpl	1.0	–	1.0	3,473.75	3,474	21	729	4,203	
3,058.	049103000R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1.0	–	1.0	901.80	902	21	189	1,091	
V05: Finanční náklady								4,954			1,040	5,994
3,059.	053103000R	Místní poplatky	kpl	1.0	–	1.0	4,953.50	4,954	21	1,040	5,994	
V06: Územní vlivy								23,775			4,993	28,768
3,060.	061002000R	Vliv klimatických podmínek	kpl	1.0	–	1.0	23,775.00	23,775	21	4,993	28,768	
V07: Provozní vlivy								7,569			1,589	9,158
3,061.	070001000R	Provozní vlivy	kpl	1.0	–	1.0	7,568.80	7,569	21	1,589	9,158	
V08: Přesun stavebních kapacit								12,867			2,702	15,570
3,062.	080001000R	Další náklady na pracovníky	kpl	1.0	–	1.0	12,867.40	12,867	21	2,702	15,570	

poznámka:
V uvedeném VV není uvažováno
s definitivními sadovými úpravami v rozsahu RDS, ale pouze s urovnáním terénu v nejbližším okolí stavebních objektů a osetí travou bez následné péče
s realizací veškerých vrstev hřbitě, včetně případných souvisejících prací