

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Vysoké Sedliště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	28. 2. 2016
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	–			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	280	500	140 000	28. 2. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	280	120	33 600	30. 6. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	-			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	720	97 200	31. 10. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	–	1 000	0	–
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	240	67 200	31. 1. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					359 000	31. 1. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	400	112 000	30. 9. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	200	4 000	30. 9. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	–			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	280	50	14 000	30. 9. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	–			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	280	480	134 400	31. 8. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					271 400	30. 11. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	280	300	84 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	220	33 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					33 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	359 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	271 400,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	33 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	747 400,-
DPH 21% v Kč	156 954,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	904 354,-

V Plzni dne

Za objednatele:

V Plzni dne

Za zhotovitele:

2

.....
 Ing. Jiří Pápež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj,

.....
 Ing. Helena Krausová