
Číslo smlouvy Objednatele: 6225 05 5757

Číslo smlouvy Zhotovitele: 125063/SOD/001

SMLOUVA O DÍLO

„Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská - demolice

stávajících objektů"

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") uzavřely níže

uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Česká spořitelna, a.s.

111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Sponar a Ing. Hana Novosadová

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

II. PB SCOM s.r.o.

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Jiřím Pavlištíkem, jednatelem

Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

25397087

CZ25397087

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

pod sp. zn. C 18505



Československá obchodní banka, a. s.

204716342/0300

Realizační tým - vedo

Jméno:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Telefon:

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jméno:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „Zhotovitel'' na straně druhé)

Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana".
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Preambule a účel smlouvy

1.1. Záměrem Objednatele je, aby Zhotovitel navrhnul postup a realizoval demolici stávajících 
objektů a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 174 a 183, které se nachází na území 
statutárního města Brna, v katastrálním území Zábrdovice, a to za účelem následné 
výstavby bytových domů ve vnitrobloku Francouzská. Území se nachází v centru 

rozsáhlého městského bloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdova, 
Bratislavská a Stará, jež je blíže vymezena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Staveniště"). Technicky se jedná o odstranění celých staveb mateřské školky, skladu 
a části zpevněných ploch (jedná se pouze o zpevněné plochy na pravé a zadní části 
pozemku) - včetně základů a následných úprav ploch a konstrukcí po demolici, a to 

včetně odstranění veškerého rostlinného porostu na Staveništi a následných úprav po 
odstranění stavby z důvodu zabezpečení prostoru (to vše dále jen jako „Demolice").

1.2. Účelem této smlouvy je zajistit potřeby Objednatele, spočívající v provedení řádné 

realizace Demolice, vyhotovení podrobného technologického postupu na práce 
s azbestem, dokumentace skutečného provedení demolice, a to včetně vyhotovení 
geometrických plánů a následného zajištění získání potvrzení o odstranění stavby 
od věcně a místně příslušného stavebního úřadu.

1.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská - demolice stávajících objektů" 
(dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 

veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

1.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, 
jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dále dohodly, že:

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

• Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně.

1.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je kompletní provedení Demolice definované v odstavci 1.1, 
včetně všech souvisejících činností (dále jen „Dílo"). Konkrétně se jedná o:

a) Provedení Demolice, která zahrnuje odstranění stávajících objektů a vybraných 
zpevněných ploch (mateřské školky, skladu/zahradního domku) na pozemcích parc. 
č. 174 a 183 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, včetně základů, úprav ploch a konstrukcí 
po demolici a odstranění veškerého rostlinného porostu na Staveništi, a to vše s
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cílem zabezpečení prostoru pro dobu před zahájením následné výstavbu bytových

domů ve vnitrobloku Francouzská, vše v souladu s příslušnou projektovou

dokumentací k odstranění stavby, pravomocným rozhodnutím o povolení

odstranění stavby, jenž jsou součástí přílohy č. 1;

b) Vyhotovení podrobného technologického postupu pro práce s azbestem;

c) Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení demolice (dále jen „DSPD"),

která musí být v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou o dokumentaci staveb

a veškerými souvisejícími předpisy, a musí obsahovat zejména (nikoli výhradně):

geodetické zaměření skutečného stavu po demolici, popis provedených prací,

fotodokumentaci před, během a po demolici, doklady o nakládání s odpady (včetně

nebezpečných odpadů), revizní zprávy (např. o odpojení inženýrských sítí), a veškeré

další náležitosti dle přílohy č. 1;

d) Zajištění a získání potvrzení o odstranění stavby od místně a věcně příslušného

stavebního úřadu.

2.2. Demolice bude provedena dle:

a) projektové dokumentace zpracované společnost

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. (název: „Bytové domy

ve vnitrobloku Francouzská, IO 101 - příprava území, bourací práce", IČO: 03887707,

z 06/2021)a

b) pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby vydaného na základě této

dokumentace pro pozemky parc. č. 173/2, 173/3, 174, 183, 184/1, 184/2,

k. ú. Zábrdovice, obec Brno, č. j. MCBS/2022/0053120/MIKI ze dne 30. 3. 2022.

2.3. Všechny činnosti v rámci Díla musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými

právními předpisy včetně zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „SZ"), příslušnými technickými normami a podrobným technologickým

postupem pro nakládání s azbestem.

2.4. Detailní popis jednotlivých částí Díla a souvisejících povinností Zhotovitele:

2.4.1. Realizace odstranění stavby (provedení demolice)

Provádění demoličních prací v souladu s projektovou dokumentací uvedenou

v odstavci 2.2 této Smlouvy a podrobným technologickým postupem pro

nakládání s azbestem.

Zajištění odborného dohledu nad prováděním demoličních prací, včetně

dodržení bezpečnostních a environmentálních předpisů, zejména těch,

které se týkají nakládání s azbestem.

Poskytnutí součinnosti Objednateli při koordinaci demoličních prací

a při komunikaci s dotčenými orgány a správci sítí. Zhotovitel je povinen řešit

veškerá jednání se správci sítí, případně na základě plné moci od Objednatele.

Potvrzuje se, že objekt je odpojen od všech inženýrských sítí.

a)

b)

c)
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Umožnění vstupu na Staveniště Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné 

oprávněné organizaci z důvodu provedení případného archeologického 
dohledu při provádění demolice pod úrovní terénu.

2.4.2. Dokumentace skutečného provedení demolice (dále jen „DSPD")

Vyhotovení DSPD, která bude zahrnovat kompletní záznam o provedených 
demoličních pracích, včetně odchylek od projektové dokumentace, a bude 
sloužit jako podklad pro závěrečné posouzení souladu provedené demolice 
s povolením.
DSPD bude zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a požadavky Objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
Součástí tohoto plnění je také poskytování součinnosti Zhotovitele 
při případném vypořádání žádostí o vysvětlení dokumentace nebo jiných 
souvisejících činností.

2.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užívání veškerých výsledků své 
činnosti dle této smlouvy, včetně jejich hmotného zachycení, a to jako k autorskému dílu 
(např. DSPD). Podmínky této výhradní licence jsou blíže specifikovány v článku 9 této 
smlouvy. Tvorba a poskytnutí této licence jsou zahrnuty v ceně Díla.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci předání Díla Objednateli předloží veškerá pravomocná 
rozhodnutí, povolení, souhlasy a potvrzení (zejména pravomocné rozhodnutí o povolení 
odstranění stavby, souhlas s užíváním odstraněné stavby a potvrzení o odstranění 
stavby), která jsou nezbytná pro řádné a souladné plnění Díla s platnými právními 
předpisy a zadávacími podmínkami. Kopie těchto dokumentů budou tvořit nedílnou 

součást předávací dokumentace.

d)

a)

b)

c)

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele 
dílo za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.

3.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

3.3. Kontrola a součinnost:

a) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli provádět průběžnou kontrolu postupu 
prací na Díle. Kontroly budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
smlouvy formou kontrolních dnů (dále jen „KD").

b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost 
během těchto kontrolních dnů a vyhotovit z nich zápis.

c) O termínu konání KD bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené 
Objednatelem vždy nejméně 5 dnů přede dnem konání.
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d) Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či KD svolaných Objednatelem, 

o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace Díla 
mohou být KD v případě potřeby svolány častěji.

3.4. Informování a řízení pokyny Objednatele

a) Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle smlouvy.

b) Při plnění předmětu smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky, 
připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za 
uplatnění požadavků, připomínek a pokynů Objednatele jsou považovány i ty, které 
vzejdou od osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky 

a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele 
se pri plněni svých povinnosti ridi.

c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 
a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3.5. Odpovědnost za Dílo

a) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za kvalitu Díla a za dodržení všech 
technologických postupů a bezpečnostních předpisů.

b) Případné navýšení nákladů Zhotovitele není důvodem pro navýšení ceny 

za realizaci Díla vyplývající z této smlouvy.

3.6. Poddodavatelé a osobní plnění

a) Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců.

b) V případě, že se Zhotovitel hodlá při zařizování záležitostí dle smlouvy zastupovat 
třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný 
souhlas.

c) Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou 
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

3.7. Ochrana a manipulace se stávajícími sítěmi

a) Zhotovitel je povinen chránit stávající trasu horkovodu, která vede pod zpevněnou 
plochou (chodníkem) od ulice Francouzská. Zhotovitel zpevněnou plochu (chodník) 
neodstraní a zajistí jeho ochranu až do doby případné přeložky.

b) Zhotovitel není povinen odstraňovat nefunkční kanalizační přípojku před budovou 
mateřské školky, jelikož se nachází v hloubce, která nepřekáží provádění demoličních 
prací.
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c) Zhotovitel je oprávněn odstranit nefunkční přípojku NN, která se nachází na pravé a 

zadní straně pozemku, pouze v místech, kde tato přípojka prokazatelně překáží 
provádění Díla.

4. Práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu Díla 
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

4.2. Objednatel vystaví při podpisu této smlouvy Zhotoviteli písemnou plnou moc či plné 
moci. Tyto plné moci budou sloužit pro zařízení veškerých záležitostí souvisejících 
s Dílem, včetně získání vyjádření od orgánů státní správy, zaměření pro katastr 
nemovitostí a jednání se stavebním úřadem za podmínek uvedených v příloze č. 1, 
nebude-li dohodnuto jinak.

4.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k výkonu jeho 
činnosti dle této smlouvy. Tato součinnost je vymezena právními předpisy a zahrnuje 
zajištění spolupráce odpovědných osob Objednatele, které jsou schopny poskytnout 
Zhotoviteli potřebné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

4.4. Objednatel se bude účastnit kontrolních dnů a jednání a porad organizovaných 
a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. Frekvence účasti na kontrolních 
dnech bude minimálně jednou za 14 dnů, nebo dle vzájemné dohody v závislosti 
na postupu prací. Zápisy z těchto jednání provádí Zhotovitel.

5. Doba a místo plnění

Časový harmonogram Díla

5.1. Předání technologického postupu prací s azbestem a harmonogram prací
nezbytných pro realizaci Díla - nejpozději do 10 kalendářních dní od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje vypracovat technologický postup a harmonogram prací 
s odbornou péčí tak, aby byla zajištěna plynulá návaznost všech činností a dosažen účel 
smlouvy.

5.2. Převzetí staveniště a zahájení demoličních prací

5.2.1. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště písemně s předstihem nejméně 

7 kalendářních dní. Převzetí Staveniště bude potvrzeno předávacím protokolem, který 
obsahuje popis stavu Staveniště, případné překážky a další relevantní skutečnosti. 
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na Staveništi od okamžiku jeho převzetí do předání 
zpět Objednateli, pokud neprokáže, že škody byly způsobeny třetí stranou nebo 
Objednatelem;

5.2.2. Zahájení realizace Díla nenastane dříve než 1. listopadu 2025 s ohledem na období 
vegetačního klidu. Po zahájení prací je Zhotovitel povinen v nich řádně pokračovat bez 
zbytečných přerušení.
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5.3. Dokončení a předání díla

5.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit demoliční práce a předat Dílo Objednateli ve lhůtě 
nejpozději do 28. února 2026 (dále jen „Finálnílhůtď), pokud není smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak nebo pokud Objednatel s ohledem na objektivní důvody 
(spočívající např. v provádění archeologického dohledu nebo navazujícího výzkumu) 
neurčí delší lhůtu.

5.3.2. Předání díla zahrnuje fyzické předání Staveniště po dokončení demoličních prací, 
vyhotovení DSPD a předání všech nezbytných dokumentů potřebných pro závěrečné 
posouzení souladu Díla s povolením. Předání staveniště bude potvrzeno písemným 
předávacím protokolem, který obsahuje popis provedených prací, stavu Staveniště 

a geodetické zaměření pro místně příslušný katastrální úřad.

5.4. Nejpozději na prvním kontrolním dni, který se musí uskutečnit nejpozději do 10 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
základní harmonogram realizace plnění dle této Smlouvy, který je povinen nadále 
udržovat aktuální po celou dobu realizace Díla, a to až do doby převzetí Díla 
Objednatelem. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout větší míru 
detailu harmonogramu.

5.5. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele v rozsahu požadovaném 
Objednatelem o postupu realizace Díla, a to i kdykoliv bezodkladně na vyžádání.

5.6. Místem předání podkladů a všech výstupů, včetně samotné realizace Díla a zařizování 
všech záležitosti dle této smlouvy je Staveniště, neurčí-li Objednatel jinak.

6. Cena

6.1. Celková cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 3.885.200,- Kč bez DPH a k tomu je nutné připočíst DPH 
v zákonné výši.

DPH činí 815.892,- Kč,

cena vč. DPH činí 4.701.092,- Kč,

(dále jen jako „Celková cena").

6.2. V případě změny sazby DPH bude při vystavení faktury přepočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

6.3. Celková cena za Zhotovitelovo plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a tuto 
je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše 

sazby DPH.

6.4. Celková cena obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační 
a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných 
dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též 
náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně,
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bankovní záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny 

za předmět plnění smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.

6.5. Celková cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy.

6.6. Celková cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena jednorázově, 
a to po realizaci díla v souladu s platebními podmínkami dle čl. 7 smlouvy.

6.7. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 

snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, 
a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

Platební podmínky

7.1. Celková cena za plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena jednorázově, 
a to po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (či po odstranění vad a 
nedodělků, budou-li), včetně předání dokumentace související s realizací díla, 
tzv. DSPD za podmínek uvedených v odst. 5.3 této smlouvy.

7.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla dílo Zhotovitelem dle této smlouvy 
protokolárně převzato Objednatelem jako bezvadné.

7.3. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

7.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označeni příslušné části plněni,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí díla.

7.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný

7.
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výpočet, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího 
doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

7.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.7. Platba vč. DPH dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 
Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel 
poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

7.8. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 
včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, 
je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně 
do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: bo-faktury@brno.cz. 
Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže 
uvedenou adresu: Statutární město Brno, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, Bytový 
odbor Magistrátu města Brna.

Předání a převzetí díla

8.1. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel.

8.2. Obsahem protokolu bude:

a) identifikace smluvních stran;
b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;
c) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání Díla;
d) název a popis Díla;
e) datum předání Díla;
f) datum zahájení a ukončení převzetí Díla;
g) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.;
h) soupis případných vad a nedodělků s termíny odstranění;
i) doklady prokazující likvidaci odpadu vč. azbestu; vyhotovenou DSPD;
j) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

8.3. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností výslovně sjednávají, že předávací 
protokol není podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. 7.2 této smlouvy.

8.4. Odpovědnou osobou k podpisu předávacího protokolu na straně Objednatele je shora 

uvedený zástupce ve věcech technických.

8.

Stránka 10 z 20



8.5. Objednatel není povinen převzít jakékoliv plnění nebo část, jestliže toto obsahuje vady.

9. Duševní vlastnictví

9.1. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní, časově, množstevně a územně neomezenou 
licenci (užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví) k dokumentaci 
skutečného provedení demolice (DSPD), kterou Zhotovitel dle této smlouvy vytvoří či 
zajistí a která je chráněna právem duševního vlastnictví. Na základě této licence 
je Objednatel oprávněn zejména:

a) užívat DSPD k účelu, k němuž byla vytvořena;
b) měnit či doplňovat DSPD sám nebo prostřednictvím třetí osoby;
c) zpracovat či zapracovat DSPD v rámci jiné dokumentace;
d) kopírovat jakýmkoliv způsobem DSPD;
e) udělit jakékoli třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence a
f) postoupit jakékoli třetí osobě takto udělenou licenci v celém rozsahu.

9.2. Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence 
ve smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli sjednanou licenci, přičemž její 
hodnota je zahrnuta v Celkové ceně.

9.3. Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí nerušený výkon práv dle tohoto článku smlouvy 
Objednatelem, a to i po uplynutí Finální lhůty, přičemž Objednatel musí být oprávněn 

činit i změny takového autorského díla po uplynutí Finální lhůty bez omezení, 
pokud tento postup není v rozporu s relevantními právními předpisy.

10. Pojištění

10.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
Celkové ceny bez DPH dle čl. 6. této smlouvy. Pojištění bude sjednáno po celou dobu 
platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

10.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla dle této smlouvy.

10.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry (např. pojistný 

certifikát) předloží Zhotovitel Objednateli do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a 
potom kdykoliv na výzvu Objednatele, a to do 5 dnů od jejího doručení.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, 
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
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11. Odpovědnost za vady a škodu

11.1. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při plnění Díla postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil 
vady vzniklé vadným provedením Díla a aby při plnění Díla nadále postupoval řádně a v 
souladu s touto smlouvou. Pokud Zhotovitel tuto nápravu neprovede ani v přiměřené 
lhůtě stanovené mu Objednatelem, považuje se to za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši veškeré přímé 
i nepřímé škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele nebo 
při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

11.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plné výši veškeré přímé i nepřímé škody, 
které Objednateli vzniknou v příčinné souvislosti s vadami Díla, zejména pak s vadami 
DSPD, nebo s jakýmkoli porušením povinností Zhotovitele dle této smlouvy.

11.3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem, a to v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

povinností Zhotoviteleporušeníms

12. Sankce a úroky z prodlení

12.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury po sjednaném 
termínu splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného 
zaplacení. Tyto úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů 
od doručení písemné výzvy k zaplacení, která bude obsahovat Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.

12.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování Díla, má Objednatel právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

12.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování plnění dle této smlouvy má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu zaplatit.

12.4. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v 
důsledku porušení povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši (tj. i 
přesahující výši smluvní pokuty).
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13. Ukončení smluvního vztahu

13.1. Tuto smlouvu lze ukončit:

a) dohodou smluvních stran, která musí být písemná, jinak je neplatná;
b) odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran; nebo
c) výpovědí ze strany Objednatele.

13.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 30 dnů;

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti dle čl. 10 této smlouvy;

c) zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele.

13.4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 
10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

13.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

13.6. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků. 
Výpověď Objednatele musí být písemná a je účinná dnem doručení Zhotoviteli. 
Doručením výpovědi není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených 
částí Díla dle smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění nezahájené části Díla, nevzniká 

Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část Díla.

13.7. Na Objednatelem převzaté Dílo (nebo jeho dokončené části) se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění, odpovědnosti za vady a škodu a 

smluvní pokuty z této smlouvy.

14. Zvláštní ujednání

14.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této 
smlouvy.

14.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv 

závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré
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nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

14.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy.

14.4. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo s využitím třetích osob (poddodavatelů), avšak vždy 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za veškeré části Díla provedené poddodavateli a zavazuje se veškeré práce 
poddodavatelů řádně koordinovat. V případě, kdy činnost poddodavatele je opakovaně 

či dlouhodobě vykonávána v rozporu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
požadovat výměnu poddodavatele tak, aby smluvní povinnosti Zhotovitele byly plněny 
řádně a včas.

14.5. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši 
a za sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se 
stížností na porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost 
požadavku poddodavatele.

15. Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh 
č. 1 těchto nařízení);bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou 

legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

15.2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 

uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, či v jiné evropské legislativě, kterou bude uvedené nařízení 
v budoucnu případně nahrazeno, tedy zejména, že zhotovitel není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem 
v Rusku,

Stránka 14 z 20



b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 

osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 

z osob uvedených v předešlých odrážkách.

15.3. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, která za Zhotovitele prokázala 
splnění podmínek kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 
10 % hodnoty díla.

15.4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku. Zhotovitel 
je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro 
případné ověření pravdivosti těchto informací.

16. Závěrečná ujednání

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva 

nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním smlouvy 
výslovně souhlasí, přičemž k uveřejnění ji zasílá Objednatel.

16.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a stavebního 

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

16.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto smlouvu kvalifikovaným elektronickým podpisem, 
který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana 
obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran.

16.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

16.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 1805 Občanského 

zákoníku.

16.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

16.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku.
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16.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

16.9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisu.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajŮ a o volném pohybu těchto údajŮ

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů,

je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná

organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.

16.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 - Technické požadavky Objednatele, vč. situačního výkresu

- Příloha č. 2 - Plná moc - vzor

- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

16.12. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak,

jak je zachycen výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/152 dne 19. 11. 2025.

V Brně dne dle data el. podpisu V Hranicích dne dle data el. podpisu

Datum: 2025.12.29
12:42:47 +0T00'

2?;12,2025 15:27.

za Objednatele

JUDr. Iva Marešová

za Zhotovitele

vedoucí Bytového odboru

Magistrátu města Brna ve spol. PB SCOM s.r.o.
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PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE
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PŘÍLOHA C. 2

PLNA MOC
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PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. ROZSAHU JEJICH PLNĚNÍ
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