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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) 

I. 
Smluvní strany 

Příkazce 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Plzeň, Koterovská 85 

Se sídlem: Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň 

IČ: 49774301 

Zastupuje: Mgr. Pavel Anderle, ředitel 

E-mail, telefon: 

bank. spojení a číslo účtu: bude doplněno před uzavřením Smlouvy či bude sděleno Příkazníkovi 
před fakturací 

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník Area Projekt s.r.o. 

Se sídlem: Chudenická 1059/30, Praha 10 – Hostivař, 102 00 

IČ: 26414422 

DIČ: CZ26414422; příkazník JE plátcem DPH 

Zastupuje ve věcech 
smluvních: Ing. Petr Černý 

E-mail, telefon: 

bank. spojení a číslo účtu: Komerční banka, č.ú. 35-7285350267/0100 

Činnost technického dozoru 
stavebníka bude provádět: Ing. Petr Černý 

E-mail, telefon: 

(dále jen „příkazník“) 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro 
příkazce a jeho jménem bude vykonávat technický dozor stavebníka (dále též jen „TDS“) při realizaci 
stavby „OBJEKTY VOŠ A SPŠE PLZEŇ SLOVANY - BEZBARIÉROVOST - I. Etapa a ENERGETICKÉ 
ŘEŠENÍ BUDOV VOŠ A SPŠE“ (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“). 

2.2. Příkazce se zavazuje, že za řádné vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu 
ve výši ujednané v této smlouvě. 

III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

3.1. Výkon TDS: 

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí zejména:  
• Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD a zabezpečení zápisu do 

stavebního deníku; 
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• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště 
s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací díla, s obsahem příslušných smluv (zejména 
smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem díla), s časovým a finančním harmonogramem 
výstavby, s rozpočtem stavby, s obsahem stavebního povolení, s podmínkami, rozhodnutími 
a veškerými stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací a dále s dotačními podmínkami 
stanovenými subjektem poskytujícím dotaci pro spolufinancování stavby; 

• Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu 
jeho provádění (kvalita, technické parametry, termíny apod.) a předkládání návrhů sankcí vůči 
zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;  

• Kontrola plnění časového a finančního harmonogramu;  
• Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 

realizace stavby; 

• Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů, včetně zajištění podpisů všech přítomných 
a zajištění distribuce zápisů všem účastníkům kontrolního dne a jeho archivace v listinné a elektronické 
podobě; 

• Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými veřejnoprávními orgány 
a organizacemi, která souvisí s realizací vlastního díla;   

• Provádět kontrolu dodržování PD ze strany zhotovitele stavby (včetně subdodavatelů) po stránce 
kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem 
a dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek 
vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby, a to až do konečného odstranění vad a nedodělků; 

• Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě; 

• Kontrola subdodavatelských subjektů na stavbě, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro 
subdodávky v zadávací dokumentaci;  

• Kontrola plnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci ve vztahu k osobě stavbyvedoucího;  
• Sledování provádění předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; kontrola 

výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál; 
• Zápisy stanoviska TDS k zápisům zhotovitele stavby rozhodných pro hladký průběh stavby 

a případným změnám stavby; 

• Věcná, cenová a formální kontrola oceňovacích podkladů a fakturace - potvrzování věcné, cenové 
a formální správnosti soupisů prací předložených zhotovitelem díla za příslušné fakturační období 
(odsouhlasení rozsahu a úplnosti dílčích faktur), včetně kontroly souladu provedených a fakturovaných 
prací s rozpočtem stavby a uzavřenou SoD, a to vždy ve lhůtě sjednané příkazcem a zhotovitelem díla 
ve smlouvě o dílo a jejich včasné předkládání k úhradě příkazci;  

• Posouzení potřeby víceprací/méněprací navržených zhotovitelem nebo příkazcem a kontrola věcné 
a cenové správnosti a úplnosti ocenění víceprací/méněprací, které upravují sjednanou cenu díla, 
upravují sjednanou lhůtu výstavby nebo upravují parametry díla, včetně posouzení jejich vlivu na 
sjednaný termín dle příslušné smlouvy, zajištění písemných stanovisek k takovým 
vícepracím/méněpracím pro příkazce a účast při projednávání event. dodatků dodavatelských smluv 
v termínech stanovených příkazcem;  

• Kontrola věcné a cenové správnosti změnových listů vypracovaných zhotovitelem díla v případě 
nutnosti realizovat vícepráce/méněpráce na stavbě, včetně odsouhlasení jejich věcné a cenové 
správnosti podpisem, a to vždy do 3 dnů od jejich předložení zhotovitelem díla a jejich včasné 
předkládání k úhradě příkazci;  

• Vedení evidence o čerpání rozpočtu díla a v souvislosti s tím vypracovávání návrhů na zpracování 
doplňků rozpočtu zhotovitelem díla a jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;  

• Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navržení 
opatření při jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešení 
případných sankcí; 

• Zajištění kontroly použitých materiálů dle PD; kontrola dodržování standardů u materiálů dodávaných 
zhotovitelem podle technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci a kontrola dodržování 
technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků použitých zhotovitelem při realizaci 
díla;  

• Projednávání případných požadavků na provedení změn některé části díla, včetně návrhů na 
zhospodárnění výstavby bez snížení kvalitativních parametrů stavby; 
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• Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování 
souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací; zabezpečení vyjádření autorského dozoru 
a jejich archivace;   

• Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných vad projektové dokumentace; 

• Péče o systematické doplňování veškeré dokumentace, podle které se stavba realizuje;  
• Spolupracuje s pracovníky zabezpečující autorský dozor při zajištění souladu realizovaných dodávek 

a prací s projektem; 

• Vyžaduje dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu ze strany zhotovitele 
podle zvláštních právních předpisů 

• Kontroluje dodržování čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích; 
• Sleduje stavební připravenost pro jiné zhotovitele (přímé dodávky - technologie a vybavení) 

a zabezpečuje protokolární předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu díla při 
předání a kontrolu eventuálních škod na díle při dokončení prací na přímé dodávce pro investora. 
Zabezpečuje předání a převzetí dokončeného přímé dodávky investorovi; 

• Úzce spolupracuje s příkazcem (investorem). 
• Účast na projednávání event. dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady díla, 

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry díla (v ostatních případech za spoluúčasti zástupce 
investora);  

• Včasné a úplné informování objednatele o veškerých záležitostech týkajících se provádění vlastního 
díla, zejména o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění SoD uzavřené se zhotovitelem 
stavby ve věcné, termínové nebo finanční části; 

• Zajištění neprodleného odstranění případných nedostatků v PD, které by mohly mít dopad na 
provádění stavby a eventuelně vznik škod; 

• Kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod.; 
• Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku;  
• Snaha o max. možnou eliminaci navyšování rozpočtových nákladů stavby, především při projednávání 

a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací nebo materiálů;  

• Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy;  

• Kontrola dodržování parametrů ochrany životního prostředí zhotovitelem díla;  
• Pořizování digitální fotodokumentace stavebních a montážních prací v rozsahu dostatečně 

dokumentujícím provádění stavby, její archivace v listinné a digitální podobě a její předání po 
dokončení díla příkazci v listinné a digitální podobě;  

• Zajištění včasného upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, vadné provádění díla atd., včetně 
přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí příkazcem vůči zhotoviteli;  

• Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení a kolaudační řízení, včetně vypracování žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu;  

• Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny jejich 
odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu vyklizení 
staveniště ze strany zhotovitele stavby; 

• Kontrola všech nutných revizí a měření s následnou kontrolou odstranění zjištěných závad; 

• Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla a zabezpečení jejího 
případného doplnění a její předání příkazci;  

• Kontrola geodetického zaměření stavby a jejích součástí; 
• Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části; 
• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a kolaudaci díla; 
• Účast na kolaudaci stavby; 

• Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a kontrola odstranění vad 
zjištěných při kolaudačním řízení;   

• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech; 
• Zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci vad díla; 
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• Zajištění součinnosti a účasti při případných kontrolách ze strany dotčených orgánů státní správy; 
včetně součinnosti a účasti při výkonu finanční kontroly příslušnými kontrolními orgány; 

• Zajištění dalších činností, které vyplynou z postupu přípravy a realizace vlastního díla, ze specifických 
podmínek díla, jakož i z činnosti orgánů státní správy a kontrolních orgánů; 

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti a úkony nutné k řádnému provedení činnosti TDS. Výslovně se 
sjednává, že pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném demonstrativním výčtu činností, pak 
vždy platí, že příkazník je povinen realizovat veškeré činnosti nutné k dosažení účelu řádného výkonu TDS, 
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno, že dané činnosti, úkony či podklady příkazník nezajišťuje. Účelem 
výkonu TDS je zajištění realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, příslušným stavebním 
povolením a ostatními rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy, obecně závaznými právními 
předpisy, technickými normami, pokyny objednatele vlastního díla, tj. příkazce a zajištění dodržování 
rozpočtových nákladů stavby a sjednaných termínů realizace díla. 

3.2. Činnosti dle článku 3.1. se příkazník zavazuje vykonávat zejména:  
3.2.1. Přítomností příkazníka na stavbě, a to minimálně 2-3x týdně dle potřeby. 
3.2.2. Minimálně 1x týdně zajišťuje organizačně kontrolní dny na stavbě (není-li dohodnuto s příkazcem 
a zhotovitelem stavby písemně jinak), svolává účastníky a vede jednání kontrolního dne, vyhotovuje zápis 
z kontrolního dne a tento rozesílá účastníkům;  
3.2.2. Provádí měsíční kontroly soupisů provedených prací zhotovitele k fakturaci. 

IV. 
Způsob plnění předmětu smlouvy 

4.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy, dohodnuté, přiložené nebo převzaté výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho 
pokyny, rozhodnutí a stanoviska správních orgánů a organizací v souladu s touto smlouvou, to vše tak, aby 
vlastní dílo bylo realizováno v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v rozhodnutích, 
stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy a subjektů, které jsou účastníky správních řízení stavby 
vlastního díla, zejména pak bylo v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s veškerými podmínkami 
stanovenými příslušnými kontrolními orgány, včetně dotačních kontrolních orgánů.  

4.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě. 

4.3. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci řádně a včas všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
této smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.  

4.4. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn k výkonu všech činností dle této smlouvy a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, případně odbornými pracovníky, kteří mají k výkonu činnosti dle této smlouvy příslušné 
autorizace.     

4.5. Příkazník se zavazuje veškeré činnosti dle této smlouvy zajišťovat řádně a včas v termínech 
stanovených příkazcem, v termínech, které aktuálně vyžaduje realizace vlastního díla a ve lhůtách 
stanovených orgány státní správy a kontrolními orgány, nejpozději však následující pracovní den po dni, 
kdy je k tomu vyzván příkazcem, zhotovitelem vlastního díla či dotčenými orgány státní správy nebo 
kontrolními orgány, nedohodnou-li se účastníci výslovně jinak.  

4.6. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu 
se zájmy příkazce. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním činností, ke 
kterým se příkazník zavázal touto smlouvou.   

4.7. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce. 

V. 
Čas plnění 

5.1. Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy bude pro příkazce vykonávat od 
podepsání této smlouvy do doby vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných 
vad a nedodělků z předávacího řízení ze strany zhotovitele díla; u sjednaných součinností pro případy 
výkonu kontroly ze strany kontrolních orgánů pak dále po dobu, kdy mohou být vykonány kontroly ze strany 
oprávněných kontrolních orgánů. Dále se příkazník zavazuje odborné činnosti podle této smlouvy pro 
příkazce vykonávat po dobu trvání záruční doby vlastního díla, a to v rozsahu a způsobem dle článku 6.10. 
této smlouvy.  

5.2. Termíny realizace činnosti TDS: 
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a. Zahájení činnosti TDS: od 01.10.2025 

b. Konec činnosti TDS:  do 31.12.2028 

VI. 
Povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník převzal/převezme od příkazce veškeré doklady, které k výkonu činností dle této smlouvy 
potřebuje, zejména:  

- smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavebních prací (bude předáno po ukončení 
veřejné zakázky) 

- nabídkový rozpočet zhotovitele stavebních prací 
- povolení stavby, případně další dokumenty vydané příslušným stavebním úřadem, podle kterých 

a za jakých podmínek je povoleno provádění stavby 

- související doklady, např. vyjádření orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků 
stavebního řízení apod. 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude-li dotace přidělena. 

6.2. Příkazník je povinen zajišťovat činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník 
se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby 
v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. 

6.3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či 
zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména 
vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou 
vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

6.4. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání 
poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

6.5. Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré podklady, údaje, a jiné informace, které získá, 
obdrží nebo se o nich dozví v průběhu výstavby, a které mohou mít vliv na činnost příkazníka. Stejně tak se 
zavazuje, že příkazníkovi poskytne všechny doplňující údaje a upřesnění vzniklá v průběhu výstavby z jeho 
rozhodovací činnosti při řízení výstavby. 

6.6. Příkazník se zavazuje zabezpečovat ochranu údajů o skutečnostech, které v rámci své činnosti podle 
této smlouvy získal a tyto údaje považovat za přísně důvěrné. Dále se příkazník zavazuje zachovávat 
mlčenlivost o právně významných, ekonomických, organizačních a dalších skutečnostech, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Mlčenlivosti 
může příkazníka zbavit pouze příkazce. 

6.7. Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to po 
dobu nezbytně nutnou pro činnosti dle této smlouvy a po celou záruční dobu vlastního díla. Po dokončení 
činností dle této smlouvy předá příkazník bez zbytečného odkladu doklady související s předmětem smlouvy 
příkazci společně s doklady, které pro příkazce převzal od třetích osob.  

6.8. Příkazník se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů poskytne subjektům provádějícím 
audit a kontrolu řádně a včas všechny nezbytné informace týkající se činností dle této smlouvy. Tato 
povinnost příkazníka trvá po dobu 10 let ode dne předání a převzetí vlastního díla bez vad a nedodělků 
zhotovitelem vlastního díla příkazci jako objednateli.  

6.9.Příkazník není oprávněn v rámci své činnosti bez předchozího písemného souhlasu příkazce uzavírat 
žádné dohody ani smlouvy, které by příkazce zavazovaly k finančním či jiným závazkům.  

6.10. Příkazník se zavazuje spolupracovat s příkazcem při odstraňování záručních vad vlastního díla, 
a to po celou dobu trvání záruční doby vlastního díla. V rámci této činnosti se příkazník zavazuje vždy 
nejpozději do 5 kalendářních dnů poskytnout příkazci součinnost při uplatňování záručních práv příkazce, 
zejména při posouzení vad, uplatnění záručních práv příkazce, zdokladování průběhu provádění vlastního 
díla atd. V případě nesplnění tohoto závazku příkazníka se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každý případ 
prodlení. 
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VII. 
Cena předmětu plnění a platební podmínky 

7.1. Cena za práce a činnosti příkazníka ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

 
Cena celkem 
Kč bez DPH 

DPH 21 % 
Cena celkem 

Kč včetně DPH 

Technický dozor stavebníka při 
stavbě: Objekty VOŠ a SPŠE Plzeň 
Slovany - bezbariérovost - I. Etapa 

690000 144900 834900 

Technický dozor stavebníka při 
stavbě: Energetické řešení budov 
VOŠ a SPŠE 

2010000 422100 2432100 

Cena celkem 2700000 567000 3267000 

K výše uvedené úplatě bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů v den 
zdanitelného plnění.     

7.2. Příkazník nepožaduje finanční zálohu. 

7.3. Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu v jednotlivých měsíčních dílčích platbách. Platby budou 
realizovány na základě příkazníkem vystavených daňových dokladů (faktur) vždy po skončení příslušného 
kalendářního měsíce, jejichž splatnost je 21 kalendářních dnů od doručení příkazci, nebudou-li příkazcem 
předmětné faktury ve lhůtě splatnosti písemně rozporovány. Do doby vyřešení případných rozporů či 
námitek příkazce k faktuře příkazníka není příkazce v prodlení s úhradou faktury; doba splatnosti počíná 
běžet až po doručení opravené faktury. Výše měsíční platby bude stanovena jako celková cena dělená 
počtem měsíců plnění. 

7.4. Faktura (dílčí nebo konečná) bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH 
č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
Faktura (dílčí nebo konečná) musí být doložena ve dvou stejnopisech a musí obsahovat všechny zákonné 
náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Účetní doklady k projektu: Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE musí obsahovat informaci 
o spolufinancování Evropskou unií, název projektu: „Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE“ a registrační 
číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003074. 

7.5. Příkazce není povinen zaplatit daňový doklad, pokud příkazník provádí činnosti sjednané touto 
smlouvou v rozporu se svými povinnostmi a byl příkazcem písemně vyzván k odstranění vad plnění nebo 
vad vzniklých vadným prováděním sjednaných činností a k provádění činností řádným způsobem. 
V takovém případě je příkazce povinen daňový doklad za provedené činnosti uhradit až po odstranění vad 
plnění příkazníkem. Příkazce není v prodlení s úhradou vyúčtování příkazníkovi, požaduje-li odstranění jím 
vytčených vad plnění.  

7.6. Cena dle článku 7.1. této smlouvy se sjednává jako pevná a maximální za veškeré činnosti sjednané 
touto smlouvou, po celou dobu realizace plnění příkazníka dle této smlouvy V takto sjednané ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění svého závazku dle této smlouvy, včetně 
souvisejících režijních nákladů, např. telefonní hovory, tisk a kopie dokumentů, obstarání nutných ČSN, 
ceníků stavebních prací, cestovních nákladů, pojištění atd. Nezahrnuje pouze náklady, které prokazatelně 
vynaložil příkazník při plnění této smlouvy v zastoupení příkazce, které by jinak musel vynaložit příkazce 
sám, např. náklady na geodetické práce, expertní posudky a zkoušky, obstarání projektové dokumentace 
atd. 

VIII. 
Odpovědnost příkazníka, zajištění závazků 

8.1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny v plném 
rozsahu a včas. 
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8.2. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění 
závazků dle této Smlouvy. 

8.3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a ani při 
vynaložení odborné péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

8.4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady plnění. 
Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

8.5. Účastníci sjednávají, že vadou plnění příkazníka při výkonu činností dle této smlouvy je i nesplnění 
obecně závazných právních předpisů a akceptování řešení v kvalitě horší, než je uvedeno v platných ČSN.  

8.6. V případě, že příkazník nesplní řádně a včas některou ze svých povinností, jež na sebe převzal touto 
smlouvou, zavazuje se příkazník zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti a každý případ nesplnění povinnosti 
příkazníka. 

8.7. Příkazník se zavazuje účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby vlastního díla tak, jak budou 
stanoveny příkazcem. Pro případ nesplnění této povinnosti se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti. 

8.8. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy v činnosti příkazníka vady plnění, zavazuje se příkazník 
tyto vady plnění odstranit ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jejich vytčení příkazcem, 
orgány státní správy, kontrolními orgány nebo úřady dotčenými činnostmi dle této smlouvy. V případě 
nesplnění tohoto závazku příkazníka se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vytčené vady plnění 
a každou vytčenou vadu plnění.  

8.9. V případě, že příkazník vady plnění neodstraní ani po výzvě příkazce k odstranění vad nebo uplynutí 
náhradního termínu stanoveného příkazcem, má příkazce právo zajistit odstranění vad jinou odbornou 
firmou, a to na náklady příkazníka. Ostatní povinnosti příkazníka a práva příkazce tím nejsou dotčena.  

8.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčeno právo účtující strany na 
náhradu škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této 
smluvní pokuty. Strana povinná k úhradě vyúčtované smluvní pokuty je povinna tuto smluvní pokutu uhradit 
do 30 kalendářních dnů ode dne jejího vyúčtování. 

IX. 
Závěrečná ujednání a odpovědné zadávání 

9.1. Příkazce vystaví příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům vyplývajícím z této smlouvy a přímo 
souvisejícím s výkonem funkce TDS při realizaci stavby v případě, že to bude nutné. Platnost plné moci 
končí uplynutím doby plnění činností sjednaných touto smlouvou nebo odvoláním plné moci příkazcem. 

9.2. Tuto smlouvu lze ukončit:   
a) dohodou smluvních stran  
b) odstoupením od smlouvy.  

Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy příkazník provádí činnosti sjednané 
touto smlouvou v rozporu s touto smlouvou, zejména v případě, že příkazník bude v prodlení s plněním 
svých závazků déle než 7 kalendářních dní po termínech sjednaných touto smlouvou či dohodnutých 
účastníky v rámci realizace vlastního díla nebo v případě, že kvalita nebo rozsah prací neodpovídá 
podmínkám sjednaným touto smlouvou a příkazník i přes písemné upozornění příkazce neučiní nápravu. 
Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. Oznámení 
o odstoupení se doručuje na poslední známou adresu příkazníka. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
povinnost uhradit škody, jež v souvislosti s odstoupením příkazce vzniknou a na povinnost uhradit 
k okamžiku odstoupení naběhlé majetkové sankce dohodnuté touto smlouvou.  
Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o prohlášení 
konkurzu na majetek některé smluvní strany nebo jiným způsobem o úpadku smluvní strany s výjimkou 
rozhodnutí o reorganizaci, to vše dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění. 

9.3. Příkazník se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 



8 
 

Příkazník se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel 
i u svých poddodavatelů, 

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních 
pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná 
s touto smlouvou. 

9.4. Příkazník je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související 
s plněním dle této smlouvy a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

9.5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9.6. Příkazník se zavazuje, že bude po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení s vynaložením potřebné 
odborné a další péče zachovávat mlčenlivost o všech technických a obchodních údajích, jakož o všech 
dalších skutečnostech, o kterých se od příkazce nebo jinak v rámci plnění této smlouvy dozví. Závazky 
příkazníka stanovené k ochraně informací příkazce, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo 
důvěrnými informacemi příkazce, platí i po zániku závazků této smlouvy. 

9.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 

9.8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, a že smlouva byla 
uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle. 

9.9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že přílohy označené v této smlouvě převzali před 
podpisem této smlouvy, a mají je v kompletní podobě pro účely plnění této smlouvy k dispozici.      

9.10. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Příkazník obdrží dva stejnopisy a Příkazce 
jeden stejnopis.  

9.11. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění. 

9.12. Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 
zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Příkazce tímto zavazuje 
Příkazníka dodržet v rámci realizace předmětu plnění zakázky zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle. Zásady DNSH jsou podrobně popsány v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady 
DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026. 

V Plzni V Rokycanech 
 


