

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě
pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Projecto s.r.o.

se sídlem Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny

IČO: 196 42 938

DIČ: CZ19642938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl CX, vložka 389306

zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 330212532/0300

datová schránka: hhw4xvg

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:

A.1) trat' 01 (úsek ř. km 1,15 – 2,66)

- pro provádění stavby

A.2) trat' 02 (úsek ř. km 2,66 – 3,59)

- pro povolení stavby (záměru)
- pro provádění stavby

(dále též „*projektová dokumentace*“ nebo „*dokumentace*“),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „*autorský dozor*“ či „*dozor*“),

a to vše pro stavbu: „**Úsobrnský potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024**“

na vodním toku: Úsobrnský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-0900-0-00,

IDVT: 10202959, ř. km: 1,15 – 3,59,

katastrální území: Jaroměřice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „*dílo*“).

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „*stavební zákon*“) a rovněž dle ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „*ZZVZ*“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů].

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy). Navíc o doplnění návrhu havarijního plánu, který v zadávacím listu projekčních prací uveden není a je třeba zpracovat.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro provádění stavby (*trať 01*).
Zhotovitel zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení k nakládání s vodami a povolení stavby, včetně uhrazení správního poplatku (*trať 02*).
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu:
 - pro povolení stavby: 3 ks vyhotovení (*trať 02*),
 - pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení (*trať 01, trať 02*),**a 2 x v elektronické podobě** (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým autorizačním razítkem, 1 x editovatelné – formát .docx, .xlsx, .dwg adgn).

II. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **2. 2. 2026**
2. Zhotovitel je povinen odevzdat **1 vyhotovení** projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele nejpozději do **31. 3. 2027**.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 21 dnů od jejího obdržení.
4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 4. 2027**.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, závazným je termín uvedený v tomto odstavci.

6. Projektová dokumentace je provedena, je-li způsobilá sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci, kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezpracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést/zpracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **1 193 900 Kč (slovy: korun českých) bez DPH**.
 - 1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. I. písm. A smlouvy:
 - a) dokumentace pro povolení stavby (záměru) **276 500 Kč bez DPH**
 - trať 02
 - b) dokumentace pro provádění stavby **917 400 Kč bez DPH**
 - trať 01, trať 02
 - 1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené projektové dokumentace, která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.
 - 1.3. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
 - 1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši **5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH**, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.
3. Zálohy nebudou poskytovány.
4. Cena za projektovou dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 2811/61, 787 01 Šumperk. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole

ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci podepsaný oběma smluvními stranami, z něž bude vyplývat, že je projektová dokumentace bez vad.

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za něž cena náleží, a doručeného objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
 - c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa
[redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.*) v termínu minimálně 14 dnů předem (před konáním dokumentační komise).
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou součinnost.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
 - 5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
 - 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření v uvedeném směru. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.
9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).
16. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem, pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentací měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 2811/61, 787 01 Šumperk.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy.
3. O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikací zjištěných vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace nebyla předána a ani objednatelem převzata.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.
 - b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele,
 - c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího plnění dle čl. III. smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli v dodatečně přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,
 - b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci, popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
- 2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

IX.

Criminal Compliance doložka

- 1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
- 3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

V , dne:.....

V , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Petr Coufal
jednatel společnosti
Projecto s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)**Název akce:****PD "Úsobrnský potok v k.ú. Jaroměřice - PŠ 2024"****Název firmy nebo jméno podnikatele:**

Projecto s.r.o.

IČ:

19642938

Sídlo nebo místo podnikání:

Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny

Adresa pro doručování:

Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90, Jirny

Oprávněný zástupce:

Petr Coufal

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč
Projektová dokumentace pro povolení stavby /záměru/, včetně inženýrské činnosti	276500
Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti	917400
Cpd	1193900
Autorský dozor	
Cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby (Cdoz)	5000
Celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 5 kontrolních dnů) x cena jedné účasti (Cdoz*Pdoz)	25000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$	1218900

V(e):

Dne:

Zpracoval:

(razítko, podpis)

K VYPLNĚNÍ POUZE PODBARVENÁ POLE

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$, přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 5 dnů, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.“.

Skutečným rozsahem prací nesmí být překračovány limity stanovené vnitřními právními předpisy LČR pro zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení, na jehož základě bude uzavřena předmětná smlouva.

Nc – nabídková cena;

Cpd – cena za zpracování projektové dokumentace a souvisejících výkonů

Pdoz – počet autorských dozorů (stanovuje ST dle předpokládaného rozsahu prací;

Cdoz – cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: PD "Úsobrnský potok v k.ú. Jaroměřice - PŠ 2024"

	Dokumentace pro povolení stavby (trať 02)	Cena bez DPH(Kč)
	Zajištění povolení stavby (záměru)	15000
	Práce projekční	224000
	Inženýrská činnost /včetně zajištění JES	37500
	Celkem	276500
Dokumentace pro provádění stavby (trať 01, trať 02)		
Pozn.: trať 01 - "obnova stavby dle § 264 SZ", Oznámení MěÚ Mor. Třebová podáno - zajištěno zadavatelem, (zpracování dokumentace ve shodě s původní dokumentací), přísl. úřadem vydáno Sdělení - souhlas s provedením obnovy stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí.		
	Geodetické a kartografické výkony	135000
	Zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků cizích vlastníků (včetně jeho projenání a potvrzení KÚ). Vlastní majetkoprávní vypořádání provedou Lesy ČR, s.p.	75000
	Zajištění dat ČHMÚ	8500
	Inženýrsko-geologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných kcí. přehrážek, opěrných zdí a dalších kcí. u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby) <i>Předpokladem jsou 3 kopané, nebo vrtané sondy hl. 4 m.</i>	93000
	Laboratorní rozborů sedimentů, zemin - výkopků	65000
	Práce projekční	459000
	Projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací /zajištění potřebných dokumentů	34500
	Výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů živočichů	14900
	Havarijní plán	7500
	Povodňový plán	7500
	Inženýrská činnost	17500
	Celkem	917400
	Celkem za obě dokumentace	1193900
	Práce spojené s prováděním stavby (AD)	
	Jedna účast na stavbě	5000
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních dnů dle Zadavacího listu) x účast na stavbě	25000
	Celkem	25000

V(e):

Zpracoval:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků – oblast povodí Moravy
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace

Název akce: „Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024“

Stupeň projektové dokumentace:

- **Dokumentace pro provádění stavby – obnova stavby** (dle § 264 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů)
- **Dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby** (dle přílohy č. 2 a č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)

→ úsek ř.km 1,15-2,66 – ozn.: trať 01 = obnova /oprava /údržba (podáno “Oznámení o obnově stavby” dle § 264 SZ)

→ úsek ř.km 2,66-3,59 – ozn.: trať 02 = investice (povolení stavby /záměru)

Místo:	Jaroměřice	Obec s rozšířenou působností:	Moravská Třebová
Kraj:	Pardubický kraj	Katastrální území:	Jaroměřice
Název toku:	Úsobrný potok	ČHP:	4-10-02-0900-0-00
IDVT:	10202959		
Druh prací:	obnova / oprava /údržba hrazení bystřin (trať 01) + obnova / rekonstrukce přehrážky včetně návrhu přehrážky nové (trať 02)		

Charakter akce: **neinvestiční + investiční**

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 1,15 – do 3,59, tj. 2440 m (od ČOV po přehrážku včetně zátopu v k.ú. Jaroměřice)

Popis stávajícího stavu:

Drobný vodní tok (DVT) Úsobrný potok pramení jihovýchodně od obce Horní Štěpánov v nadmořské výšce 639 m n.m., kraji Olomouckém. Protéká obcí Horní Štěpánov, osadou Nové Sady, dále vede lesní tratí, údolím s členitým terénem a strmými svahy do zastavěného intravilánu obce Úsobrno, kraje Jihomoravského. Pod obcí Úsobrno (v kótě 394 m n.m) směřuje do k.ú. Jaroměřice, kraje Pardubického. Pokračuje zemědělsky obhospodařovanou krajinou přes zastavěný obvod obce Jaroměřice k městu Jevíčko, kde se (v kótě 344 m n. m.) stává pravostranným přítokem významného vodního toku (VVT) Jevíčka, IDVT 10100239.

Celková délka DVT Úsobrný potok (dle CEVT) je 15,901 km. Povodí má nepravidelného tvaru o ploše 43,2 km², a je z cca poloviny zalesněno. Koryto DVT je z větší části své délky technicky upraveno (v ř.km od 0,001 – do 0,481; ř.km od 0,499 – do 12,332; ř.km od 12,333 – do 13,045; ř. km od 13,084 – do 13,094; ř.km od 13,211 – do 13,4).

DVT má evid. celkem 15 přítoků (dle CEVT), mezi nejvýz. patří: PB Olšana, IDVT 10202206; LP Úsobrnského p.č. 8, IDVT 10189445; LP Úsobrnského p.č. 12, IDVT 10205760; PB Duraňský p., IDVT 10197407; LP Úsobrnského p.č. 14, IDVT 10188698; LP Úsobrnského p.č. 17, IDVT 10193780; PP Úsobrnského potoka p.č. 3, IDVT 10206478; PB Šubířovský p., IDVT 10203820.

Hrazení Úsobrnky bylo započato již v třicátých letech po několika povodních, jež způsobily značné škody. Koryto toku bylo v několika etapách postupně technicky upravováno. V r. 1959 byla provedena generální oprava zahrazeného toku Úsobrnky v Jaroměřicích (km 0,790 – 1,960). Vlivem opakovaných povodňových situací bylo také realizováno několik oprav narušených úseků koryta bystřiny. Úsobrný potok je tokem bystřinným, který se vyznačuje silně kolísavými průtoky a velkou tvorbou splavenin.

Úprava koryta v řešeném úseku k.ú. Jaroměřice (intravilán, extravilán obce) => podélná úprava: kamenné dlažby (na sucho i cementovou maltu), kamenná rovinanina /zához, plůtek, vegetační opevnění; příčné objekty: kamenné stupně různých výšek /prahy, zádržný prostor ve dně potočiště (u stupně ř.km cca 2,23), v ř.km cca 3,5 přehrážka. Úprava je vedena v majetku státu, se kterým má právo hospodařit Lesy ČR, s.p.

V roce 2024 (13.-15.09.) zasáhla DVT Úsobrný potok povodňová událost (3. SPA, 14.9.2024), jejíž následkem bylo: narušení břehového porostu (vývraty dřevin, překážky ve vodním toku /zátarasy), nátrže břehů, profil toku byl zanesen naplaveným materiálem včetně retenčního prostoru přehrážky. Došlo také ke značnému poškození podélné úpravy i příčných objektů – poškození opevnění (kamenných dlažeb, rovinanin /záhozů – podemletí, sesuv, odplavení), poškození spárování, dnové a břehové nátrže; poškození kamenných stupňů (přelivných hran, zdiva LK, vývarů, některé stupně úplně odplaveny, zanesen zádržný prostor ve dně potočiště u stupně ř.km cca 2,23) /prahů a destrukce zdiva přehrážky (trhlíny, chybějící kamenivo, spárování, pravděpodobně i statické poškození kce.).

V rámci zabezpečovacích prací bylo provedeno odstranění narušených /vyvrácených dřevin PB, překážek ve vodním toku, částečné odstranění naplaveného materiálu z profilu toku, odlehčení přehrážky [laboratorní rozbor zajistila obec Jaroměřice] a zabezpečení čtyř břehových nátrží většího rozsahu kamenným záhozem /rovinaninou za účelem zprůtočnění a uvolnění koryta, zajištění stabilizace a bezpečného průtoku toku. V řešení však zůstává obnova /údržba /oprava značně poškozených staveb a řešení přehrážek (poškozené /nové) pro zajištění stability údolnic a protipovodňovou ochranu níže situované zástavby.

PD je zadávána z důvodu následného odstranění povodňových škod, obnovy /údržby /opravy narušených upravených úseků (do původních parametrů), rekonstrukce stávajících kcí. a realizace potřebných nových pro zajištění stabilizace břehů a koryta toku, bezpečného průtoku toku, ochrany infrastruktury, úpravy splaveninového režimu a protipovodňové ochrany.

Po předběžném projednání akce s MěÚ Moravská Třebová, vodoprávním úřadem a stavebním úřadem (viz příloha e-mail) byl řešený úsek rozdělen na dvě tratě:

- trata 01 (úsek ř.km 1,15-2,66), bude řešena obnovou stavby – příslušnému úřadu bylo ze strany zadavatele podáno "Oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy" včetně příloh. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována ve shodě s původní dokumentací.
- trata 02 (úsek ř.km 2,66-3,59, přehrážky) je třeba řešit povolením stavby /záměru. Bude zpracována dokumentace pro povolení a dokumentace pro provádění stavby /záměru.

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci PD bude zpracován návrh na řešení oprav poškozených příčných objektů – kamenných spádových stupňů (v počtu 2 ks s vyšším stupněm obnovy, celkem k řešení cca 6 ks) a prahů včetně vývařišť a zádržného prostoru ve dně potočiště u stupně ř.km cca 2,23, dále řešení oprav poškozených podélných úprav - kamenných dlažeb, kamenného zdiva, kamenných rovinanin /záhozů, případně jejich doplnění v potřebných úsecích (opevnění není uvažováno souvisle v celém řešeném úseku ř. km 1,15 – 3,59), návrh rozsahu potřebného odtěžení sedimentu (převážná část naplaveného materiálu odstraněna v období 09 – 12 /2024) a příp. odstranění dřevin. Projektant stavby posoudí rozsah destrukce přehrážky, provede návrh její opravy či návrh nové včetně řešení spadiště a navazujícího opevnění koryta VT (ř.km cca 3,42 – 3,59) a také návrh přehrážky nové bezprostředně nad obcí, v úseku ř.km cca 2,85 – 3,05 včetně navazujících opatření na VT (vývařiště, opevnění VT, zátopa, ...).

Návrh a řešení bude zpracován(o) tak, aby nebyla změněna funkce stavby – HB.

Podklady poskytnuté objednatelem:

1. Původní PD:
k nahlédnutí "Podrobný projekt na úpravu potoka Úsobrnky v obcích Jaroměřice a Úsobrně" a "Kolaudační operát zahrázek v obcích Jaroměřicích a Úsobrně" km 0,10-6,865 z r. 1932-1936 a r.1937; "Kolaudační operát na hrazení Úsobrnky v Jaroměřicích" km 0,790-2,056 z r. 1949; "Generální oprava HB Úsobrnky v Jaroměřicích" km 1,00-2,030 z r. 1959.
2. Protokoly z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 13-15.9.2024 – č. protokolu: 4/701/957/N a č. protokolu: 4/701/957/I
3. Zástupce zadavatele projednal záměr se zástupci ORP – Moravská Třebová, zástupcem KÚ Pardubického kraje, orgánem ochrany přírody a starostkou obce Jaroměřice.
Dále byly projednány prodeje a převody pozemků od fyzických osob a od obce Jaroměřice (převod v 03/2025 realizován) do vlastnictví státu s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p.
Se starostkou obce včetně zastupitelstva byl projednán a předběžně odsouhlasen prodej potřebných pozemků pro realizaci nové přehrážky bezprostředně nad obcí (viz níže – řešení MPV).
4. "Oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy" včetně TZ + příloh (č.j. LCR957/001949/2025, spis. zn.: LCR0011862/2025 ze dne 14.3.2025) podané MěÚ Moravská Třebová ze strany zadavatele. Příslušný stavební úřad žadatele v zákonné lhůtě nevyrozuměl, že by stavba vyžadovala povolení. Dle § 264 SZ a příslušné metodiky MMR ČR, 09/2024, lze obnovu provést na základě oznámení, pokud s ní bude započato do 2 let ode dne oznámení a musí být provedena do 10 let ode dne oznámení stavebnímu úřadu.
5. Ze strany zadavatele byl v 04/2025 ke zpracování zadán "Přírodovědný průzkum (ověření výskytu raků) a ichtyologický průzkum" – jarní aspekt, a to na základě požadavku orgánu ochrany přírody KÚ Pardubického kraje a ORP Moravská Třebová (viz příloha, předběžná sdělení). Zadavatel předá zpracované dokumenty zhotoviteli.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 35.530 tis. Kč bez DPH

(v rozsahu "Protokolů z místního šetření o rozsahu povodňových škod 4/701/957/I a 4/701/957/N":
31.980 tis. + 3.550 tis = 35.530 tis. Kč bez DPH)

Postup (fáze) zpracování PD:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, IGP (viz bod níže), data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty, rozbor apod.), návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků), předběžná konzultace s orgánem JES – zajištění písemného sdělení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb (zpracování GP včetně jeho projednání a potvrzení KÚ) a zajištění vyjádření vlastníků.

V případě neuzavření všech potřebných smluv – zajištění pouze nesouhlasných vyjádření a sdělení rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla po předání podkladů, vyjádření a sdělení/ dokumentace pro povolení stavby, nebo – např. ukončení provádění díla – nezpracování dalších fází PD – např. dokumentace pro provádění stavby.

Jednotné přebírání PD → vlastní zajištění oznámení obnovy stavby
→ zhotovitelem zajišťované povolení stavby /záměru

Pro trať 01:

- zpracování dokumentace pro provádění stavby (obnova stavby dle § 264 SZ):
- předložení dokumentace pro provádění stavby (ve shodě s původní PD) pro zajištění rozhodnutí /souhlasů /stanovisek / vyjádření atd. /(příp. předběžné informace) v souladu s platnou legislativou, (ORP, KÚ), (pouze v elektronické podobě) k odsouhlasení v rámci výrobního výboru,

- zpracování případných změn vyplývajících z podmínek stanovených v rámci vydaných rozhodnutí /souhlasů /stanovisek /vyjádření /příp. předběžné informace atd., v souladu s platnou legislativou.
- odevzdání 1 vyhotovení PD pro provádění stavby k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele.
- odevzdání dokončené PD pro provádění stavby.

Pro trať 02:

- zpracování dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby:
- předložení dokumentace k povolení stavby pro zajištění jednotného environmentálního (případně koordinovaného) stanoviska nebo společného rozhodnutí (pouze v elektronické podobě) k odsouhlasení v rámci výrobního výboru,
- zpracování případných změn vyplývajících z podmínek stanovených v rámci závazných stanovisek,
- odevzdání 1 vyhotovení PD pro povolení stavby a 1 vyhotovení PD pro provádění stavby k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele,
- odevzdání dokončené PD pro povolení stavby,
- zajištění povolení záměru, včetně uhrazení správního poplatku* (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zhotovitelem,
- zpracování případných změn vyplývajících z podmínek stanovených při povolení záměru do prováděcí dokumentace,
- odevzdání dokončené PD pro provádění stavby.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **2 měsíců** od podpisu SoD.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést změny v dokumentaci vyplývající z požadavků stanovených při povolování záměru.

Projektové dokumentace budou vyhotoveny ve 3 samostatných paré a ve dvou vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě (needitovatelná verze – ve formátu pdf bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., editovatelná verze bude ve formátech doc, xlsx, dwg a dgn).

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

- geodetické práce, budou provedeny v systému výškopisu bald po vyrovnání (BPV) a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- **podklady pro majetkoprávní vypořádávání** – zaměření skutečného provedení stavby (současného stavu) ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
V rámci vypracování PD dojde i ke zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků cizích vlastníků dotčených stavební činností, kdy tento před jeho potvrzením na příslušném Katastrálním pracovišti bude projednán s objednatelem a následně i s těmito vlastníky, kteří zplnomocní zástupce zhotovitele k podání žádosti o vydání rozhodnutí k dělení těchto stavbou dotčených pozemků, včetně zajištění příp. změny druhu pozemku. Vlastní majetkoprávní vypořádání provedou Lesy ČR, s.p.,
- aktuální údaje ČHMÚ (m-denní a N-leté průtoky),

- splaveninový režim – min. kapacita, plocha zátopy, možnost obnovitelnosti retenčního prostoru s důrazem na zajištění přístupu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek (u nově navrhovaných konstrukcí přehrázek, opěrných zdí a dalších konstrukcí u kterých je pro návrh potřebný; založení stavby). *Předpokladem jsou 3 kopané, nebo vrtané sondy do hl. 4 m (výstup: forma grafická a textová).*
- ichtyologický průzkum + přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), (zajištěn ze strany zadavatele, zadán 04/2025 s termínem odevzdání 06/2025, zadavatel předá zpracované dokumenty zhotoviteli).

Dle "Nálezové databáze" ochrany přírody, starších nálezových dat, evidován výskyt střevele potoční a raka říčního, lokalizace: ř.km cca 3,3).

V podrobnostech předběžného sdělení KÚ Pardubického kraje a MěÚ Moravská Třebová, orgánů ochrany přírody (viz příloha e-mailu ze dnů 14.2.2025 a 6.3.2025) – průzkum k ověření výskytu raků, jarní aspekt (není nutné provádět po celou vegetační sezonu) + ichtyologický průzkum. Dle výsledků bude zvolen další postup. V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů = povolení výjimky (rozhodnutím/ nebo JES).

- základní rozbor sedimentů, zemin – výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů, zemin – výkopku.

Pro sedimenty

- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů (sloupec II.) a tabulky č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu,
- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, příloha č. 1, včetně porovnání s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky. (*provádět jen v případě uložení na zemědělskou půdu).

Pro zeminy (výkopky)

- rozbor zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů (sloupec II.) a tabulky č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (sloupec II).
- v případě potřebného odstranění /kácení dřevin mimo les (např. v úsecích přehrázek):
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně zajištění podkladů), dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů), poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých i dočasných),

- fotodokumentace,
- přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,
- přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků – objektů,
- hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční křivky, kapacita profilů po provedení zásahu
- statické výpočty (u nově navrhovaných konstrukcí přehrážek, opěrných zdí a dalších konstrukcí u kterých je pro návrh potřebný) – vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu,
- situace,
- podélný profil,
- příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů atd.,
- vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,
- výkresy objektů, požitá materiálu atd.,
- prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí – – *(kladečská schémata uložení kamene do koruny, průtočné otvory; ukotvení kamenných obkladů, spárování apod.)*,
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – *(s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.)*,
- podklady pro vytyčení stavby – vytyčovací schéma,
- zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
- situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup.
Projednání s vlastníky dotčených pozemků / souhlasy vlastníků dotčených stavbou.
- situace pro kácení dřevin, včetně uvedení specifikace a tabulkového výčtu,
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů: dokumentace musí obsahovat „Odhad případných následných škod“ a vyčíslení „Parametrů a Indikátorů“.
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů),
- návrh harmonogramu prací,
- návrh povodňového plánu.

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- aktuální údaje ČHMÚ,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- předběžnou informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace dle § 174 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- sdělení – písemná informace orgánu JES k uvažovanému záměru (výsledek předběžné konzultace),
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy vlastníků budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu – dle § 187 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

Řešení MPV – zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

Objekty zamýšlené k obnově /opravě /údržbě a plánované k rekonstrukci či nové se částečně nacházejí na pozemcích ve vlastnictví České republiky, právem hospodařit Lesy ČR, s.p. a též i na pozemcích ve vlastnictví jiných subjektů v k.ú. Jaroměřice. V rámci vypracování PD dojde ke zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků cizích vlastníků dotčených stavební činností, kdy tento před jeho potvrzením na příslušném Katastrálním pracovišti bude projednán s objednatelem a následně i s těmito vlastníky, kteří zplnomocní zástupce zhotovitele k podání žádosti o vydání rozhodnutí k dělení těchto stavbou dotčených pozemků. Vlastní majetkoprávní vypořádání provedou Lesy ČR, s.p.

(Pozn: zadavatel zastoupený místně příslušným správcem toků a referentem pozemkové evidence již projednávají odkup pozemků od fyzických osob (viz příloha – souhlasy vlastníků pozemků podepsány) a projednali převod pozemků od obce Jaroměřice (parc.č. 782/3, 777, 2854/82 a 2755/10, k.ú. Jaroměřice – pozemky byly v 03/2025 převedeny do vlastnictví státu, právem hospodařit Lesy ČR, s.p.). Se starostkou včetně zastupitelstva obce Jaroměřice byl také projednán a předběžně odsouhlasen prodej potřebných pozemků pro realizaci nové přehrážky včetně navazujících opatření (např. parc.č. 5903, k.ú. Jaroměřice)). Zhotovitel předá objednateli potřebné podklady (viz bod výše).

- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),

- jednotné enviromentální stanovisko (dále jen JES) podle zákona č. 148/2023 Sb. a § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo koordinované závazné stanovisko zahrnující JES (dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů), společné rozhodnutí (podle § 83 odst. 4 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro záměry vyžadující JES ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech), *(trať 02., příp. trať 01)*

[Dle výsledku výše uvedené předběžné konzultace. U obnovy stavby (trať 01), podané "Oznámením o obnově stavby" bez vydání rozhodnutí, by JES nemělo být vydáváno]

Pak v případě "obnovy stavby" *(trať 01)* bez vydání JES – rozhodnutí /souhlasy /stanoviska / vyjádření atd. / (příp. předběžná informace (zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů)) v souladu s platnou legislativou, ORP a KÚ, zejména životního prostředí.

- vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě (dle § 180 zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů, *(vznikne-li odpad)*
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně zajištění podkladů), dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů), poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah) (může být součástí JES),
- vyjádření vlastníků lesů do 30 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) (může být součástí JES),
- souhlas k odnětí půdy ze ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně zajištění stanovených podkladů (může být součástí JES), *(v případě dotčení sousedících pozemků)*,
- souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF (dle ustanovení § 3 zákona č. 334/1992 Sb. a § 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), *(*jen v případě potřeby)*,
- vyjádření Českého/Moravského rybářského svazu,
- vyjádření uživatele rybářského revíru,
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (může být součástí koordinovaného závazného stanoviska), včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod.),
- stanovisko orgánu památkové péče (může být součástí koordinovaného závazného stanoviska),
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR *(při provádění prací na území s archeologickými nálezy)*,
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, *(v případě dotčení zájmů AOPK)*,
- stanovisko příslušné správy chráněné krajinné oblasti, *(v případě jejího dotčení)*,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),
- souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí společného rozhodnutí), *(v případě dotčení)*,

- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES) *(v případě potřeby takovéto výjimky – nutné prověření: zadavatelem byl v 04/2025 zadán ke zpracování "Přírodovědný průzkum (ověření výskytu raků) a ichtyologický průzkum" – jarní aspekt. Zpracované dokumenty zadavatel předá zhotoviteli v T. 06/2025. Pozn. dle terénního průzkumu zhotovitele byly zvláště chráněné druhy potvrzeny).*
Dle "Nálezové databáze" ochrany přírody, starších nálezových dat, evidován výskyt střeve potoční a raka říčního, lokalizace: ř.km cca 3,3),
Dle předběžného sdělení zástupců orgánů ochrany přírody KÚ Pardubického kraje, [redacted] a MěÚ Moravská Třebová, [redacted] (viz příloha e-mailu ze dnů 14.2.2025 a 6.3.2025 – je nezbytné provést ichtyologický průzkum a průzkum k ověření výskytu raků (postačí jarní aspekt). Dle výsledků bude zvolen další postup. V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů = povolení výjimky (rozhodnutím / nebo JES),
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),
- souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),
- závazné stanovisko ORP podle ustanovení § 146 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),
- další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (může být součástí JES) *(krajinný ráz, památné stromy, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ochranná pásma ZCHÚ a další),*
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání.

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVL),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno – vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem

smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první),
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 5 dnů před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část, výkresy v elektronické podobě – formát pdf a soupisy prací) v termínu minimálně 14 dní předem (před konáním DK), zhotovitel předloží objednateli pro účely závěrečného odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdání prací) kompletní paré PD v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla,
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,


další ujednání.

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: 15. 5. 2025


Dne:



Přílohy:

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Předběžné projednání /sdělení ORP – MěÚ Moravská Třebová, KÚ Pardubického kraje

Příloha 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)



Příloha 2) Předběžné projednání /sdělení ORP – MěÚ Moravská Třebová, KÚ Pardubického kraje

(EXTERNÍ ODESÍLATEL) Odpověď: "Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024" - prosím o předběžné sdělení k plánované akci



Odpověď byla na tuto zprávu dne 16.03.2025 10:49.

Odpovědět
 Odpovědět všem
 Přeposlat

ne 09.03.2025 15:01

Věc: Odpověď: "Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024" - prosím o předběžné sdělení k plánované akci

Č.J.: MUMT 07957/2025

Záměr je možný za těchto podmínek:

1. V případě nutné úpravy koryta toku - v tomto případě se podle přílohy č. 1 odst. 1 písm. d) jedná o udržovací práce pokud nemůže dojít k negativnímu ovlivnění životního prostředí (nutno získat vyjádření od příslušného pracovníka agentury ochrany přírody a krajiny).

Tento druh činnosti nevyžaduje stavební povolení v souladu s § 171 stavebního zákona.

2. Pokud pro stavbu vodního díla bylo vydáno příslušné povolení, pak by bylo možné využít postupu podle Metodické pomůcky odboru stavebního řádu MMR - Stanovisko k postupu podle § 263 až 265 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a stavbu lze provést v rámci obnovy stavby zničené nebo poškozené mimořádnou událostí - v našem případě povodní v září 2024.

Oznámení může stavebník učinit písemně anebo v elektronické podobě. V oznámení stavebník uvede údaje o stavbě nebo terénní úpravě, která má být obnovena, jednoduchý technický popis prací (který nemusí být zpracován projektantem) a osobu, která bude činnost provádět.

Po oznámení obnovy stavby nebo terénní úpravy může stavebník započít s pracemi směřujícími k obnově stavby nebo terénní úpravy (§ 264 odst. 2 stavebního zákona).

Upozornění: Na stavby provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující, které byly zničené či poškozené při mimořádné události, postup podle § 264 stavebního zákona aplikovat nelze.

3. Stavba popř. stavební úprava přehrázek podléhá povolení podle § 197 stavebního zákona. Žádost o vydání povolení záměru musí mít náležitosti v souladu s § 184 stavebního zákona.

Upozornění:

- Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do povrchových vod.
- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Upozorňujeme, že v celé trase vodního toku musí být zajištěny rybí přechody pro migraci vodních živočichů!
- Vyjádření není rozhodnutím ve stavebním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko ani souhlas vodoprávního úřadu podle vodního zákona nebo povolení podle stavebních a dalších právních předpisů.

S pozdravem

[redacted] vodoprávní úřad a stavební úřad pro vodní díla

Městský úřad Moravská Třebová

Odbor životního prostředí, tel.: [redacted]

www.moravskatrebova.cz

(EXTERNÍ ODESÍLATEL) RE: "Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024" - prosím o předběžné sdělení k plánované akci



Zpráva se přeposlala 06.03.2025 5:41.

Odpovědět
 Odpovědět všem
 Přeposlat

pa 14.02.2025 14:52

Dobý den,

dle Nálezové databáze ochrany přírody (správcem databáze je AOPK) byly v daném úseku Úsobrného potoka zjištěny následující zvláště chráněné druhy:

střevle potoční a rak říční. Jedná se však o již poměrně starší nálezová data. Na základě těchto informací považuji za nezbytné provést v předmětném úseku ichtyologický průzkum + průzkum k ověření výskytu raků. Tento průzkum může být proveden jen v jarním období a není nutné jej provádět po celou vegetační sezonu. Dle výsledků průzkumů bude zvolen další postup. V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů by bylo pravděpodobně nezbytné povolení výjimky, a to buď formou rozhodnutí (pokud by záměr nebyl stavbou ve smyslu stavebního zákona) nebo formou tzv. jednotného environmentálního stanoviska (pokud by se jednalo o stavbu).

S pozdravem

[redacted]

oddělení ochrany přírody

odbor životního prostředí a zemědělství


Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: [redacted]

mobil: [redacted]

www.pardubickykraj.cz

(EXTERNÍ ODESÍLATEL) Odpověď: "Úsobrný potok v k.ú. Jaroměřice – PŠ 2024" - prosím o předběžné sdělení k plánované akci



čt 03.03.2025 9:48


Dobrý den,

v daném úseku je dle nálezové databáze AOPK ČR evidován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V případě pochybností o škodlivosti zamýšleného zásahu na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich biotopu, lze požádat krajský úřad o poskytnutí předběžné informace dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (v tomto případě odbor životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje).

V tomto případě, vzhledem k vyjádření KÚ je nezbytné provést v předmětném úseku ichtyologický průzkum + průzkum k ověření výskytu raků pro potvrzení výskytu těchto živočichů. V případě potvrzení výskytu zvláště chráněného druhu živočichů (živočicha) postupovat dle dohody s krajským úřadem.

s pozdravem,


životního prostředí
odbor životního prostředí

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T.G. Masaryka 29
www.moravskatrebova.cz
Tel.: 
E-mail: 