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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-007

Níže uvedeného dne. měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 -1 Iradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný vc smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.. o majetku České republiky a

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na stranějedné

a

2. Martin Kott
zapsán vživnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ID:20I959 ze dne 10.12.2009
Místo podnikání:
Bylém:
IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Beskydská 574. 741 01 Nový Jičín

71002251

CZ8210195246

Kontaktní osoba:

Datová schránka: lD:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Martin Kott. Beskydská 574. 741 01 Nový Jičín
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,.OZ“), uzavírají na 

plnční veřejné zakázky „Oprava vrat, střech, klempířských prvků, podlah, obvodových 
plášťů budov, elektroinstalace, hromosvodů Garáže Židenice Brno“ tuto smlouvu o dílo 

(dále také jen „smlouva44):

Článek 1 
Ucel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu Garáže Židenice Brno b.č. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 

10, 14, 15, 402 CE 06-03-50 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
vrat, střech, klempířských prvků, podlah, obvodových plášťů budov, 
elektroinstalace, hromosvodů Garáže Židenice Brno'4, kterým se rozumí souhrn 

následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnční předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivé a podrobné seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 

objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky:
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnční smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které mčl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve Ihútě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za nč cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž, potřebnost ke splněni účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „víccprácc'*).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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(.'lánek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní sírany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 

a to ve výši:
5.730.216,- Kč bez DPH

(slovy: pětmilionusedmscttřiccttisícdvěstěšestnáct korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 1.203.345,36. Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 

6.933.561,36,.. Kč.
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončeni díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinnosti zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 

smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to na základě zadáni nové veřejné zakázky.
3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 

smlouvy. Povinnost realizovat víceprácc a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezeni (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (víceprácc a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vicepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou víceprácc oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

případně individuální kalkulací nákladů prací ncobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 
(lnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 

objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnu od předání staveniště. 
(Předpoklad září 2017)

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: ncjpoz.ději do 70 
kalendářních dnů od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést víceprácc. nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo
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objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 

v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, sobot>', neděle a státní svátky po předchozí 

domluvě.
4.5. Místem plnění je objekt Garáže Židenice Brno, CE 06-03-50

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnuti nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který' bude obsahovat informace o tom. co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených Částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 

předání objednateli.
5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištěni bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště;
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jim pověřené;
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděni stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských síti 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla. a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům síti a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace inusí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

dne předáni a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracovištč zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vylil. č. 499/2006 
$b., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené Ihňtě dohodou smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z. této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plněni díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladu 
spojených s přerušením provádění díla.
Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými Škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečeni apod. Všechna opatřeni s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavatcli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označeni. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem Č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než. v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádáni doloži příslušnými doklady.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
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za připadne porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakryli stávajících stavebních prvku stavby (hapř. vnitřních parapetu) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šířeníprachu (plachty apod),

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory’ připraveny

k nastěhování,
5.21. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnu předem prokazatelně vyzvat písemně c-
mailem na adresu: a záznamem do
montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel
bude dodatečné požadovat odkry tí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práee nebyly řádně
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené Ihňtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjisti, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založeni. Zhotovitel

se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně

3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochy bností o jejich průkaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak. aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla. která je
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebojinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechatje

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
5.22. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací

jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních pracíje ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle

nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vy hotoví o každé jednotlivé záměně přehled
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality

podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který1 při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněni tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vy hlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci nebezpečného odpadu - eternitové krytiny.
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď. bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo.
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ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným terminem 
plnění. Nejpozději / pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemné datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla. nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ:' 60162694. DIČ: CZ 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.
Hradební 772/12, 110 05 Praha í

Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 

úpravy, zejména podle zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu:
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c) Číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
0 předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přeneseni daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPI 1 je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručeni objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtč splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotov itele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli vc sjednané lliňtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vráceni faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li ii zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plněni podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za .škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla. je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli.
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případné třetím osobám, a to ve výši pojistného plnční min.l mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o 
smlouvě) týkající se předmětného pojištěni (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpo/ději do 14 dnu po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skry tá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůtyje objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 

vzniklé náklady.
10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel jc povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. a 

to za každý i započaty den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč, a to za každý započaty den 

prodlení
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodleni s prováděním prací dle časového harmonogramu, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla Čl. 4.3. smlouvy 

sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPI I. a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a to za každý i započaty den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované včl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele.jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude 
vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách , které má plnit přímo zhotovitel uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
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11.9. V případě 7-jištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 

(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušeni předpisů BOZP povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000.- Kč.
11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předáni 

a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. S.lO.ncbo čl. 12.1. 

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení těchto povinností.
11.12. V případe, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.21. smlouvy a 

objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý- den prodlení.
11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 

a fyzických osob.
11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 

uplynutí lhůty.
11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 

smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednáni na samotné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 

nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, žc místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této

souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozdčji při předání staveništč-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 

zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
c) K uděleni povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnu 

před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodrženi

10/13



MO evid. č. snil.: 6440-0003-2017-007

tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 

insolvenčního řízeni.

Článek 13 
Zánik závazku

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, kterc neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 $b,, o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušeni smlouvy zc strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 

nebude schopen posky tnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
13.5. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se též. považuje:

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 
zhotovitele;

b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnú;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) prováděni díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla:
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ,

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu";
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla", při 

předání se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy;
c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 

Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 

obecně příslušným dle sídla objednatele.
14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 

neúčinného.
14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručeni jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozdčji třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to. zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. I zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupněni či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se Číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
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uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 $b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 25

za objednatele za zhotovitele

Ing. Vlastislav Šehesta Martin Kott

Ředitel odboru provozu majitel
Česká republika-Ministerstvo obrany Fa Martin Kott

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Pl is

Digital Iv smncuffiKi’.. 
Vlasifchv Scifcs \M 
OaláŽWI?.* #

temletmiiWt.uzivaicI-64 
4000.1 .Z.scbcsta
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Oprava vrat, střech, klempířských prvků, podlah, obvodových plášťů budov

elektroinstalace, hromosvodů Garáže Židenice Brno - cenová nabídka

p.e. Práce

Garáže Židenice, Brno- obj.402 - neprůhledné

oplocení - vjezd do areálu a chodníky

JM

Demontáž a zpětná montáž dopravního značení vjezdu s
upevněním na sloup
Demontáž, dodávka a montáž ostnatého drátu (tři řady)

Demontáž zděného oplocení tUOcm

ks
bm

Demontáž zděného sloupu 46x46x210cm
Demontáž, dodávka a montáž betonového základu pod zděné
oplocení 30x50x85cm

Demontáž, dodávka a montáž betonového základu pod zděné
sloupky 55x55x50cm

10

Demontáž, dodávka a montáž betonové stříšky nad zděnou zídkou
110cm š-25cm. dl.-85cm s povrchovou cementovou úpravou s

vyhlazením a s vyspádovánim
Demontáž, dodávka a montáž betonové hlavice nad zděným
sloupkem tl.10cm o rozměru 55cmx55cm s povrchovou
cementovou úpravou s vyhlazením a s vyspádovánim
~ ■ ----i—-----------------------'___________ ~w WJ wv imil

Demontáž, dodávkaa montážoplechováni betonové stříšky
dempírským plechem RŠ = 45cm x 90cm

11

12

13

Demontáž, dodávka a montáž oplechováni betonové hlavice
klempířským plechem RŠ = 85cm x 85cm
Dodavka a provedení zděného oploceni tl.10cm z plných cihel na
maltu - MVC 25, včetně venkovní oboustranné omítky

Dodávka a provedeni zděného sloupku 45x45cm v=2,2m z plných
£jhel na maltu - MVC 25, včetně venkovní omítky 18m - 2 sloupky
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky stávajícího
zděného oplocení

14

15

Nátěr venkovní omítky silikátovou fasádní barvou, včetně
penetrace
Demontáž, dodávka a montáž soklu v=20cm z dlaždic
(např.TAURUS, KRÉTA)

16

17

Demontáž, dodávka a montáž kovové dvoukřídlové brány o
rozměru 600x200cm kovový rám v horní části zakončený
obloukem s kovovými trny s dvoudílnou plechovou výplni ve tvaru
psaníčka ( s výškovým rozdělením na 1/2) povrch žárové
pozinkovaný kovové kováni s vložkovým zámkem FAB a včetné
pákového zavírání. Křídlo brány bude uchyceno na spodní
ožiskový pant ukotvený do země a horní ložiskový pant ukotvený

do ocelového profilu přivařením s do země zabudovaným
zabetonovaným dorazem ve středu brány, včetné stavěče křidel se
zabudovanou trubkou do vozovky (hloubka zabudované trubky mm

Demontáž, dodávka a montáž kovové branky o rozměru--------------
100x200cm - kovový rám v horní části zakončený obloukem s
kovovými trny s dvoudílnou plechovou výplní ve tvaru psaníčka ( s
výškovým rozdělením na 1/2) povrch žárové pozinkovaný kovové
kovám s vložkovým zámkem FAB, Branka bude uchycena na
spodní ložiskový pant ukotvený do země a horní ložiskový pant
ukotvený do zděného sloupu na chemické kotveni

nr
ks

m‘

mr

ks

ks

ks

ks

nr

m-

m

nr

nr

ks

ks

Množství

Cena za
ednotku
bez DPH

1.0

Cena celkem
bez DPH

18.0

2.0
3.0

0.2

0.3

1.0

3,0

1.0

3.0

2,0

1.0

22.0

36.0

4.0

1.0

1.0

Stránka



18 Zkrácení ocelového profilu T č. 14 odřezáním ks 1.C

19
Nátěr ocelového sloupu (ocelového profilu) 2x syntetickou barvou
odstraněním starého nátěru přebroušenim a odrezivěni m2 4,C

20
Demontáž asfaltového popraskaného a deformovaného povrchu v
tl.12cm m2 46,C

21 Likvidace silničního asfaltu =1 Ot sou 1.C
22 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu B30 v tl.20cm 46,C
23 Demontáž, dodávka a montáž podkladu ze štěrku tl.10cm rrr 46,C

24 Dodávka a montáž geotextilie m2 46,C

25 Dodávka a pokládka asfaltového povrchu komunikace tl.12cm m2 46,C

26
Demontáž, dodávka a montáž betonových silničních obrubníků,
včetně kladení do betonového lože bm 32,0

27 Dodávka a montáž betonového lože pro kladeni obrubníků mJ 3,0

28
Demontáž a montáž litinové odtokové vpusti 50x50cm, včetně
rámu - srovnáni s terénem a zabetonováni ks 2.0

Oprava chodníku od branky k vrátnici a trafostanici

29
Demontáž přístřešku 110x170cm. včetně 2x beton základ patky
30x30x40cm ks 1.0

30 Odstranění plech, sudů o průměru 50cm , v=120cm ks 2,0

31
Demontáž kovového trubkového zábradlí -12 polí - po 2metrech,
v=1,0m -12 sloupků m2 24.0

32
Demontáž betonových patek 30x30x30cm. včetně výkopových
prací a srovnáni terénu ks 12,0

33 Demontáž chodníku z betonu tl.5-8cm m2 15,0
34 Demontáž chodníku z beton dlaždic 30x30cm m2 32,0
35 Odstraněni podsypové vrstvy v tl.5 -7cm m2 47,0
36 Odstraněni vrstvy zeminy v tl.10-15cm včetně srovnáni terénu m2 47.0

37
Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod
zámkovou dlažbu vtl10-15cm m2 47,0

38
Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.5 - 7cm drcené kamenivo 4 -
8mm m2 47.0

39
Dodávka a montáž chodníku ze zámkové dlažby č 6, včetně
zhutnění a zásypu spár m2 47,0

40 Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x15x25cm bm 25,0
41 Demontáž asfaltu v tl.10cm odříznutím podél chodníku v š=20cm nť 5,0

42
Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy ze štěrku v tl.10-
15cm m2 5.0

43
Demontáž, dodávka a montáž dlažebních kostek 10x10cm
kladených do betonu podél obrubníku ve vozovce m2 5,0

44 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tUOcrn m' 5,0

45
Odkop zeminy kolem chodníkových obrubníků a srovnáni po
osazeni obrubníků m3 4,5

46
Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových
obrubníků 100x8x25cm včetně uloženi do betonového lože bm 31,0

47 Dodávka a provedeni betonového lože pro obrubníky m° 3,5
48 Likvidace odpadu a úklid sou 1.0

Garáže Židenice, Brno - obj.001 - dozorčí parku

Oprava střechy

49

Demontáž, dodávka a montáž plechové střešní krytiny z
oboustranné pozinkovaného plechu tl.0,5mm s ochranným
povlakem (např SATJAM GRANDE Plus, BP2 ARIA/OMEGA),
včetně hřebenového plechu, bočních závětrných lišt, sněhových
zábran a včetně uchyceni kotevními šrouby s těsnící podložkou
včetně spojovacího materiálu. Krytina na střeše vrátnice a
přístavku bude v barvě RAL 8017 m2 142.0

50
Demontáž, dodávka a montáž střešních latí kladených po 35 cm a
<ontralatí bm 496,0

51 Demontáž, dodávka a montáž izolace - difuzni fólie ms 142,0
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52
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného podbiti z dřevěných
desek tl.15mm cca 50% m2 92,C

53

Nátěr 2x syntetický dřevěného podbiti a nosné dřevěné konstrukce
hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům, včetně
odstranění starého nátěru m2 42.C

54
Ochranný nátěr dřevěných prvků krovu 2x proti plísním, chorobám
a škůdcům nr 365,C

55 Demontáž nefunkčního zděného komínu 45x45cm dl.600cm m3 1.3

56
Demontáž, dodávka a montáž odvétracihc potrubí od kanalizace,
včetně větrací hlavice o průměru 110mm a včetně oplechování ks 1.0

57 Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky komínového zdivá m' 4.0

58

Demontáž, dodávka a montáž betonové komínové hlavice o
rozměru 55x55cm tl 5-7cm, včetně bedněni, vyspádování a
vyhlazení povrchu ks 1.0

59
Demontáž, dodávka a montáž podokapniho půlkulatého žlabu
DN150mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků bm 30,0

60
Demontáž, dodávka a montáž svodu DN 125mm, včetně tvarovek
a uchyceni kruhovou objímkou -3 svody (2x4bm a 1x 3bm) bm 11.0

61
Demontáž, dodávka a montáž závěsného žlabového kotlíku s
napojením na svod DN 125mm ks 3.0

62
Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin na svod
DN 125mm ks 3,0

63 Demontáž, dodávka a montáž oplechování komína R$ 280mm bm 2,6

64
Demontáž, dodávka a montáž lemováni zdivá přístavku R$
420mm bm 6.6

65 Vyčištění půdy od nepotřebného materiálu sou 1.0
66 Likvidace odpadu a úklid sou 1.0

Oprava okapového chodníku
67 Demontáž okapového chodníku z beton, dlaždic 30x30cm m2 22,0
68 Demontáž betonového okapového chodníku m2 10.0

69
Demontáž, dodávka a montáž betonových schodišťových
vyrovnávacích stupňů š=120x90cm. včetně bednění a výztuže m2 1,2

70 Odstranění podsypové vrstvy v tl.5 -7cm m2 32,0
71 Odstraněni vrstvy zeminy v tl.10-15cm včetně srovnání terénu m2 32,0

72
Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod
zámkovou dlažbu v tl 10 - 15cm m2 32,0

73
Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.5 - 7cm drcené kamenivo 4 -
8mm m2 32,0

74
Dodávka a montáž okapového chodníku ze zámkové dlažby č.6,
včetně zhutnění a zásypu spár m2 32.0

75
Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie š=40cm na obvodové
zdivo, včetně očištění zdivá před obložením izolaci m2 18,0

76 Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazeni obrubníků mJ 6,0

77
Demontáž, dodávka a montáž betonových chodníkových
obrubníků 100x8x25cm včetně uloženi do betonového lože bm 26 0

78 Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky rrr 2,4
Oprava betonového základu a svodu

79 Demontáž chodníku z beton dlaždic 30x30cm m2 8.0
80 Odstraněni podsypové vrstvy v tl.5 -7cm m2 8.0
81 Odkop zeminy do hloubky 80cm - 100cm - ručně m3 4.0

82
Demontáž, dodávka a montáž betonového základu 50x80cm
dl.2x2,5m. včetně výztuže a bedněni - provádět po 1bm m3 3,5

83 Demontáž, dodávka a provedeni podkladního štěrku v tl.10-15cm mJ 1.0
84 Zpětný zásyp zeminou s hutněním po vrstvách v tl. 15 cm mj 4,0

85
Dodávka a montáž drcené kamenivo 8-16mm podklad pod
zámkovou dlažbu v tl 10 - 15cm m2 8.0

86
Dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.5 - 7cm drcené kamenivo 4 -
3mm m2 8,0

87
Dodávka a montáž zámkové dlažby č.6. včetně zhutnění a zásypu
5pár m2 8,0
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88
Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie š=40cm na obvodově
zdivo. včetně očištění zdivá před obložením izolaci m2 3,
Oprava ležaté kanalizace u obj.001

89 Odkop zeminy do hloubky 130cm - ručně mJ 3,(
90 Demontáž ležaté kanalizace DN 150mm bm 3,(
91 Dodávka a montáž ležaté kanalizace - plast DN 150mm bm 3.C
92 Podklad pod kanalizaci ze štěrkopísku v tl.10cm m3 0,í
93 Zpětný zásyp zeminou s hutněním po vrstvách v tl.15 cm m3 2,£

Oprava fasády
94 Demontáž venkovní omítky m2 156.
95 Dodávka a montáž venkovní omítky m2 156.C

96
Nátěr 2x venkovní omítky silikátovou fasádní barvou, včetně
penetrace m2 156.C

97 Demontáž popraskaného soklu obloženého kabnncem m2 17.C
98 Demontáž podkladní omítky pod soklovým obkladem m2 17.C
99 Očistění zdivá tlakovou vodou m2 17,C
100 Oprava zdivá betonovou směsí, vč. penetrace m* 17,0
101 Dodávka a provedení vyrovnávací venkovní omítky - sokl m2 17.0
102 Dodávka a provedení podkladního penetračniho nátěru m2 17.0

103
Dodávka a provedení štěrkového cementového tmelu včetně
síťoviny - perlinky m2 17,0

104
Dodávka a provedeni podkladního probarveného penetračniho
nátěru m2 17,0

105

Dodávka a provedeni venkovní mozaikové probarvené omítky v
tl.2mm soklového zdivá (technické parametry shodné jako
např.marmolit) m2 17.0

106
Demontáž, dodávka a montáž provétrávaci mřížky včetně rámu
15x15cm s osazením ve štítu fasády a včetně zapravení ks 4,0

107

Demontáž, dodávka a montáž venkovního obloženého betonového
schodiště před vstupními dveřmi o rozměru 130x90cm - tři stupně
včetně bedněni a výztuže a základu rrf 1.0

108

Demontáž, dodávka a montáž teracového obkladu schodiště s
protiskluznou úpravou schodišťových stupňů včetně kovových hran
(např TOP TERMO VZOR 65), včetně penetrace a vodéodolného
vyspárování m2 2.0
výměna oken a dveří

109
Demontáž dřevěného dvoukřídlového zdvojeného okna
120x120cm, včetně žaluzie a včetně bouracích prací ks 3,0

110

Dodávka a montáž pétikomorového dvoukřídlového plastového
okna s mikroventilací a s dvojsklem 120x 120 cm (1x otevíráni s
ventilací a 1x otevíraní). Křidla budou s čirým dvojsklem. Montáž
)ude včetně ukotvení, zapravení, utěsněni, kováni, a včetně
horizontálních žaluzii a síti proti hmyzu. Demontáž a montáž oken
se bude provádět z vnitřní části objektu ks 3,0

111 Dodávka a provedeni omítky vnitřní po montáži nových oken m^ 3,5
112 Dodávka a provedení opravy venkovního osténí po montáži novýct m 3,5
113 Demontáž venkovního okapového plechu 25x130cm ks 3,0
114 Vyrovnáni zdivá dobetonovánim pod parapetem tl.5 - 7cm m* 1.5

115

Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu
>=25 cm, dl.130cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedeni
>tavebních konstrukci do původního stavu ks 3,0

116
Demontáž vnitřní betonové popraskané parapetové desky
*0x130m, včetně bouracích prací ks 3.0

117

Dodávka a montáž vnitrní parapetové plastové desky 30x130cm,
četné zapuštění pod omítku a uvedeni stavebních konstrukcí do
úvodního stavu ks 3.0

118
Demontáž dřevěného třikřidlového zdvojeného okna 180x145cm,
četné žaluzie a včetné bouracích prací ks 1.0
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Dodávka a montáž pétikomorového tříkřídlového plastového okna
s mikroventilací a s dvojsklem 180x 145cm (2x otevíráni s
ventilaci a 1x otevíráni). Křídla budou s čirým dvojsklem. Montáž
bude včetně ukotvení, zapraveni, utěsnění, kování, a včetně
horizontálních žaluzii a síti proti hmyzu. Demontáž a montáž oken
se bude provádět z vnitřní části objektu. ks 1,

12C Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken m/ 1.
121 Dodávka a provedení omítky venkovní po montáži nových oken m' 1.*
122 Demontáž venkovního okapového plechu 25x190cm ks 1,(
123 Vyrovnáni zdivá dobetonovámm pod parapetem tl.5 - 7cm m" Oj

124

Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu
š=25 cm, dl.190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uveden
stavebních konstrukci do původního stavu ks 1.C

125
Demontáž vnitřní betonové popraskané parapetové desky
30x190m, včetně bouracích prací ks 1.C

126

Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 30x190cm,
včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukcí do
původního stavu ks 1.C

127
Demontáž dřevěného tříkřídlového zdvojeného okna 180x120cm,
včetně žaluzie a včetně bouracích prací ks 1

128

Dodávka a montáž pétikomorového tříkřídlového plastového okna
s mikroventilací a s dvojsklem 180x 120cm (2x otevírání s
ventilací a 1x otevíraní). Křidla budou s čirým dvojsklem Montáž
bude včetně ukotveni, zapraveni, utěsnění, kování, a včetně
horizontálních žaluzií a síti proti hmyzu. Demontáž a montáž oken
se bude provádět z vnitřní části objektu. ks 1,0

129 Dodávka a provedení omítky vnitřní po montáži nových oken 1,2

130
Dodávka a provedeni opravy venkovního osténi po montáži nových
oken m? 1,2

131 Demontáž venkovního okapového plechu 25x190cm ks 1,0
132 Vyrovnání zdivá dobetonovánim pod parapetem tl.5 - 7cm m* 0,6

133

Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu
š=25 cm, dl 190cm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení
stavebních konstrukci do původního stavu ks 1,0

134
Demontáž vnitřní betonové nesoudržné parapetové desky
30x190m. včetně bouracích prací ks 1,0

135

Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 30x190cm,
včetně zapuštění pod omítku a uvedení stavebních konstrukci do
původního stavu ks 1.0

136
Demontáž dřevěného jednokřídlového zdvojeného okna 90x60cm,
včetně žaluzie a včetně bouracích práci ks 1.0

137

Dodávka a montáž pétikomorového jednokřídlového plastového
okna s mikroventilací a s dvojsklem 90x60cm (1x vyklápěcí).
Křídlo bude s matným dvojsklem. Montáž bude včetně ukotveni,
zapraveni, utěsněni, kování, a včetně sítě proti hmyzu. Demontáž

montáž okna se bude provádět z vnitřní části objektu. ks 1,0
138 Dodávka a provedeni omítky vnitřní po montáži nových oken rrť 0.7

139
Dodávka a provedení opravy venkovního osténi po montáži nových
)ken m2 0,7

140 Demontáž venkovního okapového plechu 25x1 OOcm ks 1.0
141 //rovnání zdivá dobetonovánim pod parapetem ti 5 - 7cm m' 0.6

142

Dodávka a montáž venkovního okapního poplastovaného plechu
=25 cm, dl. 10Ocm včetně zapuštění šířkou pod omítku a uvedení
tavebnich konstrukcí do původního stavu ks 1.0

143
Demontáž vnitřní betonové parapetové nesoudržné desky
0x1 OOcm, včetně bouracích prací ks 1,0

144

Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 30x1 OOcm.
četné zapuštění pod omítku a uvedeni stavebních konstrukci do
úvodního stavu ks 1,0
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Demontáž jednokřídlových vstupních venkovních dřevěných
zateplených dveří 90x197cm včetně zárubně a včetně bouracích
prací ks 1,

146

Dodávka a montáž jednokřídlových vstupních venkovních
dřevěných zateplených dveří 90x200cm, včetně kovového kováni
zámkem FAB s vložkou a 6ks klíčů a včetně spodního kartáčovéh
těsněni, provedení dveří bude v barvě tmavohnědé ks 1,

147

Dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové vstupní
venkovní zateplené dveře 90x200cm, včetně 2x syntetického
nátéru ve stejném odstínu dveří ks 1,(

148 Zapravení omítky po montáži dveří m2 1,í
149 Demontáž kovových venkovních dveří včetně zárubně 90x197cm

včetně bouracích prací ks 1,C
150 Dodávka a montáž kovových venkovních dveří 90x197cm s

ventilačními otvory, včetně kovového kování a zámkem FAB s
vložkou a 6ks klíčů a včetně spodního kartáčového těsnění a
nátéru ks 1,C

151 Dodávka a montáž zárubně ke kovovým dveřím 90x197cm s
ukotvením do zdivá a zapravením včetně 2x syntetického nátéru ks 1.C
Oprava m.č.1 - chodba

152 Vystěhování a nastěhování nábytku sou 1.0
153 Demontáž a montáž hasicích přístrojů včetně držáků ks 2,0

154
Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 90x200cm včetně 3
trojvéšákú ks 1.0

155 Demontáž PVC včetně soklu m2 8.0
156 Demontáž dlažby, včetně soklu m2 8.0
157 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm m2 8,0
158 Dodávka a montáž vyrovnávací mvelačni stěrky m2 8.0

159

Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S
vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida
TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárováni a včetně soklu m? 8.0

160
Demontáž a montáž plynového boileru 80 I, včetně napojeni na
rozvod vody a plynu ks 1.0

161 Demontáž vlezu na půdu 120x60cm ks 1.0
162 Demontáž kovových konzol - výlez na střechu ks 7,0

163

Dodávka a montáž vlezu na půdu se skládacími schody pro výšku
místnosti 265cm o rozměru 120x60cm s poklopem a rámem v bílé
barvě ks 1.0

164
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného hranolu 15x15cm včetně
ukotveni do stávající dřevěné konstrukce - zpevněni výlezu bm 3.6

165 Demontáž stávajícího obložení z kabřince a keramiky m2 14,0
166 Demontáž podkladní omítky v tl. 2cm m2 14,0
167 Demontáž vnitřní omítky m2 28 0
168 Dodávka a provedení vnitřní omítky m2 42,0
169 Demontáž SDK podhledu m2 8,0
170 Vyspraveni stropu omítkou - lokální m2 8.0

171
Dodavka a montáž SDK podhledu včetně nosné konstrukce a
/četné přetmelení, přebroušeni a nátéru m2 8,0

172

Demontáž, dodávka a montáž kovových trubek pod omítku pro
ozvod plynu včetně tvarovek a ventilů a včetně revizní zprávy o
rovedeni prací a čichové zkoušce bm 9,0

173 Dodávka a montáž štěrkové izolace proti vodě pod obložení m2 2.5

174
Demontáž, dodávka a montáž obkladu kolem umyvadla
5x33,3cm {např. OLIVIE. LAZIO - SIKO) m2 2,5

175 Demontáž umyvadla včetně sifonu a baterie ks 1.0

176 r
Dodávka a montáž umyvadla, včetně samostatného uzávěru -
oháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad ks 1.0

177 odávka a montáž baterie míchací pákové na zeď ks 1.0
178 odávka a montáž dávkovače mýdla 0,5 I ks 1.0
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17i Demontáž . dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm ks 1.

18C

Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast
k umyvadlu, včetně napojení a včetně bouracích prací s
uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu bm 1..

18'

Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 3/4"- plast, včetně
zapuštění do zdivá a s uvedením stavebních konstrukci do
původního stavu bm 2, C

182

Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2 - plast, včetně
zapuštěni do zdivá a s uvedením stavebních konstrukcí do
původního stavu bm 2.C

183 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 4
184 Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 3/4" ks 1.C

185
Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek 30x30cm, včetně
rámu a zapraveni ks 1.C

186 Demontáž a montáž radiátoru ks 1 C

187
Vypuštěni a napuštěni topného systému, včetně odvzdušném
koncových těles sou 1.0

188
Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění
starého nátěru obroušením m? 7.0

189 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 42.0

190
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 22,0

191 Likvidace odpadu sou 1.0
Oprava m.č.2 - strážnice

192 Demontáž a montáž nástěnky 170x140cm ks 1,0
193 Demontáž a montáž skříňky pro ukládání klíčů 150x120cm ks 1.0
194 Demontáž a montáž skříňky pro ukládáni klíčů 150x52cm ks 1.0
195 Demontáž garnyže dl = 220cm včetně zapraveni ks 2,0
196 Demontáž PVC včetně soklu m2 20.0
197 Demontáž dlažby, včetně soklu m2 20.0
198 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl 5-7cm m* 20,0
199 Dodávka a montáž vyrovnávací mvelační stěrky m2 20.0

200

Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S
vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida
TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárováni a včetně soklu m2 20,0

201 Demontáž stávajícího obloženi z kabřmce a keramiky m2 14.0
202 Demontáž podkladní omítky v tl. 2.0 cm m2 14,0
203 Demontáž vnitřní omítky m2 44.0
204 Dodávka a provedeni vnitřní omítky m2 58.0
205 Demontáž SDK podhledu rř? 20,0

206
Dodávka a montáž SDK podhledu včetně nosné konstrukce a
včetně přetmelení. přebroušení a nátěru m2 20 0

207 Vyspravení stropu omítkou - lokální m* 20,0

208
Proříznutí a pročištěni prasklin, penetrace a vytmelení pružným
melem bm 14.0

209 Demontáž a montáž radiátoru ks 2, C

210
Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstraněni
starého nátěru obroušením m2 14.0

211
Demontáž dveří 80x 197cm. včetně zárubně a včetně bouracích
Draci ks 1,0

212

Dodávka a montáž dveří vnitřních 80x197cm, včetně kovového
ování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x
yntetického nátěru ks 1.0

213

Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně nátěru
x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukci do
úvodního stavu ks 1.0

214
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu
=15cm, dl 80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem ks 1.0
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21v Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 58

216
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveři včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 30,

21' Likvidace odpadu sou 1,
Oprava m.č.3 - venkovní sklad

216
Demontáž, dodávka a montáž popraskaného zdivá tl.45cm, včetně
vnitřní omítky m2 4,

21S
Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy tMOcrn. včetně
výztuže KARI sítí a povrchové úpravy vyhlazením m2 6.

22C Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vodě (např. IPA) m* 6.
221 Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek m2 21,

222
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného podbití z dřevěných
desek tl.15mm m2 6 ř

223

Nátěr 2x syntetický dřevěného podbití a nosné dřevěné konstrukce
hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům, včetně
odstraněni starého nátěru m2 6.6

224 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 32,

225
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů.....) m2 23.C

226 Likvidace odpadu sou 1.C
Oprava m.č.4 - kancelář

227 Vystěhováni a nastěhování nábytku sou 1,0
228 Demontáž garnyže dl - 220cm včetně zapraveni ks 10

229
Demontáž, dodávka a montáž výplňového popraskaného zdivá
tMOcrn, včetně ukotveni do stávajícího zdivá, včetně vnitřní omítky m2 2.6

230 Demontáž PVC včetně scklu 12,0
231 Demontáž dlažby, včetně soklu m2 12,0
232 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm m2 12.0
233 Dodávka a montáž vyrovnávací nivelačni stěrky m2 12,0

234

Dodávka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S
vesuv TAA 35L01. nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida
TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárováni a včetně soklu m2 12,0

235 Demontáž stává]iciho obloženi z kabřince a keramikv m2 18 0
236 Demontáž podkladní omítky v tl. 2.0 cm m' 18,0
237 Demontáž vnitřní omítky m2 23,0
238 Dodávka a provedení vnitřní omítky m2 41.0
239 Demontáž SDK podhledu m2 12,0

240
Dodavka a montáž SDK podhledu včetně nosné konstrukce a
včetně přetmelení. přebroušení a nátěru m2 12,0

241 Vyspraveni stropu omítkou - lokální m2 12,0
242 Demontáž a montáž radiátoru ks 1.C

243
Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění
starého nátěru obroušením m2 7,0

244
Jemontáž dveří 80x 197cm, včetně zárubné a včetně bouracích
3raci ks 1,0

245
Dodávka a montáž dveří vnitřních 80x197cm, včetně kovového
ování - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x ks 1,0

246

Dodávka a montáž zárubné ke dveřím 80x197cm, včetně nátěru
x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukci do
úvodního stavu ks 1.0

247
)emontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu
=15cm, dl.80cm, včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem ks 1.0

248 /lalba bilá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m' 41,0

249 r
omplexm úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně
amú. podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů ) m2 16.0

250 kvidace odpadu sou 1,0
c prava m.č.5 - šatna

251 V ystéhováni a nastěhování nábytku sou 1.0
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25; Demontáž garnyže dl.= 180cm včetně zapraveni ks 1.

25:
Demontáž, dodávka a montáž výplňového popraskaného zdivá
tl.10cm, včetně ukotveni do stávajícího zdivá, včetně vnitřní omítk\ m2 2,

25^ Demontáž PVC včetně soklu m2 10,
255 Demontáž dlažby, včetně soklu m2 10,
255 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm m2 10
257 Dodávka a montáž vyrovnávací nivelačni stěrky m2 10,

258

Dodávka a montáž dlažby {např. RAKO TAURUS porfyr L01S
vesuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida
TAA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárování a včetně soklu m2 10.C

259 Demontáž stávajícího obložení z kabřince a keramiky m2 7.C
260 Demontáž podkladní omítky v tl 2,0 cm m2 7,0
261 Demontáž vnitrní omítky m2 30,
262 Dodávka a provedení vnitřní omítky m2 37.C
263 Demontáž SDK podhledu m2 10,C

264
Dodávka a montáž SDK podhledu včetně nosné konstrukce a
včetně přetmeleni. přebroušení a nátěru m2 10.C

265 Vyspravení stropu omítkou - lokální m2 10,C
266 Demontáž a montáž radiátoru ks 1.C

267
Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstranění
starého nátěru obroušením m*' 7,0

268
Demontáž dveří 80x 197cm, včetně zárubně a včetně bouracích
prací ks 1,0

269

Dodávka a montáž dveří vnitřních 80x197cm, včetně kovového
kováni - eloxovaný hliník a zámku FAB a 3ks klíčů a včetně 2x
syntetického nátěru ks 1,0

270

Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 80x197cm, včetně nátěru
2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukci do
původního stavu ks 1,0

271
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu
š=15cm, dl 80cm. včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem ks 1.0

272 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace m2 37.0

273
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken, dveří včetně
rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů ) m2 14,0

2/4 Likvidace odpadu sou 1,0
Oprava m.č.6 - WC

275

Demontáž, dodávka a montáž záchodové misy KOMBI včetně
samostatného uzávěru - roháčku, napojeni na rozvod studené
vody 3/H plast a napojení na odpadní potrubí ks 1.0

276
Demontáž, dodávka a montáž velkoobjemového zásobníku na
oaletní papír JUMBO 1 28cm ks 1.0

277

Demontáž, dodávka a montáž odpadni kanalizace - plast včetně
opojení DN 100, včetně bouracích práci a s uvedením
stavebních konstrukcí do původního stavu (k WC mise) bm 1.0

2/8 Demontáž PVC včetně soklu m2 1.4
2/9 Demontáž dlažby, včetně soklu m2 1,4
281) Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 5-7cm m2 1.4
281 Dodávka a montáž vyrovnávací nivelačni stěrky m2 1.4

282

Dodavka a montáž dlažby (např. RAKO TAURUS porfyr L01S
esuv TAA 35L01, nebo RAKO TAURUS porfyr A13S antarktida
AA 35A 13), včetně vodotěsného vyspárováni a včetně soklu m2 1.4

283 )emontáž stávajícího obloženi z kabřince a keramiky m2 7.5
284 )emontáž podkladní omítky v tl. 2.0 cm m2 7,5
28b emontáž vnitřní omítky m2 7,0
286 odávka a provedení vnitřní omítky m2 14 5
28/ emontáž SDK podhledu m2 M
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28
Dodávka a montáž SDK podhledu včetně nosné konstrukce a
včetně přetmelení, přebroušeni a nátěru m? 1,

28c Vyspraveni stropu omítkou - lokální m2 1,
29C Demontáž a montáž radiátoru ks 1,

29'
Nátěr 2x syntetický radiátoru včetně rozvodů a včetně odstraněni
starého nátěru obroušením m2 5,

292
Demontáž dveří 60x 197cm, včetně zárubné a včetně bouracích
prací ks 1,

292
Dodávka a montáž dveří vnitřních 60x197cm, včetně kovového
kování - eloxovaný hliník a zámku s uzaviratelnou páčkou pro WC ks 1.C

294

Dodávka a montáž zárubné ke dveřím 60x197cm, včetně nátěru
2x syntetického a včetně uvedení stavebních konstrukci do
původního stavu ks 1.C

295
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu
š=10cm, dl.60cm. včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem ks 1.C

296 Malba bílá 2 x PRIMALEX včetně penetrace mr 14.

297

komplexní úklid vymalovaných prostor ( myti oken. dveří včetně

rámů, podlah, obkladů a dlažby zařizovacich předmětů.....} m2 6,0
298 Likvidace odpadu sou 1.Í

Garáže Židenice, Brno - obj.002 - garáže

299

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosností 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 110cm x 574cm x tl 45mm m2 6,3
oprava střechy

300
Demontáž eternitové vlnité krytiny včetné tvarovek - práce ve výšce
6-8m, včetně dodržení BOZP m2 1210,0

301
Likvidace nebezpečného odpadu - eternitové krytiny, včetné
svislého přemístění, naloženi a včetné odvozu t 17,0

302

Dodávka a montáž trapézové plechové hliníkové krytiny, včetné
hřebenového plechu, bočních závétrných lišt, sněhových zábran a
včetné uchycení kotevními šrouby s těsnicí podložkou a včetné
spojovacího materiálu. m2 1210,0

303 Demontáž, dodávka a montáž střešních latí po 50 cm a kontralatí bm 3820,0
304 Demontáž, dodávka a montáž izolace - difuzni fólie m2 1210.0

305
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného podbiti z dřevěných
desek tl.15mm cca 50% - práce ve výšce 8m m2 605,0

306

Nater 2x syntetický dřeveneho podbiti a nosné dřevéné konstrukce
hnědou barvou s odolností proti povětrnostním vlivům, včetné
odstraněni starého nátěru - práce ve výšce 4m m2 130,0

307
Ochranný nátěr dřevěných prvků krovu 2x proti plísním, chorobám

škůdcům - práce ve výšce 8m m2 3284,0

308

Demontáž nefunkčního zděného komínu 2x 45x45cm dl.lOOcm
jod střešní konstrukci, včetné bouracích prací a uvedení
stávajících konstrukci do původního stavu m3 0,5

.

309

Demontáž, dodávka a montáž mřížek s venkovní žaluzii o rozměru
0x20cm, včetné opravy stávajícího prostupu zdi tl.25cm
ednickým zapravením (sekce 4) ks 8,0

310 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (sekce 4) m‘ 180.0

311
Demontáž, dodávka a montáž podokapniho púlkulatého žlabu
)N150mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků bm 148,0

312
Demontáž, dodávka a montáž svodu DN 150mm, včetné tvarovek
uchycení kruhovou objímkou -6 svodů (6x4bm) bm 24,0

313
Demontáž, dodávka a montáž závěsného žlabového kotlíku s
apojením na svod DN 150mm ks 6.0

314 C
emontáz, dodávka a montáž lapače střešních splavenin na svod
N 150mm ks 6,0
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315

Demontáž, dodávka a montáž střešní ventilační turbiny
(např.LOMANCO) na sedlovou střechu - eloxovaný hliník se
zvýšenou odolnosti - práce ve výšce 8m včetně úpravy střešní
krytiny kolem ventilační hlavice ks 3,

316 Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce 8-9 m sou 1.
31? Likvidace odpadu a úklid sou 1.

Garáže Židenice, Brno - obj.003 - garáže

318 Demontáž betonové podlahy v tl.20cm m2 10.C

319
Demontáž, dodávka a provedeni podkladní vrstvy ze štěrku
vyspádované ve vrstvě 10cm m2 10.

320

Dodávka a provedeni venkovního betonové podlahy v tl. 20cm z
betonu B VI {B 330) včetně výztuže KARI sítě s oky 15x15cm o
průměru prutu 7mm a včetně povrchové úpravy m2 10,

321

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárově
pozinkovaného s nosnosti 6 t. včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 123cm x 1227cm x tl.45mm m2 15,1

322

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárově
pozinkovaného s nosnosti 6 t. včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 109cm x 1128cm x tl.45mm m2 12,3

323

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 46cm x 2S0cm x tl 45mm m'' 1,2

324

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 58cm x 250cm x tl 45mm m2 1.5

325

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 23cm x 221 cm x tl 45mm m2 0.5

326

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 50cm x 221 cm x tl.45mm m2 1.1

327

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárově
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 63cm x 74cm x tl.45mm m2 0,5

328

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosností 6 t. včetné rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 64cm x 89cm x tl.45mm m2 0.6

329
Demontáž dřevěného dvoukřídlového zdvojeného okna
145x150cm, včetné žaluzie a včetné bouracích prací ks 1.0

330

Dodávka a montáž pětikomorového dvoukřídlového plastového
Dkna s mikroventilaci a s dvojsklem 145x 150 cm (1x otevírání s
/entilaci a 1x otevíraní). Křidla budou s čirým dvojsklem Montáž
Dude včetné ukotveni, zapraveni, utěsnění, kování, a včetné
lorizontálních žaluzií a sítí proti hmyzu. Demontáž a montáž okna
e bude provádět z vnitřní části obiektu. ks 1.0

331 Dodávka a provedení omiky vnitřní po montáži nových oken m' 1,5
332 Dodávka a provedeni omítky venkovní po montáži nových oken m' 1.5
333 Demontáž venkovního okapového plechu 25x155cm ks 1.0
334 /yrovnám zdivá dobetonováním pod parapetem tl.5 - 7cm 0.5

335 |s

Dodávka a montáž venkovního okapniho poplastovaného plechu
=25 cm, dl.155cm včetné zapuštění šířkou pod omítku a uvedení
tavebních konstrukcí do původního stavu ks 1 0
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336
Demontáž vnitřní betonové parapetově popraskané desky
30x155m, včetně bouracích prací ks 1.C

337

Dodávka a montáž vnitřní parapetové plastové desky 30x155cm,
včetně zapuštěni pod omítku a uvedeni stavebních konstrukcí do
původního stavu ks 1.C

338 Likvidace odpadu a úklid sou 1.C
Garáže Židenice, Brno - obj.004 - garáže

339

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosností 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 110cm x 572cm x tl.45mm m7 6.3

340 Odvoz odpadu a úklid sou 1,0
Garáže Židenice, Brno - obj.005 - garáže

341 Demontáž betonové podlahy v tl.20cm m2 80.0

342
Demontáž, dodávka a provedení podkladní vrstvy ze štěrku
vyspádované ve vrstvě 10cm m2 80,0

343

Dodávka a provedeni venkovního betonově podlahy v tl. 20cm z
betonu B VI (B 330) včetně výztuže KARI sítě s oky 15x15cm o
průměru prutu 7mm a včetně povrchové úpravy m2 80 0

344

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 110cm x 572cm x tl.45mm m2 6.3

345

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 47.5cm x 70cm x tl.45mm m2 0.3

346

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 45.5cm x 74.5cm x tl.45mm m2 0.3

347 Demontáž betonového nájezdu před garáži v tl.25-30cm m2 12,0

348
Demontáž, dodávka a provedeni podkladní vrstvy ze štěrku
vyspádované ve vrstvě 20-35cm m2 12.0

349

Dodávka a provedení venkovního betonového nájezdu do garáží v
tl 25-30cm z betonu B VI (B 330) včetně výztuže KARI sítě s oky
15x15cm o průměru prutu 7mm a včetně povrchové protiskluzné
úpravy m2 12.0

350
Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie š=50cm na obvodové
zdivo, včetně očištění zdivá před obložením izolaci m7 2,0

351 Odvoz odpadu a úklid sou 1 0
Garáže Židenice, Brno - obj.006 - qaráže

352

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
pozinkovaného s nosnosti 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozměru 110cm x 572cm x tl.45mm - 2ks m7 12,6

353 Odvoz odpadu a úklid sou 1.C
Garáže Židenice, Brno - obj.010 - garáže
n.č.1,2,4

354
demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových
Jesek 60x60cm - výměna kazet m2 12,0

355 Demontáž ocelových sloupků ukotvených do betonu ks 4.0
356 Demontáž průhledného oplocení v=200cm m2 12.0

357
Demontáž dodávka a montáž chemického ukotvení kovových
loupú o průřezu 60x60mm do betonové podlahy ks 4,0
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356

Demontáž, dodávka a montáž jednokřídlé branky 100x203cm
kovový rám s výplni ze svařených drátů dtto |ako panel
NYLOFOR 3D (např. typizovaná EGIDIA 3D), včetně sloupků o
průřezu 80x80x3mm, ukotvených do betonové podlahy, povrch
kovové konstrukce a výplně bude žárové pozinkovaný, kovové
kováni s vložkovým zámkem FAB. ks 1,(

359

Dodávka a montáž plotových sloupků o průřezu 60x60mm
dl 2600mm žárově pozinkovaný, včetně hákových šroubů a spojek
a včetně úpravy délky dle způsobu ukotvení ks 4.C

360

Dodávka a montáž plotového rohového sloupku o průměru
60x60mm dl.2600mm žárové pozinkovaný, včetně hákových
šroubů a spojek, a včetně úpravy délky dle způsobu ukotveni ks 1.C

361

Dodávka a montáž plotového panelu z bodově svařeného drátu o
průměru 5mm o velikosti oka 50x200mm žárové pozinkovaného s
prostorovým tvarováním pro zvýšení tuhosti o velikosti pole
2030x2500mm { např. NYLOFOR 3D) ks 3,C

362 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m č.4 m2 25.C
363 Demontáž PVC včetně soklu v místnosti č.1.2 m2 31 C

m.č.3

364
Demontáž a montáž radiátoru 60x1 OOcm š=6cm, včetně ukotveni
do zdivá a napojení na stávající rozvod topeni ks 1,0

365
Demontáž, dodávka a montáž plastových trubek 1/2". včetně
uchyceni a zapravení bm 10,0

366
Vypuštění a napuštění topného systému, včetně odvzdušnéní
koncových těles sou 1.0

367
Demontáž vodovodní plastové trubky 1/2" včetně ukončení
zaslepením a včetně zapravení zdivá bm 10,0

368
Demontáž venkovních dveři 80x262cm s pevným nadsvětlíkem,
včetně zárubné a včetně bouracích práci ks 1.0

369

Dodávka a montáž plastových venkovních jednokřídlých plných
zateplených dveři s pevným nadsvětlíkem 80x262cm , povrch bílý
s kovovým kováním a s vložkou FAB ks 1.0

370
Dodávka a montáž plastové zárubné pro plastové dveře s pevným
nadsvětlíkem 80x262cm včetně zapravení osténi ks 2.0

371
Demontáž, dodávka a montáž výplňového zdivá tl.30cm včetně
oboustranné omítky m? 2,1

372 Demontáž betonových schodů 100x55cm v=12cm včetně obloženi m3 0.3

373
Dodávka a montáž betonového schodku100x55cm tl.12cm, včetně
bedněni a včetně výztuže m3 0,3

374
Dodávka a montáž dlažby obložení schodů (např TAURUS, nebo
KRÉTA), včetně kovových hran a vodotěsného vvspárováni m2 1.5
m.č.6A

375

Demontáž, dodávka a montáž ocelového roštu žárové
Dozinkovaného s nosností 6 t, včetně rámu ukotveného do betonu
nad montážní jímkou o rozméru 95cm x 925cm x tl.45mm - 2 ks nr 17,6
Dprava střechy

376
Demontáž plechové vlnité krytiny včetně tvarovek - práce ve výšce
3-8m m2 323,0

377

Dodávka a montáž trapézové plechové hliníkové krytiny, včetně
řebenového plechu, bočních závétrných lišt. sněhových zábran a
četně uchycení kotevními šrouby s těsnicí podložkou a včetně
pojovaciho materiálu m2 323,0

378 )emontáž. dodávka a montáž střešních lati oo 50 cm a kontralati bm 868,0
379 )emontáž, dodávka a montáž izolace - difuzni fólie m2 323,0

380
Jemontáž, dodávka a montáž dřevěného podbítí z dřevěných
esek tl.15mm cca 50% - práce ve výšce 8m

m2 |
138 0
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381

Nátér 2x syntetický dřevěného podbití a nosné dřevěné konstrukce
hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům, včetně
odstraněni starého nátěru - práce ve výšce 4m m2 20,C

382
Demontáž, dodávka a montáž podokapního púlkulatého žlabu
DN150mm z klempířského plechu, včetně žlabových háků bm 148,C

383
Demontáž, dodávka a montáž svodu DN 150mm, včetné tvarovek
a uchyceni kruhovou objímkou -6 svodů (6x4bm) bm 24,C

384
Demontáž, dodávka a montáž závěsného žlabového kotlíku s
napojením na svod DN 150mm ks 6.C

385 Odstranění náletových dřevin v=3,5m, včetné vykopáni kořenů m' 5.C

386
Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin na svod
DN 150mm ks 6,C

387 Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce 8-9 m sou 1,0
388 Likvidace odpadu a úklid sou 1,0

Oprava betonového nájezdu
389 Demontáž betonového nájezdu před garáží v tl.25-30cm m2 238.0

390
Demontáž, dodávka a provedení podkladní vrstvy ze štěrku
vyspádované ve vrstvě 20-35cm m2 238,0

391

Dodávka a provedeni venkovního betonového nájezdu do garáži v
tl. 25-30cm z betonu B VI (B 330) včetné výztuže KARI sítě s oky
15x15cm o průměru prutu 7mm a včetné povrchové protiskluzné
úpravy m2 238.0

392
Demontáž, dodávka a montáž nopové fólie š=50cm na obvodové
zdivo, včetně očištění zdivá před obložením izolaci m2 238,0

393 Likvidace odpadu a úklid sou 1,0
Garáže Židenice, Brno - obj.014 - garáže - ESO

přístřešek
394 Demontáž průhledného oploceni v=200cm m' 173,0
395 Demontáž ocelových sloupků, včetně betonového základu ks 41,0
396 Demontáž venkovního asfaltu v tl. 10-12cm m2 10 5
397 Likvidace a odvoz silničního asfaltu t 2.0

398
Demontáž, dodávka a montáž venkovního betonu v tl. 10-15cm,
včetné povrchové úpravy vyhlazením m2 10,5

399
Výkop v zemině pro betonový základ sloupků oploceni a brány
0,4x0,4x0,6m -41 ks ma 6.2

400
Dodávka a provedení betonového základu 40x40x 80cm z betonu
tř.lV-(B330) a osazení kovových sloupků ODlocení a brány m3 8,2

401
Dodávka a montáž plotových sloupků o průměru 60x60mm
dl.2600mm žárové pozinkovaný, včetné hákových šroubů a snojek ks 37,0

402

Dodávka a montáž plotového rohového sloupku o průřezu
60x60mm dl.2600mm žárově pozinkovaný, včetné hákových
šroubu a spojek ks 2.0

403

Dodávka a montáž plotového panelu z bodové svařeného drátu o
průměru 5mm o velikosti oka 50x200mm žárové pozinkovaného s
prostorovým tvarováním pro zvýšeni tuhosti o velikosti pole
2030x2500mm { např. NYLOFOR 3D) ks 37,0

,

404

Demontáž, dodávka a montáž kovové dvoukřídlové brány o
ozméru 350x203cm kovový rám s výplni ze svařených drátů dtto
ako panel NYLOFOR 3D,včetné sloupů o průřezu 80x80x3mm
jkotvených do betonových základů, povrch kovové konstrukce a
yýplné bude žárové pozinkovaný, kovové kováni s vložkovým
rámkem FAB. Křídla brány budou uchyceny na spodní ložiskový
3ant ukotvený do země a horní ložiskový pant ukotvený do
kovového sloupu přivařením s do země zabudovaným
abetonovaným dorazem ve středu brány, včetné stavěče křídel se
abudovanou trubkou do vozovky (hloubka zabudované trubky min
Ocm) ks 1.0

405
Demontáž, dodávka a montáž betonového základu pro osazení
>rány o rozměru 50x50x80 cm - 2x m: 0.5
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40 Likvidace odpadu a úklid sou 1, 0
Garáže Židenice, Brno - obj.015 - garáže - ESO

přístřešek menší

40'
Likvidace náletových dřevin v=200cm, včetně vykopání kořenů a
srovnání terénu m? 10, D

40Í Demontáž průhledného oploceni v=200cm m' 174,
4Ub Demontáž ocelových sloupku, včetně betonového základu ks 40
41C Demontáž venkovního asfaltu v tl 10-12cm ms 10.
4 I Likvidace a odvoz silničního asfaltu t 2,

412
Demontáž, dodávka a montáž venkovního betonu v tl. 10-15cm.
včetně povrchové úpravy vyhlazením m2 10.

413
Výkop v zemině pro betonový základ sloupků oplocení a brány
0,4x0t4x0,6m - 40 ks m3 3,(

414
Dodávka a provedeni betonového základu 40x40x 80cm z betonu
tř,IV-(B330) a osazeni kovových sloupků oploceni a bránv m3 5,;

415
Dodávka a montáž plotových sloupků o průřezu 60x60mm
dl.2600mm žárové pozinkovaný, včetně hákových šroubů a spojek ks 34,C

416

Dodávka a montáž plotového rohového sloupku o průměru
60x60mm dl 2600mm žárově pozinkovaný, včetně hákových
šroubů a spojek ks 4,C

417

Dodávka a montáž plotového panelu z bočově svařeného drátu o
průměru 5mm o velikosti oka 50x200mm žárově pozinkovaného s
prostorovým tvarováním pro zvýšeni tuhosti o velikosti pole
2030x2500mm ( např. NYLOFOR 3D) ks 35,0

418

Demontáž, dodávka a montáž kovové dvoukřídlové brány o
rozměru 450x203cm kovový rám s výplní ze svařených drátů dtto
jako panel NYLOFOR 3D,včetně sloupů o průřezu 80x80x3mm
ukotvených do betonových základů, povrch kovové konstrukce a
výplně bude žárové pozinkovaný, kovové kováni s vložkovým
zámkem FAB. Křídla brány budou uchyceny na spodní ložiskový
Dant ukotvený do země a horní ložiskový pant ukotvený do
kovového sloupu přivařením s do země zabudovaným
zabetonovaným dorazem ve středu brány, včetně stavěče křídel se
zabudovanou trubkou do vozovky (hloubka zabudované trubky min
10cm) ks 1.0

4 ly Likvidace odpadu a úklid sou 1.0
ELEKTROINSTALACE - garáže Židenice, Brno
Garáže Židenice Brno vjezd

42U Demontáž venkovních svítidel ks 1,0

421

Dodávka a montáž zářivkových svítidel 2 x 36W IP 65 včetně sv
zdrojů (Technické parametry shodné s typem Modus LV 236 EP)
nontáž ve výšce do 7m ks 1.0

422 Demontáž výložniků venkovních svítidel ks 1.0

423
Jodavka a montáž žárové zinkovaného výložniků typu "V"( V
500) včetně uchyceni ke stávající konzole ks 1.0

424 Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel ks 2,0
4

425

Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo, 24W , IP 54
500lm,4200K. třída izolace II (technické parametry shodné s
Breenlux ARA LED 24W NW IP 54) ks 2.0

42b )emontáž přepínače ks 2.C

127 £
Jodávka a montáž přepínač bílý č 1 IP 44, 230V/10A (design
odobný ABB Praktik) ks 2,0

\.
128 0

yřezáni a odstraněni živičného povrchu vozovky ( 0,35m x
15m ) m 40,0

129 yřezáni a odstraněni betonu (tl 0,25m ) m2 7,0
h

30 ir
loubem kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
ženýrských sítí, šířky 35cm. hloubky 80cm. z horniny třídy 4

m 65.0
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43

Demontáž.dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro
mechanickou ochranu vedeni technické parametry shodné s KF
09040 m 50 0

43

Demontáž.dodávka a montáž dvoupláštové trubky pro
mechanickou ochranu vedeni technické parametry shodné s KF
09050 m 37, 0

43
Vyfrézovám a vysekám drážky do zdivá pro uloženi kabeláže pod
omítku m 10.

43<
Demontáž stávajícího nefunkčního kabelového roštu včetně
vedeni m 65,

43ř Zazděni a oprava omítek po demontáži kabelového roštu m2 32.
436 Odpojeni a demontáž přívodního kabelu pro R2 v RH rozvodny ks 1,

437

iMontáž a připojeni nového přívodního kabelu pro R2 v RH

rozvodny ks 1.
436 Demontáž stávajícího AL vedení. m 120,1
43S Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 30i
440 Dodávka . montáž kabe. silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 40,
441 Dodavka . montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 16 mm2 m 40.C
442 Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2 5 mm2 m 5.C
443 Dodavka . montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2 5 mm2 m 5,C

444
Dodávka a montáž kabelová spojka komplet 5 x 2.5mm2 technické
parametry shodné s SEZ SP 2.5 ks 2.C

445 Demontáž ovladače , tlačítka ks 1.C

446

Dodávka a montáž ovládač zapínaci s popisovým polem a
orientační doutnavku ,IP 44. 230V/10A( design podobný ABS
Variant) ks 1.0447 Demontáž zásuvky 400V ' ks 3,C

448 Dodávka a montáž zásuvky IP 44 . 400V/16A 5P ks 1.C
449 Dodávka a montáž zásuvky IP 44 . 230V/16A ks 2,C
450 Zazdění a oprava omítek po montáži kabelu a po průrazech m2 1.0

451
Demontáž stávajícího rozvaděče R2 včetně 11 ks spínacích a
jistících prvků ks 1,0

452

Dodávka a montáž uzamykatelného rozvaděče 36 modulů IP 44
dle ČSN EN 60 439 -3. Technické parametry shodné s Hager
Univers FWB31 IP 44 36M ks 1 0

453
Dodavka a montáž do R 2 výkonový spínač 3 x 63A, technická
data; Jmenovitý proud 63A, Jmenovité pracovní napětí ■ 400V ks 1.0

454

Dodávka a montáž do rozvaděče R2 jistič
echnická data. Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud
10A, Jmenovité pracovní napětí; 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA. Kryti: IP 20 .Počet pólů : 1. Vodič tuhý
nax. : 25 mm2 ks 3,0

455

Dodávka a montáž do rozvaděče R2 jistič
echnická data: Vypínací charakteristika : B. Jmenovitý proud
0A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová
chopnost / 230 V : 10 kA Krytí: IP 20 .Počet pólů 3. Vodič tuhý
nax. : 25 mm2

ks 1.0

t

456 n

Dodávka a montáž do rozvaděče R2 jistič
schmcká data: Vypínací charakteristika ; B, Jmenovitý proud :
6A, Jmenovité pracovní napětí: 230V. Jmenovitá zkratová
chopnost / 230 V : 10 kA. Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1. Vodič tuhý
lax. : 25 mm2

ks 2,0
C
n

457 2

odávka a montáž do rozvaděče R2 proudový chránič s
adproudovou ochranou
chnická data. Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
6A. Jmenovitý reziduálni proud 0.03A , Jmenovité pracovní napětí
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V 10 kA Krytí: IP

.Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. 25 mm2 ks 2 0
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458

Dodávka a montáž do rozvaděče R2 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B16/3/003-A
technická data: Vypínací charakteristika : B. Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduálni proud 0.03A , Jmenovitě pracovní napět
400V. Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V . 10 kA. Kryti IP

20, ks 1.C

459

Dodávka a montáž do RJ 42 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : Bt Jmenovitý proud :
25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V. Jmenovitá zkratová
schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólu : 3, Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 1,C

460 Provedeni popisu okruhů R 2 popisovačem soub 1.C

461
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 4,
včetně zhutněni a oseti povrchu travním semenem

m 65,C

462
Oprava vozovky { beton 0,35m x 0,2m) + asfaltová směs
(0.35m x 0.1m ) m 47,0

463 Odvoz a likvidace odpadu (beton) m3 1.8

464 Odvoz a likvidace odpadu (asfalt) m3 2,1

465 Použiti a pronájem plošiny na práce ve výšce cca 7m sou 1.0
Garáže Židenice Brno b.č.1 venek

465
Demontáž stávajícího rozvaděče R2 včetně 20 ks spínacích a
jistících prvků ks 1.0

466 Odpojeni a demontáž stávající nefunkční připojovací skříně PRIS ks 3.0
467 Odpojeni a demontáž stávající ho nefunkčního rozvaděče R3 ks 1.0
468 Demontáž nožové pojistky v PRIS 1 ks 3,0
469 Demontáž,dodávka a montáž do PRIS 1 nožové pojistky 50A gG ks 3,0
470 Demontáž krycího plechu PRIS 1 ks 1.0

471
Dodávka a montáž krycího plechu žárové zinkovaného o
rozměrech 120 x 100cm k PRIS 1 ks 1.0

472
Nátěr 2x syntetický venkovní připojovací skříně PRIS 1 (120 x
60cm) včetně odstraněni starého nátěru přebroušením m2 1.5

473
Vyčištění, vysáti .dotaženi všech spojů venkovní připojovací
skříně PRIS 1 ks 1.0

474
Vyčištění, vysátí .dotaženi všech spojů rozvaděče venkovního
osvětlení ks 1.0

475
Nátěr 2x syntetický rozvaděče venkovního osvětlení ( 45 x 65cm)
včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 0,3

476
Dodávka a montáž plastového krytu rozvaděče venkovního
osvětlení rozměrech 38 x SOcm včetně popisu všech obvodů ks 1.0

477 Provedeni průrazu zdivém 80cm ks 3.0

478
Vyfrézování a vysekáni drážky do zdivá pro uloženi kabeláže pod
omítku m 26,0

479 Demontáž stávajícího AL vedeni m 142.0
480 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1.5 mm2 m 44.0
481 Dodavka . montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1.5 mm2 m 6,0
482 Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 35,0
483 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 4C x 16 mm2 m 16.0
484 Dodávka , montáž vodič CYA 16 mm2 m 16.0

485

Demontáž, dodávka a montáž ekvipotenciálni svorkovnice
Technické parametry shodné s EPS3 v instalační krabici KO
00E) ks 1,0

486 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 25.0

487
Dodávka a montáž kabelová spojka komplet 5 x 2,5mm2 technické
parametry shodné s SEZ SP 2.5 ks 2,0

488

Demontáž,dodávka a montáž dvoupláštové trubky pro
mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF
)9040 m 14,0

489 Demontáž zásuvky 400V ks 3,0
490 Dodávka a montáž zásuvky IP 44 , 400Z/32A 5P ks 1.0
491 Dodávka a montáž zásuvky IP 44.230V/16A ks 2,0
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49 Demontáž venkovních svítidel ks 6 3

49
Dodávka a montáž zářivkových svítidel 2 x 36W IP 65 včetně sv.
zdrojů (Technické parametry shodné s typem Modus LV 236 EP) ks 1. 0

49<

Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo, 24W , IP 54
2500lm,4200K. třída izolace II (technické parametry shodné s
Greenlux ARA LED 24W NW IP 54) ks 2,

49í Demontáž venkovních signalizačních svítidel včetné ovládáni ks 3.
49t Demontáž spínače ks 4.

497
Dodávka a montáž přepínač č.1 IP 44. 230V/10A . Technické
parametry shodné s ABB 3558A-06940 B ks 2.

49t Demontáž střešníku včetně držáků ks 1,
499 Demontáž krabice rozvodné ks 3,(

500
Dodavka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry
shodné s (acidur) 6455-11P. včetné vrutů ks 3,(

501
Zazděni po demontážích rozvaděčů cihelným zdivém a oprava
omítek m2 2,£
Garáže Zidenice Brno b.č.1 vnitřek

bU2 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 12,

503
Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron před
Technické parametry shodné s Modus LL236ALEP ks 7,0

504

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W elektron před.
nouzový zdroj Technické
parametry shodné s Modus LL236ALEPNZ ks 2,0

505
Dodávka a montáž zářivka 36W
Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram ks 18,0

506

Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo, 24W , IP 54 ,
2500lm.4200K, třída izolace II (technické parametry shodné s
Greenlux ARA LED 24W NW IP 54) ks 3,0

bU/ Demontáž stávajícího AL vedeni m 399.0
bU8 'Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 20,0
b09 Dodavka montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 165,0
b IU Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1 5 mm2 m 16.0
bl I Dodavka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2.5 mm2 m 152,0
512 Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 2.5 mm2 m 22.0
513 Dodavka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 24,0

514
Dodávka a montáž kabelová spojka komplet 5 x 2.5mm2 technické
parametry shodné s SEZ SP 2,5 ks 4,0

blb /yfrézovam a vysekám drážky do zdivá pro chráničku 50mm m 6,0
516 ^yfrézovám a vysekání drážky pro uloženi kabelů m 117.(
517 Demontáž přepínače ks 13,C

518

Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č 5 IP 20.
?30V/10A( design podobný ABB Tango) včetné přístrojové
<rabicc ks 4,0

519

Jemontáž. dodávka a montáž přepínače bílý č 1 IP 20.
?30V/10A( design podobný ABB Tango) včetně přístrojové
rabice ks 1,0

520

Jemontáž. dodávka a montáž spínače bílý č 1 IP 20,
30Vň0A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojově
rabice na omítku ks 4 0

*

521

Jemontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 44.
30V /10A( technické parametryshodné s ABB Tango 3558A-
5940 B) včetně přístrojové krabice pod omítku ks 2.0

22 0

emontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č. 1 IP 44.
30V/10A( technické parametry shodné s ABB Tango 3558A-
6940 B) včetné přístrojové krabice pod omítku ks 2,0

23 L errtoniaz zásuvný ks 25,0c

24 C

odávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V.2P+PE +
řepěť bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-
02357B) ks 5,0
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52í

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A. 230V..2P+PE bílá
technické parametry shodně s Tango 5513A-C02357B) včetně
přístrojové krabice pod omítku ks 16,

526
Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V.2P+PE
bílá (technické parametry shodné s Praktik 5518-2029 B) ks 2.

52" Dodávka a montáž nástěnné zásuvky IP 44 400V/16A 5P ks 1,
52E Dodávka a montáž nástěnné zásuvky IP 44 ,400V/32A 5P ks 1.
52c Demontáž krabice ks 28. i

53C
Dodávka a montáž krabice univerzální. Technickém parametry
shodné s Kopos KU 68-1901 ks 6,(

531
Dodávka a montáž krabice odbočné včetně víčka. Technické
parametry shodné s Kopos KO 97/5 ks 4

532

Demontáž .dodávka a montáž krabice universální pod omítku
včetně věnečku a víčka . (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60
°C .určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 16.C

533
Dodávka a montáž krabice s víčkem. Technické parametry shodné
s Kopos KO 125E ks 1.C

534
Dodávka a montáž krabice s víčkem Technické parametry shodné
s Kopos KT 250 ks 1.C

535
Zazdéni a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a
chrániček m2 13.0

536 Demontáž stávajícího rozvaděče pro zvonek ks 1.C

537
Dodavka a montáž plastový rozvaděč s din lištou pod omítku, 4 -6
modulů pro montáž el. zvonku na DIN lištu a jeho zdroje ks 1.0

538

Dodávka a montáž do výše uvedeného rozvaděče elektrický
zvonek na DIN lištu 12V AC , příkon 6VA .krytí IP 20, provedeni
bez jiskření (technické parametry shodné s Šaton ASBELL ) ks 1.0

539

Dodávka a montáž do výše uvedeného rozvaděče zvonkový
transformátor na DIN lištu 230V ,50Hz, výstupní napětí 8/12/24V
AC , výkon 8VA .krytí IP 20. ks 1.0

540
Demontáž stávajícího rozvaděče R1 včetně 26 ks spínacích a
ístících prvků ks 10

541

Dodavka a montáž pod omítku uzamykatelného rozvaděče R1 48
modulů IP 41 dle ČSN EN 60 439 -3. Technické parametry
shodné s Hager GOLF VF412PD IP 41 48M plné dveře ks 1.0

542
Dodávka a montáž do R 1 výkonový spínač 3 x 63A, technická
data: Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí 400V ks 1.0

543
Dodavka a montáž do R1 varistorového svodiče přepětí pro 1 a 2
stupeň: technické parametry shodné s FLP-275 V/4 ks 1.0

544

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
echmcká data: Vypínací charakteristika B. Jmenovitý proud : 2A,
Imenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA. Kryti: IP 20 .Počet pólů : 1. Vodič tuhý max. 25
nm2 ks 2,0

545

dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
echnická data: Vypínací charakteristika : B. Jmenovitý proud . 4A
menovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/
30 V : 10 kA, Kryti IP 20 .Počet pólů 1, Vodič tuhý max.: 25

nm2 ks 1.0

t

546 i

)oaávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
echnická data: Vypínači charakteristika : B, Jmenovitý proud :
0A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
chopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 Počet pólů : 1, Vodič tuhý
íax.: 25 mm2 ks 7.0

C
t
1
s

547 rr

odávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
íchnická data. Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
6A. Jmenovité pracovní napětí: 230V. Jmenovitá zkratová
chopnost/230 V : 10 kA, Kryti: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý
ax. 25 mm2 ks 2,0
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54

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
technická data: Vypínači charakteristika : B. Jmenovitý proud
16A, Jmenovitě pracovní napětí: 400V, : 10 kA. Kryti: IP 20
.Počet pólů : 3. Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2,

54í

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 jistič
technická data: Vypínači charakteristika : B, Jmenovitý proud
25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, 10 kA, Krytí: IP 20
Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,

55C

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 proudový chránič s
nadproudovou ochranou

technická data: Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud :
10A. Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní napět
: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Kryti: IP
20 .Počet pólů : 2. Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,C

551

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 proudový chránič s
nadproudovou ochranou

technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduálni proud 0,03A , Jmenovité pracovní napět
: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Kryti: IP
20 .Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6. C

552

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B16/3/003-A
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní napét
: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Kryti: IP
20, ks 1,0

553

Dodávka a montáž do rozvaděče R1 proudový chránič s
nadproudovou ochranou B20/3/003-A
technická data Vypínací charakteristika B, Jmenovitý proud :
16A. Jmenovitý reziduálni proud 0,03A , Jmenovité pracovní napét
: 400V. Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA Krvtí ■ IP
20, ks 1.0

554

Dodávka a montáž do R 1 impulsní relé pro spínáni osvétleni
Jmenovité pracovní napětí: 230V,jmenovitý proud 16A Jmenovitá
zkratová schopnost 10 kA Kryti: IP 20 ks 1.0

555 Provedeni popisu okruhů R 1 popisovačem soub 1.0

556
Dodávka a montáž liniové schéma rozvaděče R1 s kapsou na
doklady soub 1.0
Garáže Židenice Brno b.č.2

55y Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel ks 44.C

558

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W včetně příchytek
na závěsné \ar\o.(technické parametry. Těleso. ABS, bíle
akovanýocelový reflektor ve svítidle, PC spony, Optický systém
°Cpolykarbonátový čirý kryt, El. výstroje elektronický předřadnlk
napětí 240V/50Hz , kryti - IP 65 až IP 67) ks 44.0

559
Dodávka a montáž zářivka 36W
rechnické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram ks 88,0

560 Demontáž stávajícího AL vedení m 798.0
561 Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1 5 mm2 m 708,C
562 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1 5 mm2 m 90,C

563
Demontáž , dodávka a montáž příchytka k upevnění vedeni na
abelový rošt ks 1200,0

564
demontáž . dodávka a montáž příchytka k upevnění vedení na
apínací lano ks 260,0

565 emontáž krabice rozvodné ks 22,0

>66 s
odávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry

hodné s (acidur) 6455-11P. včetné vrutů ks 22,0
)67 C emontáž přepínače ks 22,0

i 68 p
odavka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V/10A (design
odobný ABB Praktik) ks 22,0|
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56E Demontáž lišt a trubek ks 10.

57C
Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s
Kopos 1520 KA) m 10,

571
Dodávka a montáž příchytka pro trubku tuhou 1520 KA včetně
hmoždinky a vrutu ks 20,

572 Vyčištěni, vysátí .dotaženi všech spojů rozvaděče b.č.2 ks 1.C

573

Demontáž.dodávka a montáž do rozvaděče RB2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů 1, Vodič tuhý
max : 25 mm2 ks 15.C

574

Demontáž.dodávka a montáž do rozvaděče RB 2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B. Jmenovitý proud : 6A
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /
230 V : 10 kA. Kryti: IP 20 Počet pólů : 1. Vodič tuhý max.: 25
mm2 ks 1.C

575

Demontáž, dodávka a montáž do rozvaděče RB2 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud :
10A, Jmenovité pracovní napětí 400V, Jmenovitá zkratová
schopnost / 230 V : 10 kA, Kryti: IP 20 .Počet pólů : 3. Vodič tuhý
max. : 25 mm2 ks 1.0

576 Demontáž, dodávka a montáž do RB2 DIN lišta m 0,5

577

Demontáž dodávka a montáž do RB2 propojovací lišta; K
propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů.proudových
chráničů, svodičú bleskových proudů a přepětí m 0,5

578
Provedení mechanických úprav rozvaděče RB2 včetně úpravy
krytu soub 1,0
Garáže Zidenice Brno b.č.10 vnitřek

579 Demontáž stávajícího AL vedeni m 12,0
580 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1.5 mm2 m 12.0
581 Demontáž přepínače ks 2,0

582
Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 44.
230V/10A( design podobný ABB Tanqo) ks 2 0

583 Demontáž a zpětná montáž zásuvky 230V IP 44 ks 1.0
584 Demontáž lišt a trubek ks 6,0

585
Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s
Kopos 1520 KA) m 6,0

586
Dodavka a montáž příchytka pro trubku tuhou 1520 KA včetně
hmoždinky a vrutu ks 12.0
Garáže Zidenice Brno b.č.14

587 Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel ks 10,0

588

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 2 x 36W včetně příchytek
<e konstrukci ESO přístřešku. (íec/)r?/c/ré parame/ry: Těleso ABS.
Sile lakovaný ocelový reflektor ve svítidle. PC spony. Optický
systém PC polykarbonátový čirý kryt. El. výstroje elektronický
iředřadník. napětí 240V/50Hz . krytí - IP 65 až IP 67) ks 10,0

589 Demontáž stávajícího AL vedeni m 190,0
590
591
592

Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 120.0
Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 20.0
Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm? m 50,0

593 Demontáž krabice rozvodné ks 11.0

594
Dodávka a montáž krabicová rozvodka IP 67, technické parametry
hodné s (acidur) 6455-26, včetně vrutů ks 1.0

595
Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry
hodné s (acidur) 6455-11P. včetně vrutů ks 10.0

596 Demontáž přepínače ks 5,0

597j^
odavka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44. 230V/10A (design
odobný ABB Praktik) ks 5.0

Stránka 21



Demontáž, dodávka , montáž ohebná UV stabilní trubka pr.20mm
vhodná pro venkovní instalace. Technické parametry shodné s

59í Kopos 2320/LPE-1 ( včetně příchytek) m 16.

599

Demontáž, dodávka , montáž tuhá UV stabilní trubka pr.20mm
černá vhodná pro venkovní instalace. Technické parametry
shodné s Kopos 1520HF ( včetně příchytek} m 140,

Opravy el. garáže Židenice Brno venkovní osvětlení

60C Demontáž venkovních svítidel (demontáž ve výšce do 10m) ks 27,(

601

Dodávka a montáž zářivkových svítidel 2 x 36W IP 65 včetně sv.
zdrojů (Technické parametry shodné s typem Modus LV 236 EP)
montáž ve výšce do 10m ks 27,

6U2 Demontáž stávajícího AL vedeni m 310,
603 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 310,
604 Demontáž výložniků venkovních svítidel ks 18.C

605
Dodávka a montáž žárové zinkovaného výložníku typu "V"( V
1500) včetně 2 ks třmenu uchycení ke stávající konzole ks 18,C

606
Dodávka a montáž gumová prostupován manžeta k výše
uvedenému výložníku typu "V"( V 1500) ks 18,C

607 Odpojeni a demontáž stávajícího čidla venkovního osvětlení ks 1.(

608
Dodávka a montáž a připojeni soumrakový spínač Technické
parametry shodné s: Grasllin Turnus 200 ks 1.0

609 Demontáž krabice rozvodné ks 18,0

610
Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry
shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů ks 18 0

611 Odpojení a demontáž svorkovnice s pojistkou ve stávajícím sloupu ks 9,0
612 Vyčištěni a vysáti vnitřku sloupu ks 9 0

613

Dodávka a montáž nové stožárové svorkovnice průchozí s
pojistkou ,TNC ,včetně pojistky 6A . Technické parametry shodné s
SV-B9.16.4 ks 9.0

614
Nátěr 2x syntetický 9 ks stožárů venkovního osvětlení { práce ve
výšce do 10m) včetně odstraněni starého nátěru přebroušenim m2 45,0

615 Likvidace odpadu a úklid - elektroinstalace soub 1.0

Porevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.1
616 Rozebrání zámkové dlažby rrY 22.0
617 Vyřezáni a odstranění betonu (tl 0,25m ) nY 14,0

618
Hloubem kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
nženýrských sítí, šířky 35cm. hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 50,0

619 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 52,0
620 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 72.0
621 Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení do zdivá ks 16.0
622 Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení pod krvtinu ks 24,0
623

624

Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení pod hřebenáče "“K5“ 10,0
Demontáž, dodávka a montáž ochranný úhelník Fe Zn OU 1,7
/četné 2 ks držáku ochranného úhelníku do zdivá ks 6,0

625 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 6,0
626
627

Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlaby SZb ks 6.0
Jemontaz. dodavka a montáž označeni svodu ks 6,0

628 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 22,0
629 dovedeni protikorozniho nátěru spojů veden: uloženého v zemi ks 7 0
630 'ahozeni výkopu 35 x 60cm m 50,0
631 lutnéni zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 50.0
632 pétné položeni zámkové dlažby včetně podsypu nY 22.0
633 )prava betonu ( beton 0,35m x 0,2m} m1 14,0

orevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.2
634 F ozebrání dlažby 30 x 30cm m' 1,0
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635 Rozebrání zámkové dlažby m2 1.
636 Vyřezání a odstranění betonu (tl. 0,25m ) m2 3,

637
Vyřezání a odstraněni živičného povrchu vozovky ( 0.35m x
0,15m) m 6,(

638
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských šití, šiřky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 110.C

639 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 110.
640 Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn prúm 50mm m 198.C
641 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 275,
642 Demontáž a zpětná montáž kotevního sloupku ks 2.Í

643
Demontáž dodávka montáž lanová svorka ( práce ve výšce do
10m nutné provádět z plošiny) ks 12.C

644
Demontáž dodávka montáž napínací šroub NS 10 ( práce ve
výšce do 10m nutné provádět z plošiny) ks 2,C

645 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 10.C
646 Demontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 6
647 Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlaby SZb ks 10.C
648 Demontáž dodávka montáž podpěra vedeni pod krytinu na svahu ks 24,C
649 Demontáž dodávka montáž podpěra vedeni do zdivá ks 30,(
650 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 8.0
651 Demontáž, dodávka a montáž označeni svodu ks 12.0
652 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 24,0

653
Demontáž, dodávka a montáž ochranný úhelník Fe Zn OU 1.7
včetně 2 ks držáku ochranného úhelníku do zdivá ks 8 0

654 Provedeni protikorozmho nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 8.C
655 Zahozeni výkopu 35 x 60cm m 110,C
656 Hutněni zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 110,0
657 Zpětné položeni zámkové dlažby včetně podsypu m? 1,5
658 Zpětné položení dlažby 30 x 30cm včetně podsypu m? 1,0
659 Oprava betonu ( beton 0,35m x 0,2m) m2 1,5

660
Oprava vozovky ( beton 0,35m x 0,2m) + asfaltová směs (
0,35m x 0,15m ) m 6,0

Porevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.3
661 Rozebrání dlažby 30 x 30cm m2 1,0
662 Vyřezáni a odstranění betonu (tl 0,25m ) m2 1.5

663
Hloubem kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
nženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 110,0

664 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 110,0
665 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 30,0

666
Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn prum 50mm (
práce ve výšce do 10m nutné provádět z plošiny) m 82,0

667
Demontáž dodávka montáž lanová svorka ( práce ve výšce do
10m nutné provádět z plošiny) ks 12.0

668
Demontáž dodávka montáž napínací šroub NS 10 ( práce ve
ýšce do 10m nutné provádět z plošiny) ks 2,0

669 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 4,C
670 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 6.0
671 Demontáž, dodávka a montáž označeni svodu ks 10,C
672 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 18,C
673 dovedeni protikorozního nátěru spojů vedeni uloženého v zemi ks 6,0
674 lahozem výkopu 35 x 60cm m 110.0
675 Hutněni zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 110,0
676

677
-Pětné položeni dlažby 30 x 30cm včetně podsypu m2 1,0
Oprava betonu ( beton 0.35m x 0,2m) m2 1.5

5orevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.4
678 Rozebráni odtokové dlažby m? 2,0
679 Vyřezání a odstraněni betonu (tl. 0.25m ) m2 2 0
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68C
Vyřezání a odstranění živičného povrchu vozovky ( 0,35m x
0.15m) m 2,

68
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm. z horniny třídy 4

m 112,

682 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn Ďáska 30x4mm m 112
68C Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 30,
68^ Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 4,(
68E Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 5,i
686 Demontáž, dodávka a montáž označeni svodu ks 9.i
687 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 15,1
688 Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 5.C
68S Zahozeni výkopu 35 x 60cm m 112,
690 Hutnění zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 112,
691 Zpětné položeni odtokové dlažby včetně podsypu m2 2,C
692 Oprava betonu ( beton 0,35m x 0.2m) m2 2,C

693
Oprava vozovky { beton 0,35m x 0,2m) + asfaltová směs (
0,35m x 0.15m ) m 2 C

Porevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.5
694 Vyřezáni a odstraněni betonu (tl. 0.25m ) m2 40

695
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
inženýrských síti, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 110,0

696 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 110,C
697 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 60.C
698 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 5,C
699 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 4.0
700 Demontáž, dodávka a montáž označení svodu ks 9.0
701 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 15,C
702 Provedeni protikorozního nátěru spojů vedeni uloženého v zemi ks 5,0
703 Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedeni do zdivá ks 3,0

704
Demontáž, dodávka a montáž ochranný úhelník Fe Zn OU 1.7
včetně 2 ks držáku ochranného úhelníku do zdivá ks 1.0

705 Zahozeni výkopu 35 x 60cm m 110.0
706 Hutnění zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 110,0
707 Oprava betonu ( beton 0,35m x 0.2m) m2 4.0

Porevizní opravy hromosvod garáže Židenice Brno b.č.6
708 Rozebráni dlažby 30 x 30cm m2 1.0
709 Rozebrání odtokové dlažby m2 2,0
710 Vyřezáni a odstranění betonu (tl 0,25m ) 3,0

711
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti
nženýrských síti, šířky 35cm hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 110,0

712 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 110,0
713 Ďemontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 30 0
714 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 4,0
715 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 4,0
716 Demontáž, dodávka a montáž označení svodu ks 8.0
717 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 12.C
718 dovedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 4,0
719 Nahozeni výkopu 35 x 60cm m 110.C
720 lutnéní zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 110.C
721 'petne položeni odtokové dlažby včetně podsypu m2 2,0
722 Ipétné položeni dlažby 30 x 30cm včetně podsypu m2 1.0
723 oprava betonu ( beton 0,35m x 0,2m) m2 3.0

>orevizm opravy hromosvod garáže Židenice Brno
).č.10

724 yrezám a odstranění betonu (tl. 0,25m ) m2 4,0

725 i
loubeni kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti

iženýrských síti, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třidy 4
m 160,0
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726 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 160,0

727 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 60,0

728 Demontáž dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 5.0

729 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 4.0
730 Demontáž, dodávka a montáž označeni svodu ks 9.0

731 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 15,0
732 Provedení protikorozního nátěru spojů vedeni uloženého v zemi ks 5,0
733 Zahození výkopu 35 x 60cm m 160,0
/34 Hutnění zeminy strojně výkopu 35 x 60cm m 160 0
735 Oprava betonu (beton 0.35m x 0,2m) m2 4,0

736 Odvoz a likvidace odpadu (beton ) mJ 8,0

737 Odvoz a likvidace odpadu (asfalt) mJ 0,6
738 Úklid pracovišť a likvidace ostatního odpadu soub 1,0

739
Provedeni revize hromosvodu b.č. 1.2,3.4,5,6,10 včetně dodáni 3
ks revizních zpráv od každé budovy soub 1.0

740

Dodání výkresově dokumentace el.instalace vjezdu, bč.1 .2. 14
dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1
CD výkresy ve formátu dwg a pdf)) soub 1,0

741
Dodáni výkresové dokumentace rozvaděčů R1, R2.RB2 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1,0

742

Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el.instalace
vjezdu, b.č 1 ,2. 14 a rozvaděčů včetně dodání 3 ks revizních zpráv
od každé budovy soub 10
Garáže Židenice, Brno

743
Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost
do 2 km včetně naložení a vyložení soub 1.0

744

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní
podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oploceni
apod. sou 1,0

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné
plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH 5 730 216,00

DPH 21% 1 203 345,36

Cena zakázky celkem 6 933 561,36
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