
– Doplnění chlazení v objektu U51

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: Mgr. Petra Jungová, LL.
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu:
ID datové schránky:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „

se sídlem:                               Osvobození 338, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
zastoupená:                            Václavem Gargulákem 
IČO:                         
DIČ:                                            CZ25330551
bankovní spojení:                  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                                
ID datové schránky:             

á značka:                     C 25831 vedená u Krajského soudu v Brně

kontaktní osoba:                    – obchodně technický zástupce
(dále jen „

zavírají zákona č. 89/2012 , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")
smlouvu o dílo na doplnění chlazení v objektu U51 (dále také „Smlouva“) tohoto znění:

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této mlouvě ví na svůj náklad a svou 
odpovědnost pro bjednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) této 

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této mlouvě převezme od 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne hotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této mlouvy se dílem rozumí komplexní provedení s názvem „ – Doplnění 
chlazení v objektu U51“ (dále jen „dílo“ é výkazu výměr a technického popisu v 
zadání který byl součástí výzvy v emailu poptávkového řízení, vybrané
nabídky 
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Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost 
provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i ů ů
požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů platném znění prohlášení o shodě) a 
ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž 
doklady osvědčující výše uvedené předá v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních, vše české při předání a převzetí díla
veškeré dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
uvedení všech povrchů lady, stěny, dotčených při provádění díla
do původního stavu
provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným 
identifikačním štítkem
zpracování a předání elektro revize a požární revize;
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, a to v elektronické verzi, v 
editovatelné podobě (např. formát *.
instalaci klima jednotek v objektu U51, a to v místnostech A209, A312, A412, A413, A512, 

zaškolení obsluhy k ovládání nového systému pro cca 6 osob. požaduje školení v 
jazyku českém nebo slovenském. V rámci školení budou poskytnuty pověřeným 
zaměstnancům Objednatele komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito zaměstnanci
dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat instalované zařízení. Školící materiály a 
dokumentace musí být v některém z následujících jazyků: čeština, slovenština, angličtina. 

a místo plnění
se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených ínec

 Zahájení í na realizaci dí
do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

 Řádné dokončení předání díl bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději
týdnů od účinnosti smlouvy

Místem plnění je budova Fakulty aplikované informat , Nad Stráněmi 4511, 760 05 
Zlín objekt občanské vybavenosti, která se nachází na pozemku parcelní číslo

atastrálním území a obci Zlín a je zapsán na LV č. vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této smlouvy označena Objednatelem jako 

„ “.

Cena díla
na díla, specifikovaného článku II. odst. 3) a 4) této byla sjednána vzájemnou 

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb
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Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

Kč

jeden milion jedno sto padesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet korun

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

243 482,40 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

1 402 922,40 Kč

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a 
včasné provedení díla

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla místem plnění, kož i podmínkami 
provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené 

komplexním provedením díla.

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace 
CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

bní podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti 
daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a 
dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených 
prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a 
dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený technický dozor 
investora (dále jen „ “) (viz níže). Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu 
účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci,
který je dílčí faktura vystavena.

Konečnou fakturu za zhotovení díla povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení 
provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude 

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na 
základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím 
odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný pis skutečně provedených prací a dodávek (viz níže) 
odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí 

své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 
ovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených 

prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněno hotovitele předá 
hotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 
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Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury mailová adresa pro příjem 
elektronických faktur –

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje: 

 název veřejné zakázky: – Doplnění chlazení na objektu U51
 číslo smlouvy,
 číslo dokladu,
 datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 konstantní a variabilní symbol,
 účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 název objektu Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 01 Zlín
 důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. tohoto článku, na který má být cena díla dle této 
mlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny 

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, 
zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že 

jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce 
daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti ihned 

Strany se dohodly, že bjednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že 
hotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet 

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zá cenu díla
bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na 
bankovní účet správce daně, který je místně příslušný 
nejpozději v cena díla . Strany se dohodly, že uhrazení 
DPH na účet správce daně a uhrazení ceny díla bude považováno 
za splnění závazku cenu díla, resp. její relevantní část podle této 

nebude v takovém případě uhrazení DPH po již požadovat.

jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení 
ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností 
podle tohoto článku mlouvy nebo proto, že se stal nespolehlivým plátcem daně a 

o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se tuto újmu 
bezodkladně uhradit.

V případě, že zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této mlouvy duplicitně, to 
znamená (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z 
důvodů výše uvedených), je ně uhrazenou DPH nebo 
její část vrátit, a to na základě výzvy je zároveň oprávněn kdykoliv 
jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči 
jakékoliv pohledávce 

Ustanovení odstavců až 1 tohoto článku mlouvy se použijí pouze v případě, že 
anebo se v průběhu trvání této mlouvy stane plátcem DPH.
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Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude 
na základě této

případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné 
údaje, bude v době splatnosti bjednatelem vrácena hotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury 

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI):

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno li dokončeno a předáno, tzn. že lní svůj závazek zhotovit dílo 
úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí díla předáním všech 

naných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) vyklizením místa 
plnění Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy hotovitel předá 

bjednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů. 

povinen písemně oznámit bjednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu 
stanoveného hotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a 
převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí bjednatel zápis (protokol), který podepíšou
oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a bjednatel se přesto 
rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

soupis zjištěných vad a nedodělků,
ůsobu a termínech jejich odstranění.

případě, že bjednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními 
stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v
bjednatel oprávněn pozastavit hotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH dle čl. V. této 

e povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v 
souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 
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 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 
provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

Odpovědnost za vady, záruka
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 

mlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této mlouvě a 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené dodávky předmětu plnění činí měsíců

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním 
řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru ( třební materiály budou vyspecifikovány 

dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna 
spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků
dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování bjednatelem v případě, že hotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně bjednatele písemně upozornil a 

h použití přesto trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
bjednatelem, jestliže hotovitel na nevhodnost těchto pokynů bjednatele písemně upozornil a 
bjednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže hotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny bjednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou bjednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 
odpovídá 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně ( stačí hotovitele v přiměřené lhůtě po 
jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
bjednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává. 

Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese hotovitel ve sporných případech až do doby, než se 
prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

Nenastoupí hotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace 
není li písemně dohodnuto jinak, je bjednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé aplikací tohoto postup
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Prokáže li se ve sporných případech, že lamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou hotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla 
veškeré náklady hotovitelem účelně vynaložené v odstraněním neoprávněně 
reklamované vady.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

é vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů 
ode dne doručení reklamace 

Označí reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení re

O odstranění reklamované vady sepíše bjednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko znalce stanoveného 

Podmínky provádění díla

Objednatel předá ři v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy 
výměr specifikace prací a dodávek. 

Objednatel odevzdá hotoviteli staveniště (pracoviště) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„staveniště“ anebo „pracoviště“ pro provádění díla dle této zbavené práv třetích osob 
termínu 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude bjednatel v prodlení s předáním 

staveniště (pracoviště), posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, 
o které se bjednatel opozdí s předáním staveniště (pracoviště)

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) ustanovením § 2 6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
(dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci díla jistit zákonem stanovené požadavky:
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (pracovišti) 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při provádění díla podle příslušných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o 
BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména 

aby všichni pracovníci otovitele a všech subdodavatelů nosili na staveništi (pracovišti)
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní 
pomůcky,

prostorách staveniště (pracoviště) dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených,
aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů viz přílohy k
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poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 

Dále je 
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 

stit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy, 

bjednatele a další osoby na staveništi na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích bjednatele k ohrožení života a zdraví 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje hotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.  
zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) při 
provádění díla na staveništi (pracovišti)

případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to 
tomu, že práce budou probíhat za provozu bjednatele (pohyb zaměstnanců, 

studentů, výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště (pracoviště) o pracích, které 
provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/20

(příloha č. platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen při 
provádění díla na místě dohodnutém mezi 

Pakliže by mělo dojít ke změně díla, jeho předmětu, či jakékoliv jeho části, smluvní strany se 
výslovně dohodly, že se tak může stát až po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran.

hotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku bjednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla bjednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde li o věci, 
které bjednatel předal za účelem jejich zapracování do díla hotoviteli, je jejich majitelem vždy 

Nebezpečí škody na díle nese od počátku hotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků mezi bjednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště (pracoviště) a toto protokolárně předat 
nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je hotovitel povinen uvést nemovitosti negativně 
dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

Poddodavatelé
ovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.

ustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
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zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. 
Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemné

Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k 
prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení 
navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. 
Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně 
způsobilý k provedení určité části Díla

Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí 
Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne 
určitého poddodavatele bez důvodu.

atel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě 
předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto 
článku Smlouvy.

Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této 

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat 
za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr 
takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající 
povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a 
včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v 
případě, že tak neučiní poddodavatel.

Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se mlouvou, za to odpovídá 
Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení 

Pojištění
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento 
druh pojištění je v minimální výši .000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před 
podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o 
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také 
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při 
vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně.
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se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené v 
předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou 
dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do posledního dne trvání záruky 
za dílo Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 
období

Sankční ujednání
prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je 

oprávněn uplatnit vůči hotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý
započatý í.

hotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

hotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení

za každý započatý den prodlení.

hotovitel nevyklidí staveniště (pracoviště) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
jednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
hotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

bjednatel zjistí nedostatky hotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při provádění díla bjednateli smluvní pokutu, a to ve 
výši Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem (a to i nesplatné), jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (a to 
nesplatnou) včetně jakýchkoliv smluvních pokut, úroků z prodlení či jiných peněžitých sankcí. 

Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, 
přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy doručí prohlášení o započtení.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v
případě dnem doručení oznámení.
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Závěrečná ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání 
neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů
dodavatele tvoří Přílohu č. této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání
veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na 
základě této skutečnosti se proto při plnění veřejné zakázky zavazuje:

dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, 
zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, 
které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je 

povinen zajistit i u svých případných dodavatelů.
dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré 
technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a 
respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody 

jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 

postupy související s předmětem plnění této smlouvy

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým dodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení dodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost dodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých 
plnění výše uvedených povinností vyplývá a hotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného 

bjednateli předložit

Není li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto 
veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné 
zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, 
především občanským zákoní platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 
zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je
tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

mlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
mlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

vena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

mlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o r Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.



– Doplnění chlazení v objektu U51

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž 
prostředků je plnění dle této mlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění).

řípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
mlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této mlouvy. V případě, že 

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části mlouvy, jež pozbyla platno

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této mlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

Přílohy

Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. I: Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Příloha č. 

Ve Zlíně dne: V ………..………. dne: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Petra Jungová LL.M. Václav Gargulák

(podepsáno elektronicky) epsáno elektronicky)

Václav 

Gargulá

k

Digitally signed by Václav 

Gargulák 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-25330551, 

o=SK Design, s.r.o., ou=001, 

cn=Václav Gargulák, 

sn=Gargulák, 

givenName=Václav, 

serialNumber=P358741 

Date: 2025.12.17 17:58:51 

+01'00'



– Doplnění chlazení v objektu U51

Příloha číslo I smlouvy o dílo 

Nabídkový rozpočet 

Výkaz výměr počet

Kazetové vnitřní jednotky Mitsubishi PLFY
vč. dekoračního panelu 69 700,00 Kč 836 400,00 Kč

álkový ovladač nástěnný PAR 41MAA vč. dekoračního 5 500,00 Kč 66 000,00 Kč

Cu potrubí 10/16 vč. izolace, komun. kabelu a montáže 370,00 Kč 26 640,00 Kč

Montážní materiál (chladivo, pájka, iner. plyn atd). 13 000,00 Kč 00 Kč

Montáž KJ, ovladačů a zprovoznění 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč

Demontáž stávajících fancoil jednotek 2 500,00 Kč 30 000,00 Kč

Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč

Silové napájení vnitřních jednotek 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

MaR dopojení na stávající centrální ovladače 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč

Stavební práce (úprava SDK, drážky, požární ucpávky) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

Řízení do nadřazeného systému BMS + předání datových 
odů vč. implementace do Promotiku 28 500,00 Kč 28 500,00 Kč

Zapracování ovládání do řídícího systému chlazení 
( chlazení má svůj vlastní interní systém) pro 
vytvoření časových plánů a řízení za nadřazeného 
systému BMS + předání datových bodů

28 000,00 Kč 28 000,00 Kč

Ostatní doprava, VRN, HZS, dok. skutečného stavu, 
zakrývání a ochrana konstrukcí, úklid ,00 Kč 25 000,00 Kč

1 159 440,00 Kč



– Doplnění chlazení v objektu U51

Příloha číslo I . smlouvy o dílo

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce 
podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému 

chazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli 
dodržování níže uvedeného: 

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným 
dvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným 

typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience 
Facility, s právem Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni 
komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace

(dále jen „4RF“):


 střet zájmů,
 dvojí financování. 

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory 
realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které 
významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

zmírňování změny klimatu,
přizpůsobování se změně klimatu,
udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
prevenci a omezování znečištění,
ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu
Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů 
osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. 

e čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je
 z rodinných důvodů; 
 z důvodů citových vazeb; 
 z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, 

občanství téhož státu, kterým není ČR); 
 z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, 

zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více 
zainteresovaným osobám); 

 z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný 
objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 

1 Finančního nařízení


