
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 14PU-0Q0647 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 
bankovní spojení: ČNB, č. ú, 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel") 
a

2. název: 
se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba „1/60 Jeseník obchvat", ISPROFIN/ISPROFOMD 
5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
5.799.036,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH Přijatá smluvní částka 
včetnč DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky (a) (c) = (a) + (b)

„1/60 Jeseník obchvat" 5.799.036,00,- 1.217.797,56,- 7.016.833,56,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „1/60 Jeseník obchvat44, 
číslo veřejné zakázky 14PU-000647.

generální ředitel

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České 
Budějovice
260 68 338, CZ26068338 
Oberbank AG,

prokuristou 
základě plné

moci
ředitel závodu sever 

| vedoucí výroby



Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
í) Technická specifikace
g) Závazek o odkoupení vytěženého materiálu
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 
o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: Datum: ^ ‘ ZOI?



za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
HABAU CZ s.r.o.

PODEPSAN 
Jméno :|
Funkce: na základě plné moci 
za dodavatele/zhotovitele 
HABAU CZ s.r.o.

HABAU CZ s.r.o.
Žlžkova tr. 1 3 21 /1 , České Budějovice 6 

České Budějovice



SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: ^5 fT/17-II/Kol 

Číslo zakázky: 14PU-000647 

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007 

Vyřizuje:

došlo
I 5 -08- 2017

HABAU CZ s.r.o. 

Žižkova tř. 1321/1 

380 01 České Budějovice

R O ZH O D NU TÍ A O ZNÁM ENI O VÝBĚRU D O D A V A TE LE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„1/60 Jeseník obchvat"

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

HABAU CZ s.r.o. 

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 380 01 České Budějovice 

IČO: 26068338 

O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Olomouci dne 8.8.2017



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „1/60 Jeseník obchvat“

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 RSD CR, Správa Olomouc

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
HABAU CZ s.r.o.,
Žižkovatř. 1321/1,370 01 České Budějovice

Doba pro dokončení 1.1.9 do 15.10.2017
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 do 15.10.2017

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 V den zahájení prací

Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 Záruční doba požadovaná zadavatelem činí -
- vozovkové souvrství asfaltové -  48 měsíců
- VDZn reflexní -  12 měsíců.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy



Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Průběžné platby 11.3 a) a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11.3 c) c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);

30.000,- Kč předpokládané hodnoty zakázky, 
za každý případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)

14.500,-Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

2.900,- Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení



12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání);
5.800,- Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 ť)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.

580,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč 
za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1% z přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. Nepoužije se.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 4.8.2017



Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: 2

Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. A § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník41)

č. smlouvy objednatele: 14PU-000647 
č. smlouvy zhotovitele:  ................. ..........

Zakázka: „1/60 Jeseník obchvať6

OBJEDNATEL: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

|, generální ředitel

ZHOTOVITEL: HABAU CZ s.r.o.
se sídlem: Žižkovatř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
IČO, DIČ: 26068338, CZ26068338 
bankovní spojení: Oberbank AG,| 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravách smlouvy o dílo na provedení stavebních prací.



Předmět dodatku smlouvy o dílo
I.

1. Dodatkem č. 1 se z důvodu 30-denní lhůty pro stanovení přechodné úpravy provozu mění 
ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení díla a čl. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu 
následovně:

Doba pro dokončení díla: do 30.10.2017 
Doba pro uvedení do provozu: do 30.10.2017

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze d n e ........................zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 

a dva obdrží zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je upravený formulář Příloha.

V Olomouci, d n e ........................  V Hradci Králové, dne . . .1  ." P P .'.? J jV..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ředitel Správy Olomouc



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název stavby: „1/60 Jeseník obchvat"

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1,4 RSD CR, Správa Olomouc

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
HABAU CZ s.r.o.,
Žižkovatř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Doba pro dokončení 1.1,9 do 30.10.2017
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 do 30.10.2017

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 V den zahájení prací

Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 Záruční doba požadovaná zadavatelem činí -
- vozovkové souvrství asfaltové -  48 měsíců
- VDZn reflexní -  12 měsíců.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy



Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Průběžné platby 11.3 a) a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11.3 c) c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);

30.000,- Kč předpokládané hodnoty zakázky, 
za každý případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)

14.500,-Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

2.900,- Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení



12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání);
5.800,- Kč předpokládané hodnoty zakázky 
Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.

580,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč 
za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1% z přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. Nepoužije se.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 30.8.2017


