

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 14PU-000647

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. název:

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem:

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČO, DIČ:

260 68 338, CZ26068338

bankovní spojení:

Oberbank AG, [REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] prokuristou  
[REDACTED] na základě plné  
moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel závodu sever

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí výroby

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/60 Jeseník obchvat“, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5.799.036,00 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„I/60 Jeseník obchvat“	5.799.036,00,-	1.217.797,56,-	7.016.833,56,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/60 Jeseník obchvat“, číslo veřejné zakázky 14PU-000647.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Závazek o odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 31.8.2017

Datum: 23.08.2017

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**HABAU CZ s.r.o.**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

**HABAU CZ s.r.o.**

**HABAU CZ s.r.o.**

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice

\_\_\_\_\_  
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

⑭



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



Naše zn.: 3315/17-II/Kol

Číslo zakázky: 14PU-000647

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007

Vyřizuje: [REDACTED]

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1

380 01 České Budějovice

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„I/60 Jeseník obchvat“**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 380 01 České Budějovice

IČO: 26068338

### **O d ů v o d n ě n í:**

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

**V Olomouci dne 8.8.2017**

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „I/60 Jeseník obchvat“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
Doba pro dokončení	1.1.9	do 15.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 15.10.2017
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba požadovaná zadavatelem činí - - vozovkové souvrství asfaltové – 48 měsíců - VDZn reflexní – 12 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3 a)	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3 b)	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3 c)	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3 d)	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30.000,- Kč předpokládané hodnoty zakázky, za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  14.500,-Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  2.900,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení



	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5.800,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  580,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1% z přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 4.8.2017

Počet listů dokumentu: 2  
Počet listů příloh: 2

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **na provedení stavebních prací**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. A § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**č. smlouvy objednatele: 14PU-000647**  
**č. smlouvy zhotovitele: .....**

### **Zakázka: „I/60 Jeseník obchvat“**

**OBJEDNATEL: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**ZHOTOVITEL: HABAU CZ s.r.o.**

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČO, DIČ: 26068338, CZ26068338

bankovní spojení: Oberbank AG, [REDACTED]

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravách smlouvy o dílo na provedení stavebních prací.



## I.

### Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Dodatkem č. 1 se z důvodu 30-denní lhůty pro stanovení přechodné úpravy provozu mění ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení díla a čl. 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu následovně:

Doba pro dokončení díla: do 30.10.2017

Doba pro uvedení do provozu: do 30.10.2017

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne ..... zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je upravený formulář Příloha.

V Olomouci, dne .....

V Hradci Králové, dne **31-08-2017** .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████  
Ředitel Správy Olomouc

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „I/60 Jeseník obchvat“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 30.10.2017
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba požadovaná zadavatelem činí - - vozovkové souvrství asfaltové – 48 měsíců - VDZn reflexní – 12 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3 a)	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3 b)	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3 c)	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3 d)	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30.000,- Kč předpokládané hodnoty zakázky, za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  14.500,-Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  2.900,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5.800,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  580,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1% z přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 30.8.2017