
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-______-______-______ 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540  
zastoupený:  správy toků - oblast povodí Moravy, na 

základě pověření ze dne 30. 12. 2022  
ve věcech technických jedná:  tel.:  

 e-mail:  

 
tel.: , e-mail:  

 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100  
datová schránka: e8jcfsn  
další údaje: korespondenční adresa U Skláren 781, 75501 Vsetín 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Richard Machula s.r.o. 

se sídlem: Vidče 369, 756 53 Vidče  
IČO: 29397197  
DIČ: CZ29397197  
Zapsaná v obchodním rejstříků vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C vložka 38787 

zastoupená: Richard Machula, jednatel společnosti 
  
ve věcech technických jedná: 
 tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 4216984369/0800 

datová schránka: kmxadjy 

kontakt: Richard Machula, tel.: , e-mail: 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

další údaje:  

Korespondenční adresa: Videčská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm / Richard Machula 

s.r.o. 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 

 

I.  

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Kameňák ve Vlčkové - nánosy, evidenční číslo zakázky: 

S957/2025/204, a to dle projektové dokumentace Kameňák ve Vlčkové - nánosy, 

vypracované společností TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO: 633 20 819 a dále za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 

zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 

poskytovatele dotace. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora 

opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“; 
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zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 

cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 

zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 

povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 

podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 

na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 

objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 

dotace sankci. 
 

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory  
(dotace)  z důvodů  nepřevzetí  prací  (díla)  objednatelem  od  zhotovitele  dle  smlouvy  
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

 

3. Předmětem závazku je odstranění sedimentů z průtočného profilu VT Kameňák v 

intravilánu obce Vlčková. Práce je možné provést po odstranění břehového porostu a 

slovení rybí obsádky a ZCHD. 
 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, včetně všech 

rozhodnutí státní správy. 
 
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností: 
 

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 

vytyčením sítí, 
 

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 

sítě během výstavby, 
 

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  
–   provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,  
– provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: slovení ZCHD a opatření vyplývající z podmínek výjimky 

ze zásahu do biotopu ZCHD, 
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– projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění 

stavby, 
 

– zajištění slovení rybí obsádky a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení 

protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 

rybářského revíru, 
 

–   úklid staveniště včetně příjezdových cest, 
 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům, 
 

–   zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 
 

–   aktualizace povodňového plánu, 
 

–   aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 

–   aktualizace havarijního plánu, 
 

–   provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP, 
 

– zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby včetně zpracování závěrečné zprávy, 

která bude předána při ukončení stavby, 
 

–   pronájem silničního tělesa podobu stavebních prací od ŘSZK 
 

– projednání zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie 

zhotovitele 
 

–   práce ve stísněném prostoru 
 

–   vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům 
 

 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 

této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 
 
7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 
 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
 
8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s 

vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
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vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. 
 

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a 

že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 
 

 

II.  

Doba plnění 
 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy 

nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 
 
2. Předpokládaný nezaručený termín převzetí staveniště: 2. 2. 2026 
 
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I.  

odst. 5  smlouvy,  nejpozději  dne  30.  10.  2026.  Dílo  je  provedeno,  je-li  dokončeno 
 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 

podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 
 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 

důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
 
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento 

harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla 

oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele. 
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III.  

Cena za dílo 
 

1. Za  provedení  díla  dle  této  smlouvy náleží  zhotoviteli  celková  cena  za  dílo  ve  výši  
1.606.860,92 Kč (slovy: jeden milion šest set šest tisíc osm set šedesát korun 

devadesát dva haléřů)  
českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

[(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 
 
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 
 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 

ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 
 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito: 
 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 
 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 
 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 

jednotková cena nové položky. 
 

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových  
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek  dle  cenové  úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = 

jednotková cena nové položky. 
 

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková, 
 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 
 
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 
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IV.  

Účtování a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli 

elektronicky na email TDS popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfsn; k 

daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za 

něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. 
 

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 

objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z 

ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 
 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 
 
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 
 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc), 
 

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V.  

Provádění prací, práva a povinnosti 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 
 
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za 

měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu 

za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového 

soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit. 
 

 

Str. 7 z 22 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K 

převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 
 

4. Zhotovitel  odpovídá,  a  to  i v případě,  že  práce  (dílo)  bude  provádět  prostřednictvím 
 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 

to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 
 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území. 
 

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. 
 
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V 

případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 
 

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 
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9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). 

Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při 

kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději 

při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě 

na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 

vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 
 
10. Zhotovitel zajistí aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 
 
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 
 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie, 
 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 

ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 
 

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného 

stavbyvedoucího dle stavebního zákona. 
 

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a 

zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 

stavby. 
 
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a 

příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad 

vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby 

inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží 

objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, 

pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 
 
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla). 
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16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 

prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 
 

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k 

řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 
 

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny: 
 

- předávat staveniště,  
- provádět záznamy do stavebního deníku,  
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,  
- svolávat a vést kontrolní dny,  
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

 
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s 

podmínkami dle této smlouvy, 
 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,  
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), 

jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 
 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),  
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,  
- převzít dokončené dílo. 

 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 

platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle 

norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
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v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 

smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak. 
 

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i 

ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v 

rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 
 

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 
 
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o 

hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s 

realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v 

ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo: 
 

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s 

ustanovením § 8 zákona o odpadech, 
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- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,  
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu 

a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

 
o odpadech,  

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),  
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku  

v souladu  s ustanovením  § 9  zákona  o odpadech,  popř.  v souladu  se  zvláštními 
 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 
 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 

sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 
 

22. Zhotovitel projedná a zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 

užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za 

úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 
 
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 

dřevin vydaném obecním úřadem ve Vlčkové dne 7. 3. 2025 pod č. j. 435/2025/S 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení. 
 

24. Při  provádění  díla  nesmí  dojít  k poškození  jiných  dřevin  než  těch,  jež  jsou  určeny 

k pokácení  dle  předchozího  odstavce.  V případě  poškození  kořenových  náběhů  nebo 
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kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 
 

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 

stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 
 

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a 

nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo 

jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) 

prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to 

uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo 

účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá 

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení 

staveniště. 
 
27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 
 
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 
 
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem 

uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto 

lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 
 
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného 

slovení rybí obsádky, a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 

průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 

minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 

předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 
 

31. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky Rozhodnutí o udělení výjimky ZCHD 

(vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 12. 5. 2025, č.j. KUZL 44063/2025) a 

stanoviska k zásahu do VKP (vydané Magistrátem města Zlína, dne 10. 6. 2025, č.j. MMZL 

130739/2025). 
 
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
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informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v 

odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl 

být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To 

platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 

zjištěn v průběhu provádění díla. 
 

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 

jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek 

do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 

použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací aktualizaci a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán. 
 
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 
 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v 

souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi 

jednotlivými pracovišti. 
 

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je 

vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 

spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 

pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 

vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a 

vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v 

nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 
 

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu  

vrby: 500 Kč/m
3
; listnaté měkké a jehličnaté 1000 Kč/m

3
; listnaté tvrdé 1 500 Kč/m

3
. Ceny 

jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání 

číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. 
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Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad 

rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení 

(odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy. 
 

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 

pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 

pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené 

pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 

Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 

členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného 

plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné 

výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 
 
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 
 
39. Zhotovitel je povinen poskytnout  veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout 

kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či 

související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti 

prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci 

předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění). 

 

VI.  

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 

předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 
 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,  
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,  
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  
d) soupis příloh. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 
 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady: 
 

-doklad o vytyčení stavby, 
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- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),  
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,  
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  
- doklady o nakládání s odpady,  
- originál stavebního deníku,  
- vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,  
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a 

vlastníka dřevní hmoty,  
- protokol o slovení ZCHD, průběžná a závěrečná zpráva biodozoru. 

 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 
 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při 

předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 

2628 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel 

(dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít. 

 

VII.  

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 
 

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, 

platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu 

odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 

opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího 

oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-

li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu 

poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné 

slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 
 
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit 

jinou osobou, na náklady zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z 

odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 
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5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně 

vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním 

vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, 

je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se 

tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli. 

 

VIII.  

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s 

níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle 

této smlouvy. 
 
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 
 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 

provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % 

z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení 
 

s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází 

z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 
b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s 

Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den 
 

prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez 

DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 

smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 
 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 

když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a 

to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 
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d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 
 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

 i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil  povinnosti  dle  čl. V.  odst. 16  věty  první  smlouvy  (vyzvání ke  kontrole 

 a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

 jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

 lhůty,  
 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
 
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový 

náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy. 
 
5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 
 
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z 

ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon 

dle rozpočtu). 
 
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 
 
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 
 
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním 

mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 

zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v 

souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V 

případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
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splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 
 

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí. 
 

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 

dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení. 
 

 

IX.  

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 
 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 
 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  
b) zhotovitel je v úpadku,  
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 
 
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji 

neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že 

objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 
 
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

X.  

Závazek a prohlášení zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 
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b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či 

subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění 

poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění 

smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP 

a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 

podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění 

smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při 

respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 
 
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v 

řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 
 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč
1
, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XI.  

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů. 
 
 
 
 
 

 
1 Smluvní pokutu ponechat pouze v případě, že cena přesáhne částku 500 000 Kč bez DPH.

 

 

 

Str. 20 z 22
 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance  
Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

 

XII.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují 

svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 
 
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť 

ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 
 
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 
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8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) Příloha č. 

2 - Časový měsíční harmonogram s finančním plněním 

 
 
 

 

V ………………., dne:……………. V Vidče, dne:……………. 
 
 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 

 

………………………………    ………………………………… 

     Richard Machula   

 ST OP Moravy    jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    Richard Machula s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Str. 22 z 22 




