
Příloha č. 2  ZD VZMR s názvem:  Projekční činnost opravy havarijního stavu 

 hydrantů a rozvodů pitné vody v budovách A, B, H 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

SMLOUVA O DÍLO: „Projekční činnost opravy havarijního stavu hydrantů a 

rozvodů pitné vody v budovách A, B, H“ 
(dále také jen jako „smlouva“) 

Číslo smlouvy dodavatele: 

Číslo smlouvy objednatele: 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Domov pro seniory Kobylisy 
se sídlem: Mirovická 1027/19, 182 00 Praha 8 
IČO: 70872996 
zastoupený: Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2001310018/6000 
ID datové schránky: evvy4kh 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Dodavatel: 
Ing. Petr Linek 

se sídlem: Sokolovská 519, Chrudim 3, 537 01 Chrudim 

zastoupený: Ing. Petr Linek 

IČO: 64786706 

DIČ:  
bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 221261888/0300 
ID datové schránky: n9tskij 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNIT] soudem v [DOPLNIT], sp. zn. 

[DOPLNIT] – JSEM OSVČ 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel společně také jako „Smluvní strany“. 
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2. PREAMBULE 

2.1 Dodavatel prohlašuje, že není osobou ani subjektem, na který dopadají mezinárodní 
sankce dle právních předpisů, kterými je Česká republika nebo Objednatel vázán, ani není 
vlastněn či ovládán sankcionovanou osobou (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 

2.2 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje žádné právní předpisy týkající se mezinárodních 
sankcí, embarg, zákazů financování terorismu apod. 

2.3 Dodavatel prohlašuje, že není obchodní korporací, ve které veřejný funkcionář dle § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti v takové korporaci, stejně tak žádný z 
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

2.4 Objednatel vypsal výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Projekční činnost opravy havarijního stavu hydrantů a rozvodů pitné vody v budovách A, B, 
H“ dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

2.5 Dodavatel podal závaznou nabídku, která byla Objednatelem vyhodnocena jako 
nejvhodnější z hlediska hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena. 

2.6 Dodavatel je podnikatelem s příslušným oprávněním k činnosti „Projektová činnost ve 
výstavbě“ a disponuje odborně způsobilými osobami dle zadávací dokumentace. 

2.7 Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu, jejímž účelem je podrobně upravit 
vzájemná práva a povinnosti při zhotovení Díla. 

 

3. ÚČEL SMLOUVY 

3.1 Účelem Smlouvy je zajistit řádné a včasné zpracování projektové dokumentace a 
souvisejících činností pro odstranění havarijního stavu vnitřních požárních hydrantů a 
rozvodů pitné vody v budovách A, B a H Domova pro seniory Kobylisy. 

3.2 Účelem Díla je zejména: 
a) úplná diagnostika a zaměření skutečného stavu zařízení; 
b) návrh technického řešení opravy/výměny rozvodů; 
c) zpracování projektové dokumentace pro stavební úřad (dokumentace pro povolení 
stavby – DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS); 
d) zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu; 
e) součinnost při zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací; 
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f) inženýrská činnost vedoucí k získání příslušného povolení záměru (stavebního povolení 
či jiného povolovacího aktu podle stavební legislativy). 

 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4.1 Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro Objednatele 
následující dílo (dále jen „Dílo“): 

a) Předprojektová příprava a průzkumy 

•  detailní diagnostika a zaměření skutečného stavu hydrantového systému a vnitřních 
rozvodů pitné vody v budovách A, B, H (viz zadání) 

•  destruktivní i nedestruktivní průzkumy (včetně sond do konstrukcí, ověřování tras, 
tlakové a funkční zkoušky, zjištění napojení na hlavní řady, případně kamerové 
prohlídky potrubí); 

•  analýza havarijního stavu, vyhodnocení rizik a návrh variant řešení. 

b) Koncepční studie / technicko-ekonomická studie řešení 

•  návrh minimálně dvou technických variant řešení (např. částečná výměna vs. 
kompletní výměna rozvodů, změna trasy, materiálové řešení, způsob napojení); 

•  základní porovnání investičních a provozních nákladů jednotlivých variant; 

•  posouzení souladu s normami požární bezpečnosti a technických zařízení budov 
(ČSN pro hydrantové systémy, vnitřní vodovody atd.). 

c) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) 

•  v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění; 

•  kompletní dokumentace pro podání na stavební úřad, včetně koordinační situace, 
technických zpráv, výkresů a povinných příloh; 

•  požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) ve vztahu k hydrantovým systémům a únikovým 
cestám; 

•  řešení techniky prostředí (TZB – vnitřní vodovody, hydranty, tlakové poměry). 

d) Inženýrská činnost pro získání povolení stavby 
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•  zastupování Objednatele na základě plné moci ve všech řízeních a jednáních 
nutných k získání příslušného povolení (stavebního povolení, ohlášení záměru 
apod.); 

•  zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí; 

•  předání Objednateli pravomocného povolení záměru s doložkou právní moci. 

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

•  v rozsahu a podrobnosti umožňující přímou realizaci stavby i zadání zakázky na 
stavební práce v režimu ZZVZ; 

•  kompletní výkresová část s detaily tras, napojení, armatur, kotev a prostupů; 

•  technické a materiálové specifikace; 

•  protokol určení vnějších vlivů (ve vztahu k elektro, MaR, případným souvisejícím 
instalacím). 

f) Výkaz výměr a položkový rozpočet 

•  výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v elektronické i listinné podobě, 
bez obchodních názvů, v editovatelném formátu exportu z rozpočtového SW; 

•  položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni; 

•  možnost jednorázové aktualizace rozpočtu na žádost Objednatele před vyhlášením 
VZ na stavební práce. 

g) Součinnost při zadávacím řízení na dodavatele stavby 

•  technická pomoc při přípravě zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 
stavebních prací; 

•  zodpovídání dotazů uchazečů k projektové dokumentaci a výkazu výměr; 

•  kontrola nabídek (kontrola výkazů výměr, nulových položek, změn proti soutěžním 
podkladům, mimořádně nízké ceny apod.). 

4.2 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě výslovně neuvedené, jsou-li pro řádné a úplné 
splnění předmětu Díla obvyklé a nezbytné a Dodavatel o nich vzhledem ke své 
odbornosti věděl nebo vědět měl. Tyto práce jsou zahrnuty v ceně Díla. 

4.3 Podrobný obsah a členění Díla je uveden v Příloze č. 2 – Soupis prací , která tvoří 
nedílnou součást Smlouvy. 
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5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je: 
Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, 182 00 Praha 8. 

5.2 Dodavatel zahájí plnění Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy na 
základě písemné výzvy Objednatele. 

5.3 Dodavatel se zavazuje provést jednotlivé části Díla v těchto maximálních lhůtách  

a) Předprojektová příprava a průzkumy včetně diagnostiky 
– do 5 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. 

b) Koncepční studie řešení 
– do 10 pracovních dnů po ukončení předprojektové přípravy. 

c) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
– do 20 pracovních dnů po schválení vybrané varianty Objednatelem. 

d) Inženýrská činnost – podání žádosti a získání povolení 
– žádost podána do 5 pracovních dnů po odsouhlasení DSP Objednatelem; 
– Dodavatel postupuje bez zbytečných průtahů, lhůta pro vydání rozhodnutí je závislá na 
správním orgánu (termín je považován za předpokládaný, nikoli závazný). 

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) + výkaz výměr a položkový 
rozpočet 
– do 20 pracovních dnů od doručení pravomocného povolení stavby Objednateli. 

f) Součinnost při zadávacím řízení na dodavatele stavby 
– průběžně dle pokynů Objednatele, v termínech stanovených pro vysvětlení zadávací 
dokumentace a posouzení nabídek (standardně do 5 pracovních dnů od doručení podkladů 
Dodavateli). 

5.4 Dodavatel může plnit dříve, pokud tím neohrozí koordinaci s Objednatelem a třetími 
stranami. 

5.5 Dodavatel není v prodlení v rozsahu, v jakém je plnění znemožněno vyšší mocí nebo 
prodlením Objednatele. Dodavatel je však povinen prokázat existenci a dopady takové 
překážky. 
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6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo, jakmile řádně dokončí příslušnou část Díla 
a předá ji Objednateli, a Objednatel ji převezme na základě předávacího protokolu. 

6.2 Dílo je dokončeno, pokud je v souladu s: 
a) obecně závaznými právními předpisy; 
b) touto Smlouvou a jejími přílohami; 
c) závaznými technickými normami; 
d) zadávací dokumentací a nabídkou Dodavatele; 
e) pokyny Objednatele, které nejsou v rozporu s právními předpisy nebo Smlouvou. 

6.3 Dodavatel písemně oznámí Objednateli, že příslušná část Díla je připravena k předání, a 
to nejméně 7 dní před navrhovaným termínem. Objednatel určí konkrétní datum předání 
tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení. 

6.4 Při předání relevantních částí Díla předá Dodavatel v listinné podobě: 

•  DSP: 3× 

•  DPS: 4× 

•  Výkaz výměr: 3× 

•  Položkový rozpočet: 3× 

•  Dokladová část (stanoviska, vyjádření, povolení): 3× 

•  pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu: 1× originál 

6.5 Současně předá Dodavatel elektronickou verzi: 

•  výkresy min. ve formátech PDF a DWG, 

•  textová část ve formátu PDF a editovatelném (DOCX, XLSX), 

•  výkaz výměr v editovatelném formátu rozpočtového SW (např. .kz, .kza, .xml, .xlsx 
atd.). 

6.6 O předání a převzetí se sepíše protokol. Objednatel je oprávněn uvést v protokolu 
zjištěné vady a nedodělky a postup jejich odstranění. 

6.7 Objednatel může odmítnout převzít Dílo, je-li zatíženo vadami bránícími jeho účelu, 
nebo vadami podstatnými (rozsah, kvalita, nesoulad s právem a normami). V takovém 
případě stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě. 
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6.8 Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, uvedou se ve protokolu a sjedná 
se závazný termín jejich odstranění. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1 Cena je sjednána jako konečná, pevná a nepřekročitelná za celý rozsah Díla. 

Cenová tabulka: 

Součásti Díla Cena bez DPH (Kč) 

Předprojektová příprava a průzkumy 10.000 Kč 

Koncepční studie 15.000 Kč 

DSP – dokumentace pro povolení stavby 65.000 Kč 

Inženýrská činnost k povolení stavby 45.000 Kč 

DPS – dokumentace pro provedení stavby 136.000 Kč 

Výkaz výměr 11.000 Kč 

Položkový rozpočet 11.000 Kč 

Součinnost při zadávacím řízení 5.000 Kč 

Cena celkem bez DPH 298.000 Kč 

DPH 21 % 0 Kč 

Cena celkem vč. DPH 298.000 Kč 

NEJSEM PLÁTCE DPH 

 

7.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele, včetně cest, tisků, průzkumů, 
poplatků, poštovného, administrativy atd. 

7.3 Jakékoli práce nad rámec Smlouvy jsou možné jen na základě předem uzavřeného 
písemného dodatku v souladu s § 222 ZZVZ; jinak se považují za zahrnuté v sjednané ceně. 
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8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2 Úhrada ceny proběhne na základě dílčích faktur podle dokončených etap (viz Příloha č. 
2): 

•  po předání a převzetí jednotlivých částí dle protokolu. 

8.3 Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. 

8.4 Pokud faktura nebude mít veškeré náležitosti, je Objednatel oprávněn ji před splatností 
vrátit; v takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené 
faktury. 

8.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu části ceny v rozsahu legitimně uplatněných 
smluvních pokut, nároků z vad nebo nesplněných povinností Dodavatele. 

 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití Díla a všech jeho částí, a to na 
dobu trvání majetkových práv autora, územně neomezeně. Cena licence je zahrnuta v ceně 
Díla. 

9.2 Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám a předat projektovou 
dokumentaci vybranému dodavateli stavby. 

 

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A POVINNOSTI DODAVATELE 

10.1 Dodavatel je povinen: 

•  plnit Dílo s odbornou péčí dle nejlepších profesních standardů; 

•  včas informovat o skutečnostech ohrožujících termíny nebo kvalitu; 

•  dbát na minimalizaci dopadů na provoz Domova a jeho klienty; 

•  respektovat zásady BOZP a další právní předpisy; 

•  umožnit kontrolu oprávněným orgánům a Objednateli. 
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10.2 Dodavatel je povinen 1× měsíčně zaslat Objednateli struhou písemnou zprávu o 
postupu prací. 

 

 

11. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

11.1 Dodavatel musí být po celou dobu plnění Smlouvy pojištěn pro odpovědnost za škodu 
min. 5 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží před podpisem Smlouvy. 

11.2 Neudržení tohoto pojištění je podstatným porušením Smlouvy. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

12.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost projektové dokumentace po dobu 36 měsíců od 
předání její příslušné části. 

12.2 Vady musí být odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

12.3 Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn: 

•  uplatnit přiměřenou slevu; 

•  zajistit nápravu třetí osobou na náklady Dodavatele; 

•  u závažných vad odstoupit od Smlouvy. 

12.4 Dodavatel garantuje, že zvýšení ceny stavby z důvodu vad projektové dokumentace 
ponese finančně on; škodu hradí v rozsahu rozdílu vzniklého z důvodu vad dokumentace. 

 

13. SMLUVNÍ POKUTY  

13.1 Prodlení s termíny dle čl. 5 (mimo 5.3 d) – průběh správního řízení): 
Dodavatel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny příslušné části Díla (podle cenové tabulky) za každý započatý den 
prodlení, 
minimálně však 2 000 Kč za každý den. 
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13.2 Prodlení s odstraněním vad dle čl. 12: 
Dodavatel uhradí smluvní pokutu 1 500 Kč za každý započatý den prodlení s 
odstraněním vady. 

13.3 Pokud v důsledku vad projektové dokumentace dojde ke zvýšení ceny stavebních prací, 
uhradí Dodavatel smluvní pokutu ve výši odpovídající 100 % částky navýšení ceny 
stavby, a to bez omezení nároku na náhradu škody. 

13.4 Souhrnná výše smluvních pokut není omezena. Objednatel může vedle smluvní pokuty 
uplatnit i náhradu škody v plné výši. 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména, pokud: 
a) Dodavatel je v prodlení s plněním některé zásadní části Díla (DSP, DPS, výkaz výměr) déle 
než 20 kalendářních dnů; 
b) Dodavatel opakovaně poruší povinnosti dle této Smlouvy; 
c) bude zjištěno, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou nebo ve střetu zájmů; 
d) Dodavatel ztratí pojištění dle čl. 11 a neobnoví je ani do 10 dnů od výzvy Objednatele. 

14.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit, pokud přes písemnou výzvu nedostane nezbytnou 
součinnost Objednatele, a to ani ve lhůtě min. 15 dnů. 

14.3 V případě odstoupení předá Dodavatel Objednateli veškeré dosud zpracované části 
Díla; nároky na vypořádání se řídí obdobně úpravou v původní smlouvě (úhrada toho, z 
čeho se Objednatel obohatil, s přihlédnutím k nezbytné úpravě kvůli zárukám). 

 

15. KONTAKTNÍ OSOBY 

Za Objednatele: 

•  technické záležitosti: [DOPLNIT – vedoucí provozu / technik], tel.: [DOPLNIT],  

•  smluvní a administrativní záležitosti: Mgr. Ondřej Šimon, MPA,  

Za Dodavatele: 

•  smluvní záležitosti: Ing. Petr Linek, tel.: 602 361 862, e-
mail:  sppetr.linek@gmail.com 

•  hlavní inženýr projektu (autorizovaná osoba dle ZD): Ing. Petr Linek, 
autorizace: ČKAIT 0009767, tel.: 602 361 862, e-mail: sppetr.linek@gmail.com 



Příloha č. 2  ZD VZMR s názvem:  Projekční činnost opravy havarijního stavu 

 hydrantů a rozvodů pitné vody v budovách A, B, H 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, je-li povinné. 

16.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky. 

16.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

•  Příloha č. 1 – Kopie pojistné smlouvy Dodavatele / certifikátu; 

•  Příloha č. 2 – Soupis prací; 

 

 

V Praze dne…….......….    V Chrudimi dne 17.12.2025 

 

Objednavatel:      Zhotovitel: 

 

 

____________________    __________________________ 

Mgr. Ondřej Šimon, MPA.    Ing. Petr Linek  

ředitel       projektant          


