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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Lumírem Macurou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Lumír Macura, starosta města 
b) technických:       Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů,  
       tel. 596 092 226, e-mail: palkova.katerina@mubo.cz 
         Eva Ličková, referent odboru správy domů,      
                     tel. 596 092 178, e-mail: lickova.eva@mubo.cz 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 

1.2. Zhotovitel: HORIZONT – NARE s.r.o.  
Sídlo: Vodní 342/5, 7337 01 Český Těšín   
Zastoupený:Ing. Dušan Polášek, jednatel  
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:   Mgr. Bc. Martin Polášek               
b) technických:    Ing. Dušan Polášek           

IČ:     25867555                                                         
DIČ:  CZ25867555                                                          
Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:1727308369/0800 
 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
 

2.1. Předmět díla: 
 
Svislá zdvihací plošina ul. Osvoboditelů 1019, Bohumín 

Předmětem plnění je projektová příprava, vyřízení povolení záměru, dodání a instalace svislé 
zdvihací plošiny u věžového bytového domu na ul. Osvoboditelů 1019, Bohumín. Zdvihací plošina 
bude určena především pro přepravu invalidních či jinak pohybově postižených osob, osob na 
invalidních a elektrických vozíčcích. Umístění plošiny bude u hlavního vstupu do bytového domu a 
bude ústit na stávající schodišťovou podestu před vstupem.  

Vertikální zdvižná plošina, bude montována jako samonosná konstrukce bez šachty. Instalace bude 
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prováděna přímo na chodníkové plochy bez zapuštění pro podestu plošiny. Vstup na podestu 
plošiny bude proveden nájezdem. 

Otevírání dolních i horních dvířek bude ruční. Konstrukce bude s antikorozní ochranou a důležité 
konstrukční a pohledové prvky z nerezu, přizpůsobené klimatickým podmínkám léta a zimy, s prvky 
antivandal. Podlaha plošiny bude mít  protiskluzový povrch. Minimální rozměry plošinové podesty 
požadujeme 1400x1000 mm. Překonávaný výškový rozdíl je cca 1140 mm. Zadavatel preferuje 
otevřené (nezastřešené, neopláštěné) řešení plošiny, splňující veškeré technické a bezpečnostní 
normy pro tyto zvedací zařízení. Přivolání plošiny bude umožněno ze spodní i horní stanice. 
Požadujeme jednoduché a bezpečné ovládání dle platných norem pro tyto zařízení. V rámci 
realizace je nutné řešit způsob napojení plošiny na elektřinu ve sklepních prostorech. Dodavatel v 
rámci realizace vyřeší veškeré administrativní požadavky (komunikace ohledně umístění sítí, 
povolení záměru – jednoduchá stavba). 

2.2. Součástí díla jsou mimo všechny definované činnosti uvedené v povolení záměru a zadávací 
dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:  

- Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.   

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla.   

- Zhotovitel zajistí stálý dozor na stavbě, zveřejní kontakty na zodpovědné osoby, které 
budou pověřeny k jednání s investorem, koordinátorem BOZP, TDI a AD.  

- Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní 
předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a 
vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále 
je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany 
při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.   

- Se zadavatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky 
dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace  

- Zhotovitel zajistí ochranu život. prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek).   
- Zhotovitel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením 

prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením a upozorní na případné odchylky 
od výkresové dokumentace.  Za jejich poškození nese Zhotovitel plnou zodpovědnost.   

- Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni s 
technologickými pokyny a aplikací materiálů s respektováním pokynů pro dodržení a 
splnění záručních podmínek ze strany výrobce.  

- Zajištění umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám 
do prostoru staveniště.   

- Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních 
prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů tj. prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady 
potřebné k vydání kolaudačního souhlasu. 

- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla.   

- Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou 
dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat návody k údržbě 
dodaných výrobků a revizní zprávy.  
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- Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standarty platné v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla. 

- Pro provedení stavby budou použity jen nové a takové výrobky, hmoty a materiály, které 
zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence 
stavby, podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006. Doklady budou přiloženy k přejímce 
díla 

- Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny 
tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště 
Zhotovitele a skladovaný materiál po celou dobu stavby musí být zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu. 

- Stavební práce budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v době 
od 20,00 hod. do 7,00 hod. 

- Zhotovitel si zajistí odborné vedení stavby a je plně zodpovědný za organizaci a postup 
prováděných prací. 

- Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších používaných 
prostor. 

- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém bytovém domě. 
- Zhotovitel zajistí odvoz a uložení demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební 

činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech a předloží doklad o likvidaci. Odpady a 
demontovaný materiál nesmí být ukládán mimo kontejnery, určené k odvozu odpadů a 
jejich zneškodnění. 

- Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště, hygienické zázemí pro všechny 
zaměstnance i poddodavatele, dále odběr vody, el. energie a jiných zdrojů pro účely 
provedení prací po celu dobu provádění stavebních prací. 

- Zhotovitel uhradí z vlastních prostředků el. energii, vodu a další odebraná media při 
napojení přes podružné měření z bytového domu. 

- Zástupce MÚ Bohumín, odbor správy domů, určí odběrné místo napojení při předání 
staveniště  

- Před zahájením prací Zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných 
prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS MěÚ 
Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání 
osvobozeny.  

- Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby budou 
uvedené do původního stavu. 

- Zařízení staveniště bude vyklizeno a zlikvidováno nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 
díla. 

- Zajištění a provedení všech revizí či nutných kontrolních zkoušek dle ČSN, případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

- Bude minimalizován rozsah hlučných a vibrace přenášejících prací Provádění stavebních 
prací je podmíněno použitím vhodných technologií minimalizujících víření prachu, 
nepůsobících nadměrný hluk. 

- Stavba bude prováděna tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen 
nad přípustnou míru. 

- Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím 
se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. V případě nutnosti použití 
přechodného dopravního značení, je nutno řešit příslušná povolení na odboru dopravy MěÚ 
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Bohumín 
       

 
2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu 
zadávací dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému 
provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.  
2.4. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení 
předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží 
zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a 
oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o 
dílo. 
2.5. Veškeré změny a úpravy oproti zadávací dokumentaci musí písemně předem před jejich 
realizací odsouhlasit technický dozor investora a objednatel.  
2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 
 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví termín v daném období:  

Doba trvání přípravných jednání a projekčních prací včetně podání na stavební úřad dokumentace 
na povolení stavebního záměru do dvou měsíců od podepsání smlouvy. 
Doba realizace, stavební úpravy, instalace plošiny včetně všech revizí a zkoušek, přípravy 
předávací dokumentace a řádného ukončení a vyklizení stavby do dvou měsíců od vydání a 
nabytí právní moci povolení záměru.  
Termín zahájení projekčních prací:                           předpoklad leden 2026 
Termín zahájení realizace:                              předpoklad duben 2026     
Místo realizace díla: 
- parcela č. 2655, katastrální území Nový Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín (Masarykova 
158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín) 
- parcela č. 2538/1, katastrální území Nový Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín (Masarykova 
158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín) 

 
3.2. Termín zahájení plnění díla v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a 
podepsáním příslušné smlouvy. Nejpozději ke dni termínu zahájení stavby bude předáno zhotoviteli 
staveniště. 
3.3.  Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění díla zahájit do dne předpokládaného 
termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby 
jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky proveditelná. 
3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o 
předání a převzetí stavby, předání dokladů a vyklizení staveniště. 
3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % 
(slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
(dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak. 
3.6. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
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možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto 
odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena 
zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny 
a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy. Přerušení 
doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.  

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po 
celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

Svislá zdvihací plošina ul. 
Osvoboditelů 1019, Bohumín 

Cena bez DPH v Kč DPH 
% 

Cena s DPH v Kč 

Projektová příprava, povolení záměru 50 000,00 Kč 21% 60 500 Kč 

Svislá plošina - dodávka 575 000,00 Kč 21% 695 750,00 Kč 

Stavební práce - instalace 50 000,00 Kč 21% 60 500,00 Kč 

Servisní smlouva – cena za 5 let 35 500,00 Kč 21% 42 955,00 Kč 

Stavba  a servis celkem 710 500,00 Kč 21% 859 705 ,00 Kč 

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a že se v plném rozsahu seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohou mít vliv na cenu stavby. 
4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V 
ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení, včetně nákladů pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na spotřebu el. energie, vody, 
odvozu a uložení odpadů a veškerých poplatků. 
4.3. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou 
pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. 
Vícepráce, které nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny a cena bude 
odsouhlasena s objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním 
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 
4.4. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude 
stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to celkově do výše 90% smluvní ceny díla 
s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při 
předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 
4.5. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat 
náležitosti § 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Přílohou každé faktury bude zjišťovací 
protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a 
odsouhlasen zástupcem objednatele, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, 
cenu a správnost všech údajů. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel předloží zástupci 
objednatele nejpozději  
do 7-mi kalendářních dnů následujícího měsíce. 
4.6. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude 
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uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň 
z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem. 
4.7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti 
DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 
4.8. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a 
nedodělků. 
4.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatel o více než 
15 dnů, má objednatel právo na žádost poddodavatel převést částky úhrady veřejné zakázky přímo 
poddodavatel. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této 
smlouvy.  

 
V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený 
a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené 
zadávací dokumentací, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované 
vlastnosti, je vadné.  
5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 
60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného 
protokolu.  
5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail:horizont-nare@horizont-
nare.com nebo adresu Na Nábřeží 653/81, 736 01 Havířov. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti 
dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní. 
5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
5.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  
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VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. 

III./3.1., uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 2.000,- Kč za 
každý  kalendářní den prodlení. Po 30 kalendářních dnech se smluvní pokuta navyšuje na 4.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení. 

6.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení projektové dokumentace ve lhůtě 

stanovené v této smlouvě je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

za každý den prodlení. 
6.3. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 
pět pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění 
objednatele ČSN, EN nebo technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý následující den 
přerušení prací na díle a jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit 
objednateli pokutu ve výši 4.000,- Kč. 
6.4. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 2.000,- Kč 
za každý případ a kalendářní den prodlení. 
6.5. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý případ a každý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 4.000,- Kč). 
6.6. Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů 
z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ 
a kalendářní den prodlení. 
6.7. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 
6.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
6.9. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku VIII.  
Ostatní ujednání, odst. 8.4. – 8.7. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní 
povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
6.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku VIII. Ostatní ujednání, 
odst. 8.19. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  
6.11. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 2.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
6.12. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby ve výši 2.000,- 
Kč za každý zjištěný případ.  
6.13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou 
částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z 
faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 
VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 
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7.2. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění 
je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 
7.3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.2. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 
7.4.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
kde budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od PD. Úvodní list stavebního deníku bude řádně vyplněn (základní údaje, 
seznam poddodavatel, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam 
ostatních dokumentů – viz. vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Stavbyvedoucí zhotovitele 
je povinen předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis 
nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu. Stavební deník bude trvale přístupný pro TDI, koordinátora 
BOZP a zodpovědného zástupce objednatele. 
8.2.  Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim 
pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP, generální projektant nebo příslušné orgány státní 
správy. 
8.3. Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám a písemnou dohodu o 
odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem nebo provozovatelem. Zhotovitel si 
zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště v rozsahu potřebném pro bezpečnost a pro svou 
činnost.  
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich poddodavatel, 
na staveništi zachovávat čistotu a pořádek. 
8.5. Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, 
zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí 
vzniku požáru.  
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a 
zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 
citovaným zákonem. 
8.7. Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz 
spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně 
zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem, vibracemi 
nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 
8.8. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů 
nedodržení podmínek rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 
8.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které 
budou organizovány v intervalu cca 1x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
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prováděním na své náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 
8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným poddodavatel 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně nahradit. 
8.11. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou 
způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních 
předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby 
objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 
8.12. Dodržení kvality všech prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
8.13. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby. 
8.14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku 
stanovené v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
s ohledem na blízkou zástavbu budou demoliční práce probíhat v pracovní dny od 7 – 20 hod., 
rovněž i ve dne pracovního klidu a svátků, kdy budou omezeny hlučné práce. 
8.15. Pozemky dotčené při realizaci stavby budou před zahájením stavby zdokumentovány 
fotodokumentací, po skončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich 
vlastníkům. 
8.16. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové opatření, 
aby nedošlo k poškození sousedních objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel předem 
informovat objednatele). 
8.17. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
8.18. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 
minimálně 2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke 
kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 
8.19. Zhotovitel je povinen předat určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany při práci na 
staveništi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 
realizace stavby. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena 
sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zhotovitel objednateli tuto 
sankci uhradí. 
 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
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a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. této 
smlouvy;                

b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 
zhotovitele; 

 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  
 9.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 

smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 
9.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění 
bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 
9.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 
9.5. V  případě, že zhotovitel po uzavření SoD prohlásí, že svůj závazek nesplní z důvodu 
- jeho platební nezpůsobilosti 
- dodatečné nemožnosti plnění  - při nedostatku  materiálu stavebně technického charakteru 
určeného pro dílo  nebo v důsledku změny dalších vstupů mající dopad na předmět plnění, je 
povinen uhradit objednateli  smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díly bez DPH a to ve lhůtě  
stanovené v písemném vyúčtování smluvní pokuty 

 
X. Předání a převzetí předmětu díla 

10.1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí stavby oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a 
objednavatele, předáním dokladů – předepsané atesty, certifikáty, technické listy, prohlášení o 
shodě, protokoly o zkouškách, výchozí revize, návody k obsluze, stavební deník a doklady o 
zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele.  
10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle 
čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  
10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. 
10.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných 
prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů, odstranění všech případných vad a nedodělků. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
10.5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují 
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s 
určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak 
se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 
10.6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
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smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
10.7. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této 
smlouvy je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm 
uvedenými ČSN a touto smlouvou. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními 
stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy platnými v době realizace díla. 
11.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 
2620 až § 2622 občanského zákoníku. 
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních a bouracích pracích.  
11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými 
dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 
 
 
 
V Bohumíně ……………….     V ………………………………. 
 

 

za objednatele :           za zhotovitele: 
Ing. Lumír Macura        
starosta města       Ing. Dušan Polášek 
        jednatel společnosti 

Visual appearance of document signature of "Ing. Dušan Polášek"
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