


PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN 

	Kapitola 
	Popis 
	Celkem (bez DPH) 

	1. 
	Dodávky 
	904 530,53 Kč 

	2. 
	Kabely 
	93 170,40 Kč 

	3. 
	Kabelové trasy 
	6 393,60 Kč 

	4. 
	Hromosvod a uzemnění 
	24 797,30 Kč 

	5. 
	Podružný materiál 
	422,40 Kč 

	6. 
	Zemní, stavební a montážní práce 
	77 909,12 Kč 

	7. 
	HZS 
	59 596,16 Kč 

	8. 
	Revize 
	9 895,60 Kč 

	Celkem (bez DPH) 
	1 176 715,11 Kč 
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	PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN 
	
	
	

	Č. pol. 
	Název zařízení 
	Mn. 
	Jed. 
	Cena za m.j. 
	Cena celkem 
	Celková cena 

	
	
	
	
	Materiál 
	Montáž 
	Materiál 
	Montáž 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.	Dodávky 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	Rozváděč USM, včetně osazení, dopravy na stavbu a napojení 
	1 
	ks 
	26 760,05 
	662,25 
	26 760,05 
	662,25 
	27 422,30 

	1.2 
	Spoka VN kabelu POLJ 24/1x120-240, včetně napojení 
	6 
	ks 
	3 082,87 
	3 573,84 
	18 497,22 
	21 443,04 
	39 940,26 

	1.3 
	Rozváděč VN - Siemens 8DJH - RRT 25 kV, včetně osazení, dopravy na stavbu a napojení 
	1 
	ks 
	259 611,72 
	32 404,37 
	259 611,72 
	32 404,37 
	292 016,09 

	1.4 
	Zdvojená podlaha pro rozvodnu VN včetně podpůrných konstrukcí pro rozváděč VN, včetně osazení a dopravy na stavbu 
	1 
	kpl 
	47 577,97 
	9 262,88 
	47 577,97 
	9 262,88 
	56 840,85 

	1.5 
	Transformátor 22/0,4kV 400 kVA, včetně šín pod trafo, osazení, dopravy na stavbu a napojení 
	1 
	ks 
	447 235,62 
	14 338,19 
	447 235,62 
	14 338,19 
	461 573,81 

	1.6 
	Podružný mteriál pro vybavení rozvodny VN, včetně dopravy na stavbu a napojení 
	1 
	kpl 
	23 026,36 
	3 710,86 
	23 026,36 
	3 710,86 
	26 737,22 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 1 
	
	
	
	
	
	904 530,53 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2.	
Kabely
 
2.1
 
)2.	Kabely 
2.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 C pevně uložený, včetně montáže a ukončení 
	240 
	m 
	318,75 
	69,46 
	76 500,00 
	16 670,40 
	93 170,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 2 
	
	
	
	
	
	93 170,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.	
Kabelové trasy
 
3.1
 
)3.	Kabelové trasy 
3.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalační trubka HDPE D40, včetně montáže 
	80 
	m 
	40,91 
	39,01 
	3 272,80 
	3 120,80 
	6 393,60 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 3 
	
	
	
	
	
	6 393,60 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
4.	
Hromosvod a uzemnění
 
4.1
 
)4.	Hromosvod a uzemnění 
4.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zemnící svorka SR2b, včetně montáže 
	25 
	ks 
	52,33 
	56,14 
	1 308,25 
	1 403,50 
	2 711,75 

	4.2 
	Zemnící svorka SR3a, včetně montáže 
	40 
	ks 
	50,43 
	56,14 
	2 017,20 
	2 245,60 
	4 262,80 

	4.3 
	Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže 
	20 
	m 
	47,58 
	98,96 
	951,60 
	1 979,20 
	2 930,80 

	4.4 
	Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže 
	60 
	m 
	78,02 
	105,62 
	4 681,20 
	6 337,20 
	11 018,40 

	4.5 
	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem 
	35 
	ks 
	32,35 
	56,14 
	1 132,25 
	1 964,90 
	3 097,15 

	4.6 
	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění 
	12 
	ks 
	27,59 
	37,11 
	331,08 
	445,32 
	776,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 4 
	
	
	
	
	
	24 797,30 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
5.	
Podružný materiál
 
5.1
 
)5.	Podružný materiál 
5.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Štítky na kabely, včetně montáže 
	12 
	ks 
	1,90 
	33,30 
	22,80 
	399,60 
	422,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 5 
	
	
	
	
	
	422,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
6.	
Zemní, stavební a montážní práce
 
6.1
 
)6.	Zemní, stavební a montážní práce 
6.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vytyčení stávajících inženýrských sítí 
	40 
	m 
	0,00 
	209,33 
	0,00 
	8 373,20 
	8 373,20 

	6.2 
	Vytyčení trasy kabelů 
	40 
	m 
	0,00 
	104,67 
	0,00 
	4 186,80 
	4 186,80 

	6.3 
	Geodetické zaměření skutečného stavu 
	40 
	m 
	0,00 
	104,67 
	0,00 
	4 186,80 
	4 186,80 

	6.4 
	Výkop základu pro usazení stanice v zemině tř. 3 
	60 
	m2 
	0,00 
	293,06 
	0,00 
	17 583,60 
	17 583,60 

	6.5 
	Zához kabelové rýhy v zemině tř.3 
	60 
	m 
	0,00 
	136,06 
	0,00 
	8 163,60 
	8 163,60 

	6.6 
	Pískové lože š. 40cm 
	60 
	m2 
	0,00 
	89,44 
	0,00 
	5 366,40 
	5 366,40 

	6.7 
	Písek do výkopu 
	20 
	t 
	372,04 
	0,00 
	7 440,80 
	0,00 
	7 440,80 

	6.8 
	Výstražná fólie š. 33cm 
	60 
	m 
	5,71 
	4,76 
	342,60 
	285,60 
	628,20 

	6.9 
	Manipulace, uložení zeminy na deponii 
	10 
	m3 
	0,00 
	314,00 
	0,00 
	3 140,00 
	3 140,00 

	6.10 
	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku 
	4 
	m3 
	0,00 
	523,33 
	0,00 
	2 093,32 
	2 093,32 

	6.11 
	Hutnění zeminy ve výkopu 
	80 
	m3 
	0,00 
	209,33 
	0,00 
	16 746,40 
	16 746,40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 6 
	
	
	
	
	
	77 909,12 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
7	
HZS
 
7.1
 
)7	HZS 
7.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Práce nespecifikované ceníkem 
	30 
	hod 
	0,00 
	470,04 
	0,00 
	14 101,20 
	14 101,20 

	7.2 
	Nepředvídatelné práce 
	20 
	hod 
	0,00 
	470,04 
	0,00 
	9 400,80 
	9 400,80 

	7.3 
	Průzkum stávajícího stavu 
	4 
	hod 
	0,00 
	519,52 
	0,00 
	2 078,08 
	2 078,08 

	7.4 
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	10 
	hod 
	0,00 
	494,78 
	0,00 
	4 947,80 
	4 947,80 

	7.5 
	Příprava ke komplexní zkoušce 
	10 
	hod 
	0,00 
	494,78 
	0,00 
	4 947,80 
	4 947,80 

	7.6 
	Zkušební provoz 
	16 
	hod 
	0,00 
	494,78 
	0,00 
	7 916,48 
	7 916,48 

	7.7 
	Zaučení obsluhy 
	8 
	hod 
	0,00 
	494,78 
	0,00 
	3 958,24 
	3 958,24 

	7.8 
	Dozor projektanta na stavbě 
	8 
	hod 
	0,00 
	680,32 
	0,00 
	5 442,56 
	5 442,56 

	7.9 
	Projektová dokumentace skutečného provedení 
	10 
	hod 
	0,00 
	680,32 
	0,00 
	6 803,20 
	6 803,20 
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	PD Dětská Nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
PS 3000 Vybavení TRAFOSTANICE a část VN 
	
	
	

	Č. pol. 
	Název zařízení 
	Mn. 
	Jed. 
	Cena za m.j. 
	Cena celkem 
	Celková cena 

	
	
	
	
	Materiál 
	Montáž 
	Materiál 
	Montáž 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 7 
	
	
	
	
	
	59 596,16 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
8.	
Revize
 
8.1
 
)8.	Revize 
8.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Revizní práce, měření 
	8 
	hod 
	0,00 
	927,71 
	0,00 
	7 421,68 
	7 421,68 

	8.2 
	Spolupráce s revizním technikem 
	4 
	hod 
	0,00 
	618,48 
	0,00 
	2 473,92 
	2 473,92 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 8 
	
	
	
	
	
	9 895,60 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM bez DPH  
	
	
	
	
	1 176 715,11 Kč 
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