

Položkový soupis prací 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	Parkovací dům 

	R: 
	Vedlejší a ostatní náklady 





	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ  (Kč) 
	celkem (Kč) 
	Cen.  soustava 

	
	Ceník, kapitola 
	Poznámka uchazeče 
	
	
	
	
	

	Díl: 
	VN 
	Vedlejší náklady 
	
	
	1 177 248,00 
	

	1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
	Náklady spojené s prováděním stavby 
	
	
	
	240 000,00 
50 000,00 
75 000,00 
50 000,00 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	
	005124010R 
	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání 
	Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
	240 000,00 
	
	

	
	005122010R	Koordinace přímých dodávek investora 
	
	50 000,00 
	
	

	
	005124010R 
	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) 
	
	75 000,00 
	
	

	
	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby 
Zařízení staveniště 
005121010R	Vybudování zařízení staveniště 
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a  zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů  zařízení staveniště. 
005121020R	Provoz zařízení staveniště  
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro,  vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou  údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 
005121030R	Odstranění zařízení staveniště 
	
	50 000,00 
	
	

	
	
	Soubor	1,00	224 370,00	224 370,00 
Soubor	1,00	411 530,00	411 530,00 
Soubor	1,00	45 989,00	45 989,00 
Soubor	1,00	80 359,00	80 359,00 
	

	
	Provozní vlivy 
005122010R   
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do  původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací 
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti  omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením  provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající  dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek  investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ  pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.). 
	
	

	Díl: 
	ON 
	Ostatní náklady 
	
	
	
	8 749 195,00 
	

	9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
	Náklady spojené s prováděním stavby 
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 
005211010R	Předání a převzetí staveniště 
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a  provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 
005211030R	Dočasná dopravní opatření  
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a  nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a  organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 
005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi  
	Soubor	1,00	127 500,00	127 500,00 
Soubor	1,00	115 000,00	115 000,00 
Soubor	1,00	125 000,00	125 000,00 
Soubor	1,00	178 000,00	178 000,00 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	00521 R0 
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,  náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska  provozu staveniště (provozně dopravní řád). 
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a  škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do  užívání, např. kamerový systém 
Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění  
	
	
	
	97 510,00 
110 000,00 
250 000,00 
6 080,00 
120 000,00 
94 500,00 
1 375 000,00 
358 000,00 
458 130,00 
390 000,00 
	

	
	
	
	t	70,00 
Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
	1 393,00 
	
	

	
	00521 R1	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla 
00521 R2	Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora 
	
	110 000,00 
	
	

	
	
	
	250 000,00 
	
	

	
	00521 R3	Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru	den	190,00 
	32,00 
	
	

	
	00521 R4 
005111020R 
00521 R5 
	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní  dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. 
Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN 
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla 
	Soubor	1,00 
hod	210,00 
Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
	120 000,00 
	
	

	
	
	
	
	450,00 
	
	

	
	
	
	
	1 375 000,00 
	
	

	
	00521 R6	Dodatečný korozní průzkum, vč. případných následných opatření 
	
	358 000,00 
	
	

	
	00521 R7 
	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. 
	
	458 130,00 
	
	

	
	004111020R	Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.:	hod	1 000,00 
	390,00 
	
	

	
	
	Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč.  ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy  na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a  jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých  prvků, detaily napojení na okolní konstrukce 
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů.  Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných  montážních spojů z důvodu snazší logistiky 
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění  spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce 
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků 
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích 
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i  venkovních) 
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové  dráhy apod.) 
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby 
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů 
Kontrolní a zkušební plány 
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Položkový soupis prací 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	Parkovací dům 

	R: 
	Vedlejší a ostatní náklady 





	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ  (Kč) 
	celkem (Kč) 
	Cen.  soustava 

	23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
	00521 R8 
005241010R 
005241010R 
00521 R9 
00521 R10 
005231010R 
00521 R11 
005241020R 
005231040R 
005124010R 
00521 R12 
00521 R13 
005281010R 
	Průvodně technická dokumentace 
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace 
ZOV včetně průběžné aktualizace 
Kladečské plány obkladů a dlažeb 
Kladečské schéma tepelných izolací střech 
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou 
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata  zapojení v zařízení. 
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí 
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…) 
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách 
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. 499/2006 Sb.v platném znění) 
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj.  dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu. 
Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským  dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v  projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. 
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu 
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu 
Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro zajištění kolaudačního souhlasu apod. 
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li  vyžadováno) 
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a  manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek 
Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení  odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se  stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola  případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD 
Náklady na pojištění a bankovní garance 
Práce spojené s administrativou projektu 
Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu 
	hod 
hod 
hod 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
hod 
Soubor 
hod 
soubor 
hod 
Soubor 
	320,00 
420,00 
420,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
210,00 
1,00 
650,00 
1,00 
170,00 
1,00 
	390,00 
3 240,00 
3 240,00 
358 000,00 
50 000,00 
180 000,00 
150 000,00 
1 638,00 
58 000,00 
390,00 
563 295,00 
390,00 
75 000,00 
	124 800,00 
1 360 800,00 
1 360 800,00 
358 000,00 
50 000,00 
180 000,00 
150 000,00 
343 980,00 
58 000,00 
253 500,00 
563 295,00 
66 300,00 
75 000,00 
	vlastní 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 
vlastní 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	Celkem za 
	Ostatní a vedlejší náklady 
	
	
	
	9 926 443,00 
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