

SMLOUVA O DÍLO
č. S6/2017/111

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel**
zastoupený na základě
pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: **Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov**
ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka, technický dozor**
telefon / fax / email: 7 [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zapsán v obchodním
statutární orgán: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187373
Pavel Richter, jednatel
7 [redacted]
ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Sovina, Ph.D., autorizovaný stavbyvedoucí**
telefon / email: 7 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Matuška seník a LC Mlaka - Čertovka na polesí Višňová**“, evidenční číslo zakázky **S6/2017/111**, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Matuška“ a „Rekonstrukce lesní cesty Mlaka Čertovka“ vypracované panem ing. Josefem Matoušem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.října 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.září 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce LC Matuška seník a LC Mlaka - Čertovka na polesí Višňová**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 995 079,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliondevětsetdevadesátpěttisícšedesátdevětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Z toho :

Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Matuška seník**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 188 946,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionstoosmdesátosmtisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno

ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Mlaka Čertovka**“ dle této smlouvy náleží
zhotoviteli cena za dílo ve výši 806 133,- Kč bez DPH, slovy
osmsetšesttisícetřicettřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce
v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelům.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat proplacení jednoho řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli po dokončení, odsouhlasení a převzetí celého
díla a to v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně a bez zjevných vad provedeným.
2. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění
zjištěných vad a nedodělků.
3. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen k faktuře.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatel vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předložit mj. i vážní lístky z lomu, přehledně uvedené v tabulce „Evidence dodaného kameniva“, prokazující jejich odebrané množství a certifikát jakosti (atest), prokazující jejich vhodnost k výstavbě komunikací.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání popisu prací dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jiřího Sovinu, Ph.D., telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanými popisy prací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací soustavně evidovat množství dodaného kameniva prostřednictvím tabulky „Evidence dodaného kameniva“, která bude přílohou předávacího protokolu. Na vyžádání technického dozoru objednatele (TDS) je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit a to v aktuální podobě, tedy obsahující veškeré dodávky z předchozího pracovního dne.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem na „Lesní cestě Matuška“ a 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem na „Lesní cestě Mlaka – Čertovka“**, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad jedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - řádně vyplněnou tabulku „Evidence dodaného kameniva“ (doloženou kopiemi vážních lístků) a potvrzenou dodavatelem (dodavatelem) kameniva,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Od stoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce lesní cesty Matuška seník**

JKSO

EČO

Místo

Višňová

Objednávatel **LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov**

Projektant **Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Mlovice**

Zhotovitel **GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8**

IČ

DIČ

42196451

CZ42196451

10220097

CZ500927163

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek


35

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0			0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	1,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mímostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				0	17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				0	18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 188 946	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0	
Projektant Ing. Josef Matouš 17.4.2017								D Celkové náklady				
Datum a podpis								Razítko				
Objednávatel Ing. Jan Fialka 17.4.2017								23				1 188 946
Datum a podpis								24				DPH 249 679
Zhotovitel								25				0,00
Datum a podpis								26				Cena s DPH (ř.23-25) 1 438 624
Razítko								E Přípočty a odpočty				
Razítko								27				Dodávky objednavatele 0
Razítko								28				Klouzavá doložka 0
Razítko								29				Zvýhodnění +- 0


 IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
 Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
 info@green-man.cz, www.green-man.cz

Výkaz výměr
Akce: Rekonstrukce lesní cesty Matuska senik

Číslo položka pol. cenika	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t
800-1	1. Zemní práce						
1	11220-1101 Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	10,00 ks	103,00	1 030,00	0,00005	0,0005	
2	11220-1102 Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	34,00 ks	235,00	7 990,00	0,00005	0,0017	
3	11220-1103 Odstranění pařezů průměru do 700 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	13,00 ks	499,00	6 487,00	0,00009	0,00117	
4	11220-1104 Odstranění pařezů průměru do 900 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	3,00 ks	1 050,00	3 150,00	0,00009	0,00027	
5	12110-1101 Sejmuti lesní pudy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájezdy 841 m ² x prům. 0.1 m ³ /m ² = 84 m ³	84,00 m ³	19,00	1 596,00			
6	12220-1102 Odkopávky v hor.3, do 1000 m ³ , rozšíření pláňe v úvoz. částech 202 m x prům. 1,5 m ³ = 303 m ³	303,00 m ³	60,00	18 180,00			
7	13220-1101 Hlubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hor.3 do 100 m ³ s urovnáním dna, rýhy pro příčny drén v km 0,872, viz tabulka 2.7 m ³	2,70 m ³	220,00	594,00			
8	13220-1202 Hlubení rýh do 200 cm, hor.3 do 1000 m ³ , propustek a příkopy viz tabulky 18 + 224,2 = 242,2 m ³	242,20 m ³	120,00	29 064,00			
9	16110-1101 Svislé přemístění do 2,5 m 1/2 propustek 18 / 2	9,00 m ³	35,00	315,00			
10	16230-1102 Vodorovné přemístění do 1 000 m, nános 2.050 m ² x prům. tl. 0,10 m = 205 m ³ + skryvka lesní pudy 84 m ³ + odkopávky 303 m ³ = 592 m ³	592,00 m ³	38,00	22 496,00			
11	16230-1421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	10,00 ks	55,00	550,00			
12	16230-1422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	34,00 ks	180,00	6 120,00			
13	16230-1423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	13,00 ks	290,00	3 770,00			
14	16230-1424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 900 mm	3,00 ks	390,00	1 170,00			
15	16710-1102 Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z dočasných hromad nánosu a skryvky lesní pudy 205 + 84 = 289 m ³	289,00 m ³	35,00	10 115,00			
16	17120-1101 Uložení zeminy do násypů nezhuťných, zemina nánosu, skryvky, odkopávek viz. pol.č.10	592,00 m ³	10,00	5 920,00			
17	17410-1101 Zásyp jam a rýh se zhuťněním, propustky, viz tabulka propustků 8 m ³	8,00 m ³	39,00	312,00			
18	18195-1102 Úprava pláňe se zhuťněním, hosp. nájezdy 841 m ²	841,00 m ²	7,00	5 887,00			
		Součet oddíl 01:		124 746			
		2,70 m ³	990,00	2 673	2,43	6,561	
19	832-2 4. Vodorovné konstrukce Zához z lomového kamene do 200 kg s prošítkováním, zřízení drénu viz tabulka						
20	822-1 5. Komunikace Podklad z kamenná hrubého vel. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, úvozová část trasy cesty : 202 m x 3,5 m = 707 m ² a nájezdy 841 m ² celkem 2.136 m ² + doplnění rýhy pro položení příčného propustku 1,3 m x 3,7 m = 5 m ² celkem 1.553 m ²	1 553,00 m ²	145,00	225 185,00		0	0,38625
21	56485-1111 Kryt ze šěrťokdrti tl. 150 mm : trasa cesty 3,6 m x 1.206 m = 4.342 m ² + rozjezd v KJ 80 m ² = 4.422 m ² + hospodářské nájezdy 841 m ² celkem 5.263 m ²	5 263,00 m ²	81,00	426 303,00		0	0,27994
22	56650-1111 Úprava dosavadního krytu z kamenná s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhuťněním : trasa cesty 3,7 x 1.004 m = 3.715 m ² + rozjezd v KJ 80 m ² = 3.795m ²	3 795,00 m ²	68,00	258 060,00	0,17726	672,7017	
23	57190-4111 Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 1.206 = 4.221 m ² a rozjezd v KJ 80 m ² součet = 4.301 m ²	4 301,00 m ²	7,90	33 977,90	0,02111	90,79	
24	59451-1111 Díla z lom. kamene do lože z betonu tl. 5 cm tl. 250 mm, vtok a výtok z propustků 2,0 m ² x 2 vtok a výtok = 4 m ²	4,00 m ²	1 190,00	4 760,00	0,614	2,456	
25	59963-2111 Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením	4,00 m ²	190,00	760,00	0,151	0,604	
		Součet oddíl 05:		949 046			
							599,84625
							1473,32422

Výkaz výměr

Akce: Rekonstrukce lesní cesty Mafuška seník

položky podle ÚRS 2017
Vypracovali: Ing. Matouš 4/2017

Číslo pol. cenku	Položka	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t	
26	822-1 91944-1212	9. Ostatní konstrukce a práce Čelo propustku DN 600 mm ze zdiva z lomového kamene, regulační kámen pro vodní stavby, příčný propustek viz tabulka 2 ks	2,00	ks 12 499,00	24 998,00	16,75142	33,50284		
27	91952-1130	Zřízení propustku z trub DN 500 viz tab. propustku 3 x 2,5 m	7,50	m 690,00	5 175,00	0,7493	5,02		
28	592211143	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 500/2.500 mm, železobetonové, hrdlové 7,5 / 2,5 = 3 ks	3,00	ks 3 390,00	10 170,00	1,064	3,192		
29	93890-9611	Odstředění nánosu z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 1.206 m x 1,7 = 2.050 m ²	2 050,00	m ² 10,50	21 525,00				
30	R- položka	Odstředění současných svodnic.	3,00	ks 260,00	780,00	0,3	0,9		
31	R- položka	Svodnice ocelová délky 5 m, montáž vyjmutých svodnic, km 0,877-0,960 a nájezd č.4	3,00	ks 1 750,00	5 250,00	0,3	0,9		
32	R- položka	Svodnice ocelová délky 5 m, montáž a doprava ze skládky investora	15,00	ks 1 750,00	26 250,00	0,3	4,5		
33	R- položka	Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	3,00	ks 2 200,00	6 600,00		0	3 390	
34	R- položka	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré + 1 CD v elektronické podobě	1,00	kpl 10 500,00	10 500,00		0	montáž 1 185 556	
35	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	821,74	t 1,50	1 232,60	součet	821,74		
					Součet oddíl 09:		112 481		
Přehled nákladů :									
					1. Zemní práce	124 746			
					4. Vodotvorné konstrukce	2 673			
					5. Komunikace	949 046			
					9.Ostatní konstrukce	112 481			
					Součet :	1 188 946			
					DPH 21 %	249 679			
					Součet :	1 438 624			
Základní rozpočtové náklady									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce lesní cesty Mlaka - Čertovka**

JKSO

EČO

Místo

Višňová

Objednávatel **LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov**

Projektant **Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Milovice**

Zhotovitel **GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8**

IČ

DIČ

42196451

CZ42196451

10220097

CZ500927163

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0			0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce píesčas		0	13	Zařízení staveniště	1,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				0	17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				0	18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		806 133	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant **Ing. Josef Matouš**
17.4.2017

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel **Ing. Jan Fialka**
17.4.2017

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23		806 133
24	DPH	169 288
25		0,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)	975 420

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0



IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
info@green-man.cz, www.green-man.cz

Výkaz výměr

Akce: Rekonstrukce lesní cesty Mlaka - Čertovka

položky podle ÚRS 2017
Vpracoval: Ing. Matouš 4/2017

Číslo položka pol. ceník	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
800-1	1. Zemní práce					
1	11220-1101 Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	6,00 ks	103,00	618,00	0,00005	0,0003
2	11220-1102 Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	12,00 ks	235,00	2 820,00	0,00005	0,0006
3	11220-1103 Odstranění pařezů průměru do 700 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	8,00 ks	499,00	3 992,00	0,00009	0,00072
4	11310-8442 Rozrytí vrstvy krytu se živičným pojivem, pen.makadkam km 0,549-0,720 = 171 m x 3 = 513 m ²	513,00 m ²	10,00	5 130,00		
5	12110-1101 Sejmuti lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájezdy 208 m + rozjezd v KÚ 220 m ² = 428 m ² x 0,1 m ³ /m ² = 43 m ³	43,00 m ³	19,00	817,00		
6	12220-1102 Odkopávky v hor.3, do 1000 m ³ s naložením, rozšíření v KÚ 220 m x prům. 0,8 m ³ = 176 m ³	176,00 m ³	60,00	10 560,00		
7	16230-1102 Vodorovné přemístění zemin do 1.000 m, nános 1.539 m ² x průměrná tloušťka 0,10 m = 154 m ³ + skryvka lesní půdy pol. č.5 = 43 m ³ + odkopávky v KÚ 176 m ³ = 373 m ³	373,00 m ³	38,00	14 174,00		
8	16230-1421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	6,00 ks	55,00	330,00		
9	16230-1422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	12,00 ks	180,00	2 160,00		
10	16230-1423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 700 mm	8,00 ks	290,00	2 320,00		
11	16710-1102 Nakládání výkopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosu bláta 154 m ³ a skryvka lesní půdy 43 m ³ z dočasných hromad = 197 m ³	197,00 m ³	35,00	6 895,00		
12	17120-1101 Uložení zemin do násypů nezhuťných, zemina nánosu 154 m ³ + skryvka lesní půdy 43 m ³ + odkopávky z rozšíření v KÚ 176 m ³ = 373 m ³	373,00 m ³	10,00	3 730,00		
13	18195-1102 Úprava pláně se zhuťněním, trasa cesty č. 2 = 567 x 3,15 = 1.786 m ² + hospodářské nájezdy 208 m ² + rozjezd v KÚ 220 m ² = 2.214 m ²	2 214,00 m ²	7,00	15 498,00		
822-1	5. Komunikace					
14	56476-1111 Podklad z kamenná drc.fr. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, část trasy cesty č.2 : 567m x 3,15 = 1.786 m ² + hospodářské nájezdy 208 m ² + rozjezd v KÚ 220 m ² = 2.214 m ²	2 214,00 m ²	145,00	321 030,00		0,38625
15	56485-1111 Kryt ze šterkordit tl. 150 mm : trasa cesty 3,07 m x 1.026 m = 3.150 m ² + rozjezd v KÚ 220 m ² + hospodářské nájezdy 208 m ² = 3.578 m ²	3 578,00 m ²	81,00	289 818,00		0,27994
16	56630-1111 Úprava dosavadního krytu z kamenná s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhuťněním : část trasy cesty č. 3, 3,15 m x 171 m = 539 m ²	539,00 m ²	68,00	36 652,00		0,09848
17	57190-4111 Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,0 x 1.026 = 3.078 m ² + rozjezd v KÚ 220 m ² součet = 3.298 m ²	3 298,00 m ²	7,90	26 054,20		0,02111
	Součet oddíl 06:		673 554			
822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
18	93890-9611 Odstranění nánosu z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 1.026 m x 1,5 = 1.539 m ²	1 539,00 m ²	10,50	16 159,50		
19	R- položka Odstranění současných svodnic.	8,00 ks	260,00	2 080,00		0,3
20	R- položka Svodnice ocelová délky 5 m, montáž vyjmutých svodnic	8,00 ks	1 750,00	14 000,00		0,3
21	R- položka Svodnice ocelová délky 5 m, montáž a doprava svodnic ze skladu investora	8,00 ks	1 750,00	14 000,00		0,3
22	R- položka Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	3,00 ks	2 200,00	6 600,00		0
23	R- položka Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 3 paré + 1 CD v elektronické podobě	1,00 kpl	10 500,00	10 500,00		0
24	98822-5111 Přesun hmot pro povrch z kamenná	129,90 t	1,50	194,85		129,90
	Součet oddíl 09:		63 534			

Výkaz výměr
 Akce: Rekonstrukce lesní cesty Mlaka - Čertovka

Číslo Položka po. ceniku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč t	hmotnost celkem t	hmotnost t
	Přehled nákladů :					
	1. Zemní práce			69 044		
	5. Komunikace			673 554		
	9. Ostatní konstrukce			63 534		
	Součet :			806 133		
	Základní rozpočtové náklady					
				169 288		
	DPH 21 %			975 420		
	Součet :					

4