



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

**CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
při akci „Stavební úpravy a přístavba kolem - REALITY/ PMI P5 CZ - FAST TRACK 1
SECONDARYINOTP na pozemku parc. č. 761/75, 761/93 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory – II. etapa.“;
AMČR C-202511762**

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

předkládá, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění cenovou nabídku na kompletní realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě „**Stavební úpravy a přístavba KOLEM - REALITY/ PMI P5 CZ - FAST TRACK 1 SECONDARYINOTP na pozemku parc. č. 761/75, 761/93 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory – II. etapa.**“ s termínem zahájení realizace ZAV od 26.11.2025 v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 s místem dodání Philip Morris ČR, a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora – Sedlec.

Odůvodnění

Dodatečné rozšíření plochy realizovaného ZAV o prostor sondy IV/2025 bylo vyvoláno výsledkem dodatečným stavby provedených zátěžových zkoušek ze dne 21.11.2025, které ukázaly, že stávající terén nesplňuje ve stavebním projektu daná, závazná kritéria pro založení stavby. Oproti původnímu předpokladu tak v ploše, kde měla být dozorováno pouze vrtaná pilotáž, musí dojít k odtěžení stávajícího terénu a jeho nahrazení únosnějším materiálem. V uvedeném prostoru je předpokládán intenzivní výskyt archeologických situací (pokračování identifikovaného polykulturního pravěkého a raně středověkého sídliště), jehož výzkum musí být v souladu se zákonem ošetřen ZAV.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

CN je vystavena pro:

Philip Morris ČR, a.s.

se sídlem: Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

IČO 14803534 a DIČ CZ14803534

Objednávka a fakturace bude vystavena v systému CANDEX SOLUTIONS CZECH s.r.o.

Kalkulace nákladů ZAV

Terénní výzkum

Počet plánovaných dnů ZAV: 10 dnů

Vzdálenost: do 10 km

archeolog (vedoucí výzkumu)	á 600,-- Kč	10 x 10 hod.	60 000,00 Kč
geodet	á 600,-- Kč	16 hod.	9 600,00 Kč
2x terénní specialista	á 390,-- Kč	10 x 10 hod.	78 000,00 Kč
9x dokumentátor / preparátor	á 250,-- Kč	10 x 10 hod.	225 000,00 Kč
ostatní výdaje (materiál, foto, cestovné apod.)		10 x 5000,--	50 000,00 Kč
použití služebního automobilu	á 13,-- Kč/km	10 x 10 km	1 300,00 Kč
Mezisoučet			423 900,00 Kč

Zpracování, zhotovení závěrečné zprávy

archeolog (vedoucí výzkumu)	á 600,-- Kč	80 hod.	48 000,00 Kč
specialista (přírodovědné analýzy)	á 600,-- Kč	80 hod.	48 000,00 Kč
dokumentátor/laborant	á 250,-- Kč	160 hod.	40 000,00 Kč
ostatní výdaje		10 x 5000,--	50 000,00 Kč
Mezisoučet			186 000,00 Kč

Celkem bez DPH

609 900,00 Kč

Tento rozpočet je sestaven jako orientační. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelném případě měnit jeho strukturu při dodržení celkové výše ceny.

K ceně bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.

V Kutné Hoře dne 25.11.2025

[Redacted signature]

Pověřený vedoucí výzkumu

[Redacted signature]

ARU AV ČR, Praha, v.v.i.,
pracoviště Kutná Hora

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912 DIČ: CZ67985912
PRACOVIŠTĚ KUTNÁ HORA

Příloha č. 1 Celková situace stavby s vyznačeným rozsahem sjednávaného ZAV (červená plocha).

