
1  

 

 

S M L O U V A O D Í L O 

č. objednatele: SD/00880/2025 č. zhotovitele ….………….……….... 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
I.  Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: MĚSTO TÁBOR 
 

zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík 
zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xx Ing. Jana Kratochvílová, 
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xx, 

IČ: 00253014 
DIČ: CZ00253014 
bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx 
číslo účtu
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx (Ing. Eliška Pospíšilová) 
tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx (Ing. Jana Kratochvílová) 

(dále jen "objednatel") 
 

 
1.2 Zhotovitel: Refuel s.r.o. 

se sídlem Babákova 2153/8, 148 00, Praha 4 - Chodov 
 

zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxx. xxxxxx 
xxxxx zástupce ve věcech technických  xxx. xxxx. xxxxxx 
xxxxx vedoucí projektového týmu: xxx. xxxx. xxxxxx 
xxxxx 

- obor autorizace: A0 Autorizace se všeobecnou působností 
- číslo autorizace: xx xxx 

IČ: xxx xxx xx 
DIČ: xx xxx xxx xx 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 180142 
bankovní spojení xxx xxxxx x.x. 
číslo účtu xxxxxxxxxx x xxxx 

tel. xxxx xxx xxx xxx, xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx.xx 

(dále jen "zhotovitel") 
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Uzavírají na veřejnou zakázku s názvem 
„Obytná čtvr ť Dvorce – předprostor zimního stadionu – projektová dokumentace a 

související činnosti“ (dále jen „zakázka“) 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 
 

II.  Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je realizace díla „Obytná čtvr ť Dvorce – předprostor zimního stadionu 
- projektová dokumentace a související činnosti“ spočívající ve zpracování níže uvedených 
výkonových fází projektových prací a zajištění všech s tím souvisejících činností podle 
podmínek objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). 
Dílo bude průběžně konzultováno s odbornými orgány města Tábora, se všemi dotčenými 
orgány a organizacemi. 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za 
podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky zadavatele a v souladu s příslušnými právními 
předpisy a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení 
díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo 
danému účelu. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4. V rámci plnění díla budou provedeny tyto výkonové fáze projektových prací a s tím 
související činnosti (dílčí části díla): 

a) studie stavby včetně propočtu investičních nákladů a zajištění průzkumů a zaměření 
potřebných pro její vypracování (dále též „studie“), 

b) projektová dokumentace pro povolení stavby, tj. dokumentace pro povolení záměru 
(dále též „DPZ“), 

c) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP"), 
d) projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby (dále též „DZSaDPS“), 
e) a dále s tím související činnosti: 

− výkon inženýrské činnosti (dále též „IČ“) nezbytné pro vypracování a projednání 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace včetně zajištění povolení záměru a plnění 
činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, 
− výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

též „KooBOZP“) po dobu přípravy stavby. 
5. Zhotovitel se zavazuje navrhovat v návaznosti na stávající územně plánovací dokumentaci 

takové projektové řešení, aby realizace a následný provoz projektovaného díla byl 
s přihlédnutím k nákladům na zhotovení projektovaného díla co nejekonomičtější. 
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III.  Doba a místo plnění 

 
1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze 

projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty: 
 

a) termín zahájení prací (zahájení průzkumu, zaměření apod.) je stanoven do 10 
kalendářních dnů ode dne následujícího po dni účinnosti smlouvy, přičemž zadavatel 
předpokládá, že smlouva na plnění zakázky bude uzavřena do konce roku 2025, 

b) dodavatel je povinen od termínu zahájení prací aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů, 

c) pokud dodavatel nezahájí práce ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl 
zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

d) koncept řešení – ideový návrh konceptu řešení ve dvou variantách, který bude 
následně projednán se zadavatelem, bude zpracován v elektronické podobě nejpozději 
do 30ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, 

e) pracovní verze studie - hrubopis, tj. základní koncepční řešení, které bude následně 
projednáváno a schvalováno zadavatelem, bude zpracován v elektronické podobě 
nejpozději do 30ti kalendářních dnů od schválení vybrané varianty konceptu, 

f) studie stavby - čistopis včetně propočtu investičních nákladů a projednání a schválení 
zadavatelem bude odevzdána zadavateli 1x v elektronické podobě a 3x v tištěné verzi 
nejpozději do 30ti kalendářních dnů od schválení pracovní verze studie - 
hrubopisu, 

g) projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) bude vypracována a předána 
zadavateli 3x v tištěné verzi a 1x v elektronické podobě nejpozději do 60ti 
kalendářních dnů od schválení studie stavby (čistopisu) zadavatelem, 

h) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracován a 
předána  zadavateli  3x  v tištěné  verzi  a  1x  v elektronické  podobě  společně 
s projektovou dokumentací pro povolení záměru , 

i) projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby (DZSaDPS) bude předána zadavateli 6x v tištěné verzi a 1x 
v elektronické podobě nejpozději do 60ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní 
moci povolení záměru , 

j) inženýrská činnost dle čl. II odst. 4 písm. e) této smlouvy budou prováděny v průběhu 
zpracovávání projektových prací specifikovaných v čl. II. odst. 4 písm. a), b) a d) této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad 
bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za 
den ukončení plnění díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k 
protokolárnímu předání díla, respektive jeho dílčí části. O předání a převzetí díla a jeho 
dílčích částí bude pořízen písemný protokol. 

3. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. dílčí části díla spočívající ve zpracování dokumentace 
budou předány v sídle objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v 
závislosti na jejím charakteru. 
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IV.  Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná 
po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla. 

2. Cena díla se sjednává v této struktuře a výši: 
 

dle čl. II 
odst.4 

smlouvy 

 
Popis 

cena v Kč 

bez DPH výše DPH včetně DPH 

a) studie stavby (studie) 319 800,00 Kč 67 158,00 Kč 386 958,00 Kč 

b) 
projektová dokumentace pro povolení stavby, 
tj. dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

1 400 000,00 Kč 294 000,00 Kč 1 694 000,00 Kč 

 
c) 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (plán BOZP) a výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (KooBOZP) 

 
60 000,00 Kč 

 
12 600,00 Kč 

 
72 600,00 Kč 

d) 
dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby (DZS a DPS) 

1 200 000,00 Kč 252 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč 

 
e) 

výkon inženýrské činnosti za účelem 
vypracování dokumentace pro povolení záměru 
vč. zajištění povolení záměru 

 
100 000,00 Kč 

 
21 000,00 Kč 

 
121 000,00 Kč 

 

 
f) 

výkon inženýrské činnosti za účelem 
vypracování  dokumentace  zadání  stavby 
v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění 
činností vztahujících se k zadávacímu řízení na 
výběr zhotovitele stavebních prací (IČ) 

 

 
118 200,00 Kč 

 

 
24 822,00 Kč 

 

 
143 022,00 Kč 

 
Cena díla celkem 3 198 000,00 Kč 671 580,00 Kč 3 869 580,00 Kč 

 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny 

právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul 
veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou 
a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu 
svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě 

daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části. 
2. Cena díla resp. jeho dílčích částí bude hrazena následovně: 

a) po předání pracovní verze studie - hrubopisu objednateli v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě vypracované v souladu s požadavky objednatele, bude zhotoviteli uhrazeno 50% 
nákladů stanovených v čl. IV odst. 2. a). Zbylých 50% nákladů bude uhrazeno po pře- 
dání schválené verze čistopisu studie 1x v elektronické podobě a 3x v tištěné verzi ob- 
jednateli. 
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b) po vypracování a předání objednateli 1x v elektronické verzi a 1 x v tištěné verzi PD pro 
povolení stavby vypracované v souladu zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále 
jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o doku- 
mentaci staveb a ostatních souvisejících předpisů (2 paré tištěné verze si v této fázi po- 
nechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené zhotovitelem 
uhrazeno 80% nákladů stanovených v čl.IV. odst. 2. b). Zbylých 20% nákladů bude 
uhrazeno po nabytí právních účinků povolení záměru a předání zbývající zpracované 
dokumentace DPZ. Součástí předmětu plnění je i projednání dokumentace a zajištění po- 
třebných dokladů pro vydání povolení záměru s nabytím právní moci. Součástí bude 
dále také oceněný položkový rozpočet, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provoz- 
ní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, 
podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. 

c) po předání objednateli 1x v elektronické podobě a 3x v tištěné verzi plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle 
čl.IV odst. 2. c). 

d) po předání objednateli 1x v elektronické podobě a 6 x v tištěné verzi dokumentace pro 
zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v soula- 
du se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), ve znění poz- 
dějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a ostatních souvisejí- 
cích předpisů, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle čl.IV odst. 2. d). 

e) za výkon inženýrské činnosti bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle čl.IV odst. 
2. e) po podání žádosti o vydání povolení záměru a v plné výši dle čl.IV odst. 2. f) po 
předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech doku- 
mentace pro provádění stavby. 

3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. 

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené 
faktury objednateli. 

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

 
VI.  Provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené 
dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. 

2. Rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude odpovídat platnému standardu 
profesních výkonů a jeho výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů. 

3. Předmět plnění díla bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
a správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, 
zejména 
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- zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek: vyhláška č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
- zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších a souvisejících předpisů 
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé 
dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat 
jednání s třetími stranami. 

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických dnech a jednáních, které bude organizovat podle potřeby v průběhu prací a před 
dokončením prací. Z každého jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladů 
odevzdávaných objednateli. 

8. V případě potřeby bude zhotovitel prezentovat postup prací na jednání Rady města. 
9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy 
vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s ustanovení § 222 zákona. Zhotovitel je povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Zhotovitel je povinen předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

12. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v této smlouvě, nebudou realizovány (tzv. 
méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a 
neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

 
VII.  Záruka za vady díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho 
adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 
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3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu 
objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

4. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
a převzetí díla. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno. 
8. Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemné 

reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou. 
 

VIII.  Sankční podmínky 
 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončení díla resp. dílčích částí díla, které nebudou 

dokončeny ve lhůtách dle čl. III odst. 1 písm. d) až g) smlouvy, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny části díla, s níže je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě výskytu víceprací prokazatelně způsobených vinou projektanta vzniklých při 
realizaci stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši 15 % 
z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu jednoznačně 
prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění 
stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

4. V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a 
úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

6. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením. 

7. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným 
garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

 
IX.  Pojištění odpovědnosti za škodu 

 
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu na škody 

způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1 000 000,- Kč. Doklad o pojištění je 
povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy a dále kdykoliv na požádání 
objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
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4. Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a 
má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
X. Poddodavatelé 

 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich subdodávky. 

3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
XI.  Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 

písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném 
znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem 
projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla 
jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při 
monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 
informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od odevzdání posledního plnění z předmětu díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 
- vstup zhotovitele do likvidace; 
- zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku; 
- zánik zhotovitele bez likvidace; 
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci 
 

X. Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 
§ 222 zákona. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
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důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která 
smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů; 
- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti; 
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat 
dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po 
účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, 
které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž 
splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ 
prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 

celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou 
právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními 
zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí 
českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy 
(nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími 
českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud 
možno ve smyslu ustanovení původního. 
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5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových 
stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě 
na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

6. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vy- 
hledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

7. Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti. 

8. Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími strana- 
mi a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní stra- 
ny dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

9. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva o dílo bude 
opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 
297/2016 Sb.) 

11. Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

12. 12. Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 2799/64/2025 ze dne 
10.11.2025. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

V Táboře 5.1.2026 V Brně 11.12.2025 

 

 

 

 

...................................... ……………………………….  
Ing. Štěpán Pavlík xxx. xxxx. xxxxxx xxxxx  
starosta jednatel vedoucího účastníka  


