
č.:V-333-00/15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
1Č:
DIČ:
Tel:
Fax:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických : 
(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342
Ing. Martin Lehký - ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580
CZ60460580
973 204 090
973 204 092
dugmkmó

Ing. Martin Lehký - ředitel 
Petr Kroupa, tel.: 725 883 152 
Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel “)

IMOS group s.r.o.
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56962

Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem 
Tečovice 353, 76302 Zlín 
27756971, CZ27756971 
PPF banka a.s. J
2014620007/6000 , Xot<-\ (*ZOO*F 100oo /A—
kvubqrr / ?

Lubomír Reichsfeld, j ednatel '
Ing. Jiří Polách, tel. 577 197 111

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je realizace vodovodní sítě od zdroje pitné vody - vybudováním nového 
přivaděče ve směru od Smilova (rekonstrukce v délce 3,2 km), vlastní rozvody v obci, 
stavební úpravy ve vodojemu Libavá - Olomoucký vrch a u zdroje vody Velká Střelná 
zateplení fasády, výměna oken, dveří a oprava izolací; veškeré stávající potrubní trasy pitného 
vodovodu v obci budou stavbou nahrazeny novými vodovodními řady v rozsahu celé obce.
Dále je předmětem realizace část splaškové kanalizační sítě, která bude napojena na původní 
COV z roku 2007; v ní bude doplněna technologie mj. o bionosiče zvyšující účinnost čištění 
odpadních vod. Stavba zahrnuje vybudování nových stok, tří nových přečerpávacích stanic a 
vystrojení jedné původní stanice, přípojek (odboček) u jednotlivých objektů, oddělení dešťové 
a splaškové vody. Stávající kanalizace bude sloužit pouze pro odvádění dešťové vody přímo 
do Libavského potoka.
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FS Vodovod
- Provedení vlastní realizace díla podle zpracované projektové dokumentace „Vodovod 

v obci Město Libavá“ - vytvořené společností IDOP Olomouc akciová společnost, 
v termínu 11/2013, pod zakázkovým číslem 260-55790, vydaného Stavebního 
povolení č. j. 293-5/2013-1484 ze dne 17. 1. 2014, za dodržení podmínek stanovisek 
vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu stavebních prací a 
dodávek.

- Desinfekce vodovodního potrubí a následně provedení kráceného rozboru pitné vody 
dle platného právního předpisu. Vzorek vždy odebírá a zkoušku provádí akreditovaná 
laboratoř. Desinfekce vodovodního potrubí bude prováděna až do dosažení hodnot 
kvality pitné vody, klasifikací VYHOVUJÍCÍ.

- Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 75 9511.
- Zpracování návrhu provozního řádu vodovodu v písemné i elektronické podobě na CD 

(ve formátu *.doc).
- Po ukončení díla zpracování geometrického zaměření a geometrický plán skutečného 

provedení nového vodovodního rozvodu obsahující čísla a hranice dotčených 
pozemků, vyznačení ochranných pásem. Tyto podklady předá pro zajištění vložení do 
katastru nemovitostí, které zajišťuje objednatel.

FS Kanalizace
Stavba objektu kanalizace navazuje na realizovanou 1. etapu vletech 2007-2008, kdy byla 
provedena rekonstrukce ČOV a 1. část splaškové kanalizace. Následující etapa obsahuje:

Provedení vlastní realizace díla podle zpracované projektové dokumentace 
„Kanalizace v obci Město Libavá“ - zpracované společností IDOP Olomouc akciová 
společnost v 11/2013, pod zakázkovým číslem 260-55790, dále dle vydaného 
Stavebního povolení č. j. 294-5/2013-1484 ze dne 17. 1.2014, za dodržení podmínek 
stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu stavebních 
prací a dodávek.
Stávající kanalizace zůstane zachována a bude nadále využívána pro odvádění 
(jímané) dešťové vody do Libavského potoka a nově doplněna o stoky oddílné - 
splaškové kanalizace.

- Provedení zkoušek vodotěsnosti stok dle ČSN 75 6909.

Společná ustanovení pro FS vodovod i FS kanalizace
- Realizace bude probíhat za plného provozu vojenského prostoru Vojenského újezdu 

Libavá (dále jen VÚ Libavá).
- V rámci díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do vojenského prostoru VÚ 

Libavá.
- Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení 

po dobu výstavby.
- V průběhu realizace povede zhotovitel stavební deník podle vyhlášky č.499/2006 Sb. 

v platném znění, viz. příloha č. 9 - zhotovitel povede pouze jeden stavební deník.
- Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel vytyčení stávajících inženýrských 

sítí za účasti jejich správců; v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu ručně 
kopanými sondami. Obnažené sítě ve výkopu vyvěsí a zabezpečí proti poškození. Při
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práci v ochranných pásmech dodržovat podmínky stanovené správci sítí. Při 
obnažování potrubí a kabelů se výkopy do vzdálenosti 1,5 m od křížení provádí ručně.

- Průběžně provádět (pravidelně lx týdně) kontrolní dny za společné účasti projektanta, 
zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.

- Bude průběžně pořizovat fotodokumentaci, kterou vždy s fakturací předá objednateli. 
Vždy před zasypáním konkrétní části bude provedena fotodokumentace odkryté části a 
vizuální kontrola např. uloženého potrubí.

- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků 
a materiálů, doložit prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro 
vydání kolaudačního souhlasu.

- Zhotovitel podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu na základě plné moci; veškeré 
administrativní poplatky spojené s realizací stavby hradí zhotovitel.

- Po ukončení prací předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční 
listy, provedení zaškolení obsluhy s podpisy dotčených účastníků.

- Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 5x 
v listinné podobě a lx v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) - 
dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, viz. příloha č. 7.

- Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace 
demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, 
vč. předání dokladů o likvidaci odpadu.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění včetně požádání o kolaudační souhlasy: do 14. 9. 2016
Předložení kolaudačních souhlasů: do 15.12. 2016

Místo plnění: vojenský prostor - VÚ Libavá

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou 
zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 77 174 853,-Kč

slovy:„sedmdesátsedmmilionůjednostosedmdesátčtyřitisíceosmsetpadesáttřikorunyčeské“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Fakturace bude do výše 100% ceny díla vždy na základě zápisu o dílčím plnění 
(obsahujícím fakturu, zjišťovací protokol, rekapitulaci, soupis fakturovaných 
položek). Objednatel pozastaví z každé faktury částku ve výši 20% z fakturované 
ceny bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna následujícím způsobem: 10% bude 
uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele po předání díla bez vad a
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

f

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

nedodělků, příp. zápisu o odstranění vad a nedodělků (zápis bude přílohou žádosti); 
zbývajících 10% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, která bude 
doplněna o kolaudační souhlas.

Vícepráce budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného 
změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

Faktury budou rozděleny na jednotlivé stavební soubory a tyto rozděleny na stavební 
a strojní část.

Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla 
smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále 
údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a 
zákona.

Splatnost faktury je 60 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie 
včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými 
zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání 
faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 
Praha 6.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na 
svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat 
platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné 
normy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu 
smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve 
smyslu této smlouvy.

Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 
2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu 
díla za účelem odstranění případných vad.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, 
kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den 
bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku.
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5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou 
objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. Nový 
subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které 
prokazoval původní subdodavatel.

5.8 V případě, že dojde ke změně osob na pozici stavbyvedoucího, zástupce 
stavbyvedoucího a dvou členů týmu odpovědných za realizaci sváření plastů, které 
zhotovitel prokazoval v kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen před 
jejich změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné 
stanovisko. Nové osoby musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 
předpoklady, které prokazovali původní osoby.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 
případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí zahájení 
odstraňování vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení 
závad.

6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do 
provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční 
doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi 
čistotu a pořádek.

7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování 
příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 
7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou 
mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy 
souvisejícími.

7.5 Poskytované služby budou prováděny výhradně příslušníky států EU a se států 
sdružených v NATO. Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost bere na vědomí.

7.6 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d 
zákona č. 137/2006 Sb.

7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele http://www.as- 
po.cz

č.:V-333-00/15
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7.8

7.9

Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 100 000 000,-Kč. Tato 
smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

Před podpisem smlouvy zhotovitel předloží závazný finanční a časový harmonogram 
plnění díla, který může být měněn pouze po odsouhlasení objednatelem. Finanční 
harmonogram předložit v rozsahu měsíčního plnění. Časový harmonogram v 
podrobnostech členění dle PD očíslované vodovodní řady a kanalizační stoky 
rozdělené dle jednotlivých podélných profilů; technologická zařízení (ČOV, ČS); 
vodojem a ostatní ucelené část. Dále bude harmonogram obsahovat časové a 
koordinační vazby pro zajištění souvisejících činností s realizaci hlavního díla, 
zejména přepojek spotřebitelů na nový vodovodní a kanalizační řad (z důvodů 
zajištění dodávky pitné vody spotřebitelům a pod.).

č.:V-333-00/15

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 
a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém 
zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této 
smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů po jejím doručení. 
Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla, za prodlení s odstraněním vad 
a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu v následující výši:.

• za nedodržení termínu dokončení 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení;

• za prodlení v odstraňování vad a nedodělků 0,05 % z celkové ceny díla za 
každou vadu a nedodělek za den;

• za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 5.000,- Kě za každý zjištěný případ.
9.3 V případě porušení ostatních ustanovení smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu v maximální výši 50 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení ustanovení smlouvy.

9.4 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
9.5 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty k jakémukoliv splatnému 
daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě.

9.6 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je sjednána na 21 dnů ode 
dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
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X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je 
zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů;
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 

5 kalendářních dnů
- zhotovitel poruší ustanovení 5.7 a 5.8 smlouvy

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 
povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy.

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků ktéto smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

11.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 
paré objednatel.

11.6 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příloha č. 1: Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (CD)/■ XII. PŘÍLOHY IMOS group s. r. o

Ing. Martin Lehký 
ředitel

Lubomír Reichsfeld 
jednatel
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