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Smlouva o dílo 
 

na projektové práce akce 
 

„Haukovice, výtlačný řad“ 
  

č. objednatele: 71/2016      č. zhotovitele : 2016018 
 

1 SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:  Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 
statutární zástupce:  RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 
ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

     Ing. Pavla Špačková, investiční technik 
IČ:     47675772   
DIČ:    CZ - 47675772 
Bankovní spojení:  KB, pobočka Olomouc 
č.ú.:    4703-811/0100, 
Telefon:    585 226 869 
Fax:    585 226 869 
Email:    vhs@vhs-ol.cz 
 
a 
 

   1.2     Zhotovitel : AQOL s.r.o 
     Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc 
     Společnost zapsaná v odd.C a vl.66289 obchodního rejstříku 
     vedeného u Krajského soudu v Ostravě 
      

statutární zástupce: Ing. Lukáš Zimmermann, jednatel společnosti 
ve věcech technických: Stanislav Krejčí, projektant 

 
IČO: 05109469 
DIČ: CZ05109469 
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
č. ú.:      4304899359/0800 
Telefon:    605 307 525 
Email:    aqol@aqol.cz 
 

 
podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
uzavřely tuto smlouvu: 
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2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran při zhotovení díla 
zhotovitelem pro objednatele podle jeho zadání, a to za sjednanou cenu. 

 
3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s nabídkou ze 
dne 21.9.2016 pod názvem „Haukovice, výtlačný řad“ v rozsahu: 
1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Rozsah činností je 

uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. – příloha č.1 
2. Inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro podání žádosti o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby. Nezahrnuje řešení majetkoprávních vztahů a podání žádosti 
na příslušný stavební úřad. 

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP - vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb – příloha č. 5) v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby (DPS - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – příloha č. 6). 

4. Inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro podání žádosti o stavební 
povolení, nezahrnuje podání žádosti na stavební úřad. 

5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nezbytných k 
plnění díla dle platné prováděcí vyhlášky k  zákonu o zadávání veřejných 
zakázek. 

6. Plán BOZP 

Zpracovaná dokumentace (DUR) bude sloužit objednateli k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a především k projednání investičního záměru 
s vlastníky dotčených pozemků. Teprve po úspěšném projednání dá objednatel 
písemný pokyn k zahájení zpracování dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude dále 
objednateli sloužit pro výběr zhotovitele, pro realizaci díla a pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení.   

 

3.2 Umístění, charakter a technické parametry díla: 

Místo stavby: Olomoucký kraj 

  k.ú Paseka u Šternberka a k.ú. Újezd u Šternberka  
 

  pozemek od ČS Haukovice podél komunikace III.tř./44417 
směrem na Uničov.  

Charakter stavby: Obnova stávajícího úseku výtlačného řadu  z ocelového 
potrubí ve vedlejší trase. 

Technické parametry: Vodovod vede cca 175 m vedle příjezdové cesty k ČS 
Haukovice a cca 711 m podél kom. III.tř./44417 ve správě 
SSOK Předpokládáme, že trasa nového potrubí z TLT 
DN250 povede v těsné blízkosti původního potrubí tak, aby 
i během realizace zůstalo zachováno čerpání surové vody 
z prameniště. V úseku vodovodu podél komunikace  od ČS 
Haukovice lze využít pozemek č. parc.3255, který je ve 
vlastnictví VHS Olomouc, a.s. V úseku podél kom.III/44417 
upřednostňujeme uložení do pozemků mimo pozemek 



č. objednatele: 71/2016             č. zhotovitele: 2016018 
Haukovice, výtlačný řad 

- 3 - 

komunikace. Křížení vodoteče bude provedeno překopem a 
potrubí bude uloženo v chráničce dle požadavků správce 
toku. V místech pozemků zatížených exekučním řízením 
bude stávají potrubí ponecháno a nový řad na ně přepojen. 
Jedná se o parcely v kú. Újezd u Uničova, v PK stavu č.parc. 
40/3 a 40/5 a parcely v k.ú. Paseka u Šternberka, č.parc. 
3233 a 3312. 

 Účel stavby: Zajistit obnovu výtlačného řadu na úseku starého ocelového 
potrubí a předejít tak případným poruchám, které by omezily 
možnost zásobování obyvatel Uničova a okolních obcí 
pitnou vodou. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo v  kvalitě a rozsahu dle platných ČSN  
a doplňujících právních předpisů, případně vyšší. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo, ve kterém jsou zahrnuty veškeré práce  
a dodávky, které jsou nutné pro kompletní realizaci díla a dále, že stavba 
zrealizovaná dle projektové dokumentace stanovené touto smlouvou o dílo bude 
provozuschopné. Jakákoli pozdější změna z důvodu opomenutí nebo chyby není 
možná. 

3.5 Podrobný rozsah předmětu plnění je následující: 

1. Vyhotovit a dodat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí  (DUR)  
v pěti kompletních vyhotoveních a rovněž 1x v digitální podobě na CD (formát 
textových příloh *.doc, tabulek *.xls, grafické části – situace *.dgn a ostatní  
výkresy *.dgn případně *.dwg). 

a) Dokladová část PD (DUR) musí obsahovat zejména písemná vyjádření 
příslušných správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků. Při 
projednání majetkoprávních vztahů bude se zhotovitelem spolupracovat 
objednatel. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby již vyřizuje 
objednatel. 

b) Součásti DUR bude 5 x tištěná koordinační situace pro majetkoprávní 
projednávání objednatele s vlastníky dotčených pozemků. 

2. Vyhotovit a dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) v pěti kompletních 
vyhotoveních a rovněž 1x v digitální podobě na CD (formát textových příloh 
*.doc, tabulek *.xls, grafické části – situace *.dgn a ostatní výkresy *.dgn 
případně *.dwg). Elektronická forma PD musí umožňovat zakreslení 
skutečného stavu provedení. 

a) Projektová dokumentace (DSP+DPS) bude před zpracováním soupisu 
stavebních prací v jednom vyhotovení předána objednateli k závěrečnému 
schválení. Po schválení budou zapracovány případné připomínky a 
vyhotoven soupis stavebních prací (rozpočet). 

b) Vyhotovení PD (DSP+DPS), paré č. 1, bude obsahovat kompletní oceněný 
soupis stavebních prací, který bude zpracován s použitím aktuálních ceníků 
ÚRS Praha, a.s. V elektronické formě bude doplněn o dva prázdné sloupce 
pro jednotkovou a celkovou cenu, kterou bude doplňovat zhotovitel v rámci 
výběrového řízení. Elektronická forma oceněného výkazu výměr musí 
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umožňovat komunikaci mezi různými softwarovými produkty, podrobný 
popis na internetové adrese www.sps.cz.  

d) Majetkoprávní vztahy ke stavebnímu povolení zajišťuje objednatel. 
Zhotovitel mu za tím účelem poskytne potřebné podklady. 

c) Součásti DSP+DPS bude 5 x tištěná koordinační situace pro projednávání 
objednatele. 

e) Projektové dokumentace (DUR a DSP+DPS) min. ve 2 vyhotoveních 
budou opatřeny na technických zprávách a výkresech ověřením autorizované 
osoby. 

3. Zajistit zpracování plánu BOZP a spolupráce s jeho zpracovatelem. 

 
4 AUTORSKÝ DOZOR: 

4.1 Projektant se zavazuje, že bude provádět občasný autorský dozor, bude-li o to 
požádán. Případná samostatná smlouva na výkon autorského dozoru bude uzavřena 
jako smlouva o dílo. 

4.2 Rozsah a obsah autorského dozoru musí odpovídat doporučenému rozsahu a obsahu 
dle přílohy č. 5 „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA“, rok 2016. 
 
 

5 PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

5.1 Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné podklady: 
a)    polohopisné a výškopisné zaměření terénu v trase řadu 
b)    podklady z GISu provozovatele 

5.2 Objednatel se dále zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne 
zhotoviteli potřebnou spolupráci bez zbytečného odkladu, spočívající především 
v součinnosti při provádění místního šetření, upřesnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy a zúčastní se výrobních výborů. 

5.3 V průběhu zpracování svolá zhotovitel alespoň jeden výrobní výbor za účasti 
objednatele a provozovatele, kde bude kromě technických detailů odsouhlaseno 
celkové řešení akce. 

 
 

6 OCHRANA DŮVĚRNOSTI 

6.1 Veškeré informace týkající se činnosti objednatele, které byly zhotoviteli svěřeny 
nebo mu jsou k dispozici jinak v souvislosti s touto smlouvou, musí být pokládány 
zhotovitelem za důvěrné. Tato povinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen během trvání této smlouvy i po skončení její účinnosti 
zachovávat vůči všem právnickým i fyzickým osobám, a to včetně rodinných 
příslušníků a osob blízkých (s výjimkou určených zaměstnanců objednatele) 
mlčenlivost o skutečnostech, informacích a know-how, o kterých se dozvěděl. 

6.3 Objednatel je oprávněn dílo použít jen k účelům podle této smlouvy. Opakovaně 
nebo k jiným účelům může dílo použít jen s písemným souhlasem zhotovitele. 
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7 TERMÍN PLNĚNÍ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat 
objednateli v následujících termínech: 

7.2 Dokumentaci pro územní řízení (DUR) včetně související inženýrské činnosti  

do 31.12. 2016 

7.3 1 paré dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) včetně 
související inženýrské činnosti  

do 31.3. 2017 
Kompletní projektovou dokumentaci (DSP+DPS) dle čl. 3 ve lhůtě do 15 dnů od 
schválení objednatelem. Předpokládaná doba na odsouhlasení dokumentace je max. 
5 dnů. 

 
 

8 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena díla  
Cena díla se sjednává dohodou ve výši bez DPH za předpokladu řádného plnění 
stanovených úkolů:  348 622,- Kč 
Slovy   :  třistačtyřicetosmtisícšestsetdvacetdvakorun českých 

    
K ceně bude přičteno DPH ve výši dle platných předpisů. 

V dohodnuté smluvní ceně jsou obsaženy všechny hlavní i vedlejší náklady 
zhotovitele, které jsou zapotřebí v částích i v celku k úplnému, řádnému, termínově 
a věcně přiměřenému provedení v jednotlivosti, jako i v celku. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět plnění po dokončení 
a odevzdání DUR dle bodu 7.2 ve výši 117 072,- Kč. Po dokončení DSP bude 
fakturována částka 231 550,- Kč. 

8.3 Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě 
splatnosti do 21 dnů ode dne doručení faktury. 

 
 

9 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA NA JAKOST 

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li 
způsobeny porušením jeho povinnosti. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s 
vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. Dojde-li při 
realizaci díla zmařenou investicí k vícepracím vlivem vad v PD a z toho důvodu ke 
zvýšení realizačních nákladů stavby, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady 
objednateli uhradit. 

9.2 Za vadu je považováno zejména nedodržení projektovaných hodnot či ukazatelů, 
zpracování projektové dokumentace v rozporu s platnými ČSN a doplňujícími 
právními předpisy, chybné vyhotovení rozsahu prací, dodávek a jednotkových cen a 
pokud v projektové dokumentaci nejsou respektovány požadavky objednatele, 
orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.  

9.3 Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci 36 měsíců. 
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9.4 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli  
a dohodnout postup odstranění. 

9.5  Zhotovitel je povinen zjištěné vady díla bez průtahů odstranit, a to na svůj náklad. 

9.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že uzavřel se společností Kooporetiva pojišťovna a.s. 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s činnostmi autorizovaného inženýra. Pojistná částka činí 3 000 000,- Kč. 

 
 

10 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ – SANKCE 

10.1 Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení 
zhotovitele, nesplní-li dohodnutý termín plnění dle čl.7, a to až do splnění smluvní 
povinnosti. 

10.2 Objednatel má právo po dobu záruky na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou 
vadu za každý den prodlení zhotovitele, a to až do odstranění vady. Počátek lhůty 
pro počítání sankce začíná běžet od termínu stanoveného v oznámení vady 
zhotoviteli a končí dnem podepsání protokolu o odstranění vady. 

10.3 V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení. 

 
 

11 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy, 
zejména obchodním a občanským zákoníkem. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit jen na podkladě dohody smluvních stran, která musí být 
vyhotovena písemně, a to ve formě dodatku k této smlouvě. 

11.3 Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo neplatné, budiž toto 
ustanovení posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na platnost této smlouvy 
jako celku. 

11.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva 
je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž každá strana obdrží dva. 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez 
jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Olomouci dne         V Olomouci dne  

 
Za objednatele :       Za zhotovitele : 

 
 
 
 
   ……………………...........................   ………………………........... 
              RNDr. Ivan Kosatík              Ing. Lukáš Zimmermann 
      ředitel společnosti       jednatel společnosti 


