

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3 Stavební úpravy budovy „G“ Ostravské univerzity**
I Multifunkční místnost č. 201, místnost č. 511 a vstupní dveře pro imob.

Zadavatel IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Bohumínská stavební, s.r.o.** IČO: **29392918**
Čs. armády 505 DIČ: **CZ29392918**
73581 Bohumín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			527 945,66
PSV			1 867 425,96
MON			39 347,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 434 718,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 434 718,62 CZK
Základní DPH	21 %	511 290,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 946 009,53 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
8.1.1 - I	Stavební úpravy a vybavení multifunkční místnosti č. 201 -	0,00	1 878 787,51	394 545,38	2 273 332,89	77
1.1	Stavební práce	0,00	546 512,31	114 767,59	661 279,90	22
1.2	Interiérové vybavení	0,00	493 013,50	103 532,84	596 546,34	20
1.3	Elektroinstalace	0,00	251 894,70	52 897,89	304 792,59	10
1.4	Slaboproud	0,00	33 587,00	7 053,27	40 640,27	1
1.5	Konferenční systém Fáze 1.	0,00	5 760,00	1 209,60	6 969,60	0
1.6	Chladicí zařízení	0,00	548 020,00	115 084,20	663 104,20	23
8.1.3 - I	Vstupní dveře	0,00	328 600,04	69 006,01	397 606,05	13
1.8	Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity	0,00	328 600,04	69 006,01	397 606,05	13
8.1.4 - I	Místnost č. 511	0,00	108 331,07	22 749,52	131 080,59	4
1.9	Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity	0,00	108 331,07	22 749,52	131 080,59	4
8.1.5 - I	VON_VRN+ON	0,00	119 000,00	24 990,00	143 990,00	5
2.1	VON_VRN+ON	0,00	119 000,00	24 990,00	143 990,00	5
Celkem za stavbu		0,00	2 434 718,62	511 290,91	2 946 009,53	100

Popis stavby: 3 - Stavební úpravy budovy „G“ Ostravské univerzity

Popis objektu: 8.1.1 - I - Stavební úpravy a vybavení multifunkční místnosti č. 201 - budovy G, Ostravská univerzita - I

Popis rozpočtu: 1.1 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 1.1 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 1.2 - Interiérové vybavení

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.4 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.5 - Konferenční systém Fáze 1.

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.6 - Chladicí zařízení

Popis objektu: 8.1.3 - I - Vstupní dveře

Popis rozpočtu: 1.8 - B - vstupní dveře - ERDF - Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity

Popis rozpočtu: 1.8 - B - vstupní dveře - ERDF - Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis objektu: 8.1.4 - I - Místnost č. 511

Popis rozpočtu: 1.9 - C - místnost č.511 - ERDF - Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity

Popis rozpočtu: 1.9 - C - místnost č.511 - ERDF - Úpravy budovy "G" Ostravské univerzity

Popis rozpočtu: 1.3 - Elektroinstalace

Popis objektu: 8.1.5 - I - VON_VRN+ON

Popis rozpočtu: 2.1 - VON_VRN+ON

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže	HSV			8 766,00	0,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			17 494,80	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			127 004,88	5,2
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			14 320,00	0,6
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	HSV			8 197,66	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			80 220,84	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 177,09	1,4
8	Trubní vedení	HSV			678,30	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			16 058,58	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 759,10	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 109,01	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 030,74	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 393,48	0,1
997	Přesun sutě	HSV			2 773,78	0,1
998	Přesun hmot	HSV			288,00	0,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			11 320,00	0,5
VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady 1	HSV			14 000,00	0,6

VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady 3	HSV			29 000,00	1,2
VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady 4	HSV			9 000,00	0,4
VRN6	Vedlejší rozpočtové náklady 6	HSV			14 000,00	0,6
VRN7	Vedlejší rozpočtové náklady 7	HSV			14 000,00	0,6
VRN9	Vedlejší rozpočtové náklady 9	HSV			39 000,00	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 526,26	0,2
721	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			3 769,10	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 794,75	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			7 723,56	0,3
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			490,00	0,0
728	Vzduchotechnika	PSV			8 100,00	0,3
72801	Výměna chladicího zařízení - Zařízení č.1	PSV			465 920,00	19,1
72802	Pomocné práce a materiál:	PSV			82 100,00	3,4
735	Otopná tělesa	PSV			24 086,73	1,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			163 576,70	6,7
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			142 347,40	5,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 042,89	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			408 710,00	16,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			226 665,00	9,3
775	Podlahy z dlaždic	PSV			999,10	0,0

776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			114 795,44	4,7
776	Podlahy povlakové	PSV			60 799,89	2,5
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			23 396,30	1,0
784	Malby	PSV			23 417,71	1,0
786	Stínění a čalounické úpravy	PSV			4 380,00	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			1 465,13	0,1
799	Ostatní	PSV			82 320,00	3,4
M2101	Práce před zahájením bouracích prací	MON			4 025,00	0,2
M2102	Strukturovaná kabeláž kategorie 5e, ve nestíněném provedení (kabely UTP)	MON			4 882,00	0,2
M2103	Wifi Access point - instalaci provedou pracovníci CIT	MON			9 000,00	0,4
M2104	Kabelové trasy	MON			160,00	0,0
M2105	Ostatní	MON			15 520,00	0,6
M2201	AV equipment	MON			5 760,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 353,40	1,2
Cena celkem					2 434 718,62	100,0