
SMLOUVA O DÍLO

Pošta Roudnice nad Labem – vybudování bezbariérového

vstupu

Číslo: 2017/ 18691

Česká pošta, s.p.

se sídlem:  Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

IČO:  47114983

DIČ:  CZ47114983

zastoupen: Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Objednatel “

a
KROMPL s.r.o.
se sídlem: Milíkov 9 , Stříbro 349 01

IČO: 29104173

DIČ: CZ29104173

zastoupen:  Michalem Gajanem, jednatelem společnosti

zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C24965

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XX

X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
dále jako „Zhotovitel“
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dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ občanský zákoník “), a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů zadávací řízení k veřejné zakázce „Pošta Roudnice nad Labem –
vybudování bezbariérového vstupu“ (dále jen „ zadávací řízení “) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je
uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s jedním Zhotovitelem.

1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným
názvem „Pošta Roudnice nad Labem – vybudování bezbariérového vstupu, a to řádně, včas, v rozsahu
a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je
vymezeno projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 3.1. této Smlouvy.

1.2. Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)  Vybourání určených konstrukcí, demontáž truhlářských a zámečnických prvků, dveří a
zařizovacích předmětů včetně určených tras médií a vrstev podlah ;

b)  Provedení prostupů v nosných a nenosných konstrukcích vč. předepsaných statických opatření;

c)  Provedení izolace proti zemní vlhkosti ;

d)  Provedení nosných a nenosných keramických zdí vč. příček, zazdívky otvorů ;

e)  Provedení podlahových krytin vč. podkladních vrstev ;

f)  Dodávka a montáž otvorových výplní ;

g)  Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí ;

h)  Dodávka a montáž vertikální zdvižné plošiny ;

i)  Provedení omítek, obkladů, maleb a nátěrů;

j)  Likvidace odpadu, úklidové a finalizační práce ;

k) Manipulace s vybavením místností a jeho ochrana .

1.3. Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt Husovo náměstí 69, Roudnice nad Labem
(dále jen „ Staveniště “).

2. Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a) provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování
zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a
jiných poplatků,

b) učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této
Smlouvy,

c) zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele,
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d) umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru,

e) provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení
vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,
a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli,

f) vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních
v tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání,

g) zajistit a Objednateli předat veškeré doklady s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.,

h) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

i) zajistit kolaudační souhlas k Dílu.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích
podmínkách zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele s maximální
úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení
Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení
hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto
Smlouvou.

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

2.4. Účelem této Smlouvy je vytvoření bezbariérového přístupu do objektu pošty.

2.5. Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze
evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

3. Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla, které tvoří volnou Přílohu č. 2 této Smlouvy:

a) Projektová dokumentace pro realizaci Díla názvu Pošta Roudnice nad Labem – bezbariérový
vstup zpracovaná společností PBL Migliori Futuro s.r.o., se sídlem V Jámě 1/699, Praha 1,
dne 3. 12. 2016.

b) Výkaz výměr.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)  má autorizaci v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy,

b)  všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných
touto Smlouvou,

c)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil,

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této
Smlouvy,

e)  veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat,
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f)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

g)  provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a
výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž
Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4. Doba a místo provádění Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně tři (3)
dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště bude
vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami,
jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé
Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu s podrobným
Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Termín pro dokončení Díla může být
změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.3. Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle čl. 1.3. této Smlouvy.

5. Cena Díla a platební podmínky

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 520 000,- Kč bez DPH.
Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu
ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2. K ceně Díla podle předchozího článku bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné
ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu
přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ zákon o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a
činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady
přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena
Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno
jinak.

5.4. Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě,
tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na
zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla
(vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,
jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy); nebude-li
to možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců
(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících
RTS – směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %;
nebude-li to možné, pak
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c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem.

5.5. Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla
oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými
dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny v rozsahu nejvýše do
15% z celkové ceny Díla v případě víceprací. Nepodstatné změny rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě, tj. méněpráce v rozsahu do 15% z celkové ceny Díla, mohou být řešeny dohodou smluvních
stran zápisem z kontrolních dnů Stavby (viz čl. 6.9. Smlouvy) provedenými odpovědnými osobami
uvedenými v čl. 6.20. této Smlouvy, přičemž Objednatel není povinen uvedené méněpráce Zhotoviteli
uhradit.

5.6. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a) v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem
v příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 této
Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním
měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha
č. 1 této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce
provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně
položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu
podepsaným zástupcem Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací
protokol včetně schváleného položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 

(viz čl. 5.10. písm. e) a g) této Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit
ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění
zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem,

b) doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit
ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění
zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

5.7. Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla
(bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může
být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele,
zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez DPH), případně snížené
o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem
Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve
po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli za současného
předpokladu, že do této doby budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu
o předání a převzetí Díla, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech těchto vad nebo
nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění všech těchto
vad nebo nedodělků.

5.8. Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60
kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen
daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu
prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná
část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v čl. 5.7. této Smlouvy
uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve
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však v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka
zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového
dokladu předcházet.

5.9. Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před
vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat
náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani
z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě
splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti dle čl. 5.8. této Smlouvy začíná běžet
dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen
tento nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů
ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost
tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí
obsahovat tyto údaje:

a) číslo Smlouvy,

b) číslo objednávky OBJ,

c) označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy,

d) popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu,

e) jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.
Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací
od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy,

f) příslušný kód klasifikace CZ-CPA,

g) Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím,
že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu
Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

a) v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla,

b) v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek,

c) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že
za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se
považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím
více než 50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou
samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit
v rámci každého vystaveného daňového dokladu.

5.11. Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:
Česká pošta s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

5.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.
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5.13. V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle čl. 5.4 bude
od ceny Díla odečtena.

5.15. Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na
písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,
která mu tím vznikne.

5.16. Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela
nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě
uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu
daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována
za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada
ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního
účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné
plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu
přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový
doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti
počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu
Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6.Další závazky smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených
ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho
zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných
předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely
této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN)
v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této
Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne
Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či
pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by
ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se
zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti
podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.
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6.3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou za účelem udělení
kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen neprodleně doručit Objednateli kolaudační souhlas
vydaný příslušným orgánem.

6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem.
Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,
které souvisejí s Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím
plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla
podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Zhotovitel se
dále zavazuje:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

6.6. Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací, s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své
práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 dní od doručení
písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření
dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné
výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po
uplynutí lhůty podle tohoto článku. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu
přerušení prací na plnění Díla dle tohoto článku jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je
jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již
zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které
Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

6.7. Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “), a to
ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí
být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je
oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a
Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují
za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a
zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD
končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo
řádně dokončeno.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím – XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX Změna
stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas
se změnou subdodavatele bezdůvodně neodepřít.

Smlouva o dílo „Pošta Roudnice nad Labem – vybudování bezbariérového vstupu“

[|8 ]/ [|17 ]



6.9. Obě smluvní strany jsou povinny účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „ KD “), které se
budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se KD vždy
účastnil stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou
samostatných dokumentů.

6.10. Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá
písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem
nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít,

b) za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.11. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu
provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,
že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést
odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané
zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.12. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této
Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby
Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován
za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.13. Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

6.14. Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti
je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.15. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění
pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo
osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 5 000 000,- Kč. Pojistná
smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční
doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony
vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.16. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních
dnů pojistnou smlouvu dle předchozího článku, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše uvedené
dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel
tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby
ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.17.  Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku,
Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele.
Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného
odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud
není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat
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alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky
nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá
nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku
nemožnosti plnění Zhotovitele.

6.18. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými
čísly verzí:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyšší,

b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

d) MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.19. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění
vad a nedodělků, e -mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými
zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým
podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud
e -mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E -mailová zpráva musí být odeslána
z elektronické adresy odesilatele podle následujícího článku této Smlouvy. Pro doručení doporučeného
dopisu platí úprava dle čl. 12.5. této Smlouvy.

6.20. Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující
kontakty:

a) Na straně Objednatele:

Ve věcech smluvních:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech stavebně-technických:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

 X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

 X XXXXX XXX XX XX XX

 X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX

 X XXXXX XXX XXX XXX
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 X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční
adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto
adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

6.21. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá
o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento
termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.22. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a
obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou
v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.23. Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní
firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.24. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

6.25. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své
náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní
prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.26. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů
od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu
o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,
je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži
Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30
kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.27. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a
komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu
na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním
deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 9.7. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a
komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky
v plnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel
požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či
prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je
Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této
výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.28. Pracovní doba na Staveništi: Po – Pá 8 – 18 hod.

7. Předání a převzetí Díla

7.1. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude
Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.
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7.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout
převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo
nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně
Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy včetně vad vytčených orgány státní
správy při kolaudačním řízení či jiném obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního souhlasu
či jiné povolení užívání Díla, budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání
Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad
nebo nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a
Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto
vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad,
nebo nedodělků

7.3. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního
deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno
k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a
seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla)
připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech
částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela
dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění
či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

7.5. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel, zejména kontrolu bezbariérového vstupu vchodem z Husova náměstí vnitřním zdvihacím
zařízením, včetně prostor pošty, kde budou provedeny vnitřní úpravy dle zpracované projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv
kontrolu Díla funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela
dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,
zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na
straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením
kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech
funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a
vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto
doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků
Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.
Nebezpečí škody na Díle nese až do vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé
bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
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8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a
převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že
při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet
záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a
všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24
měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž
Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil,

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou,

c) vyšší mocí.

8.4. Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace
záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou
formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle čl. 6.20. poslední věta této
Smlouvy,

b) nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně
od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob,

b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele,

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto článku,
písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady
je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená
nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato
vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6. O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem
na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným
plněním Zhotovitele.

9. Sankce

9.1. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli
časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle čl. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý den
prodlení.

9.2. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen
pro účely tohoto článku „ vad “ nebo „ přejímkových vad “) Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo
zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů
s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.
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9.3. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad
nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto článku „ vad “ nebo „ záručních vad “) Díla, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady
podle čl. 8.5. písm. a) této Smlouvy,

b) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady
podle čl. 8.5. písm. b) této Smlouvy,

c) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady
podle čl. 8.5. písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem podle této Smlouvy.

9.4. Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.16. této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý den prodlení.

9.5. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení čl. 6.2.
nebo 6.5 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

9.6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského
zákoníku, v platném a účinném znění.

9.7. Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi
na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 6.27. této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

9.8. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu čl. 4.1. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

9.9. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.7. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.10. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle čl. 6.9 této Smlouvy, tzn. nedostaví-li se na KD
stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč za každý takový případ.

9.11. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.11. této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou
nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

9.12. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.22. nebo 6.23. této Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.13. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.26. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.14. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní
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pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

9.15. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní
stranou smluvní straně povinné.

9.16. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně
Díla podle této Smlouvy.

9.17. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

10. Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „ odstoupení od Smlouvy “), odstoupit
v případech, kdy Zhotovitel:

a) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou,

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této
Smlouvy,

c) je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní,

d) je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí
Díla, popř. dílčích plnění Díla,

e) nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu
nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.16. této Smlouvy,

f) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly
splněny podmínky podle čl. 6.10. této Smlouvy,

g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002
občanského zákoníku.

10.2. Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit
v případech, kdy Objednatel:

a) je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně
dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

10.3. Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té
doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

10.4. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy za
nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této
Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož
i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová
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ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná
ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11. Zvláštní ustanovení

11.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma
smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo
být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený
s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné
osobě, a na kterou není nárok.

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný
čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného
odkladu písemně informovat Objednatele.

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy
správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru
smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o
registru smluv.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle odst. 11.4 Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy v době od
platnosti Smlouvy do účinnosti této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a
povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

12.3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou.

12.4. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5. Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den
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lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy,
jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

12.6. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

12.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným
jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého
práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2: Projektová dokumentace – volná příloha

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5: Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6: Zjišťovací protokol

12.9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
nebo dodatkem.

12.10.Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně
příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



V Praze dne: _____________¤ V Milíkově dne: _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

Ing. Aleš Pospíšil, MBA
¤

Michal GAJAN
¤

¤

ředitel divize správa majetku

Česká pošta, s.p. ¤

jednatel společnosti

KROMPL s.r.o. ¤

¤
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