

Název dodavatele (účastníka):					
Vodní dílo I. Kategorie	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
	na díle	na díle	na díle	na díle	na díle
	2022	2023	2024	2025	2022 - 2025
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
NOVÉ HEŘMÍNOVY	173 200,00 Kč	318 200,00 Kč	303 200,00 Kč	173 200,00 Kč	967 800,00 Kč
Celkem za rok bez DPH	173 200,00 Kč	318 200,00 Kč	303 200,00 Kč	173 200,00 Kč	967 800,00 Kč
Celková nabídková cena účastníka bez DPH	967 800,00 Kč				

Legenda: x účastník nevyplňuje

účastník musí vyplnit

Poznámka: V tabulkách jsou nastaveny automatické vzorce pro výpočet

Odstavec SoD	Zpracování rozsahu dohledu na VD NOVÉ HEŘMÍNOVY	Termín	Cena za 1 mj.	Počet mj. celkem/rok	2022	2023	2024	2025
2.1	zpracování čístopisu Rozsah měření dohledu - návrh a rozsah způsobu měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh souvisejících zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření	31.01.2024	50 000,00 Kč	1	x	x	50 000,00 Kč	x
2.1.1	popis a rozbor rizik spojených s existencí vodního díla v daném prostředí a provozu (koncept)	28.10.2022	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč	x	x	x
2.1.2	přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability určeného vodního díla pro příslušnou etapu výstavby nebo provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností (koncept)	28.02.2023	30 000,00 Kč	1	x	30 000,00 Kč	x	x
2.1.3	návrh metod měření a pozorování, jejich rozsahu a přesnosti přístrojů a zařízení k provádění dohledu (koncept)	28.04.2023	50 000,00 Kč	1	x	50 000,00 Kč	x	x
2.1.4	přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jím ohroženého území (koncept)	30.06.2023	70 000,00 Kč	1	x	50 000,00 Kč	x	x
2.1.5	návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením	28.04.2023	20 000,00 Kč	1	x	20 000,00 Kč	x	x
2.1.6	harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavbu vodního díla (koncept)	28.02.2023	15 000,00 Kč	1	x	15 000,00 Kč	x	x
2.1.7	návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět (koncept)	31.10.2023	10 000,00 Kč	1	x	10 000,00 Kč	x	x
2.2	vypracování programu TBD pro stavbu vodního díla	31.01.2024	90 000,00 Kč	1	x	x	90 000,00 Kč	x
2.3	zpracování Posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění TBD na VD	31.01.2024			x	x	20 000,00 Kč	x
2.4.1	účast na výrobních výborech v sídle objednatele, předpoklad 4 x ročně, včetně dopravy	-	13 000,00 Kč	4	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč
2.4.2	studium podkladových materiálů, které se týkají provádění TBD, přehled staveb, stavebních objektů a provozních souborů je uveden v příloze č. 1, včetně zvýraznění položek, které se týkají TBD, předpoklad celkového rozsahu 480 hod (60 dní)	-	550,00 Kč	120	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč
2.4.3	konzultace v rozsahu 112 hod (14 dní)	-	900,00 Kč	28	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč
2.4.4	zpracování závěrečné zprávy o výkonu TBD v etapě přípravy stavby	31.07.2025	30 000,00 Kč	1	x	x	x	30 000,00 Kč
Celkem za rok					173 200,00 Kč	318 200,00 Kč	303 200,00 Kč	173 200,00 Kč

dle faktur
147 200 Kč 26 000,00 Kč
254 000 Kč 64 200,00 Kč
252 000 Kč 51 200,00 Kč
122 000 Kč 51 200,00 Kč

původní plán
967 800,00 Kč

775 200,00 Kč celkem fakturováno
192 600,00 Kč méněpráce

skutečná fakturace dle vydaných faktur			
Návrh fakturace 2025	2022	2023	2024
	30 000 Kč		50 000 Kč
		30 000 Kč	
		50 000 Kč	
		50 000 Kč	
		20 000 Kč	
		15 000 Kč	
		10 000 Kč	
			90 000 Kč
			20 000 Kč
26 000 Kč	26 000 Kč	13 000 Kč	26 000 Kč
66 000 Kč	66 000 Kč	66 000 Kč	66 000 Kč
	25 200 Kč		
30 000 Kč			
122 000 Kč	147 200,00 Kč	254 000 Kč	252 000 Kč
suma			
			775 200 Kč