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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 

Číslo smlouvy objednatele: 1256/2025 
          Číslo smlouvy zhotovitele:   

 
Název díla: 

 
“Elektroměry_FVE_PŘ, Numerický_model_FVE_PŘ” 

 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
statutární orgán:   
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:    
oprávněn jednat o věcech technických:               
                                                                       
technický dozor objednatele:  
 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: KEROSIN s.r.o. 
sídlo: Michelská 18/12A, 140 00 Praha  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:   
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
manažer stavby:  
IČO: 09095861 
DIČ:  CZ09095861 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka  
tel.:     e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz 
smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených 
včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má 
právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění 
podléhá či nikoliv. 
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Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Elektroměry_FVE_PŘ , Numerický_model_FVE_PŘ” 
(dále jen „Veřejná zakázka“) 
 

2. Předmětem veřejné zakázky je: 
Měření svorkové výroby brutto. Jedná se o přípravu dovystrojení elektrorozvaděčů, pro 
jednotné vnitropodnikové vybavení s průběhovým měřením. Příprava pro budoucí osazení 
FVE elektroměrů. 
 
Numerický model – je podmínkou k připojení k DS dané distributorem. Numerický model  
bude zpracovávat akreditovaná laboratoř. Bez zpracování tohoto modelu neumožní 
distributor trvalý provoz FVE.   
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu cenové nabídky, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
Místo provádění díla: podnikové ředitelství, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov   
 

4. Za předmět díla se dále považuje: 
 

a) zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude schválen 
objednatelem, 

b)   zpracování a předání dokumentace skutečného provedení (1 paré v listinné podobě, 
1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných 
formátech .docx, .xls, .dwg apod.) 

c)   likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 
způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (1 paré 
v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové 
části stavby, 

d)   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha 
staveniště,  

e)   odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách 
dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich 
čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní 
obsluhy stavby 

f)   zpracování vlastního plánu kontrol a zkoušek, který stanoví odpovědnou osobu za 
kontrolu. Plán bude předán ke schválení TDS. Plán bude podrobný a konkrétní 

g)   provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě 
materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (1 paré 
v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové 
části stavby, 

h)   plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, 
odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným 
objednatelem, 
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i)   zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů 
prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

j)   zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, 

k)   zpracování, úřední odsouhlasení a předání Plánu havarijních opatření zařízení 
staveniště a mechanizace pro realizaci stavby. Tento plán předá zhotovitel 
objednateli nejpozději v den předání staveniště ve dvou písemných vyhotoveních, 

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné. 
 

6. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném 
stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla. 
 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. 
Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a 
prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných 
k zajištění před předáním staveniště.  
 

8. Pro účely této smlouvy se rozumí:  
 Stavbyvedoucím je odborně způsobilá osoba, které při plnění veřejné zakázky 

zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021Sb. 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškeré další činnosti stanovené zněním 
smlouvy, zejména vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky. 

 
 

Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

 
 a) převzetí staveniště: 

Zhotovitel převezme staveniště do 10 kalendářních dní od písemné výzvy odeslané 
technickým dozorem objednatele. Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele  
 

b) zahájení prací: Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.  
 c) předání a převzetí díla: Nejpozději do 31.07.2026  
d)  vyklizení staveniště: 

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště 
a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li 
tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
2. Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí 
dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.  
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3.  Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 
4. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o 

předání a převzetí díla.  

Čl. III. CENA 
 

1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena v souladu s platným 
zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby 
protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. 

 
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním 
objednateli. 

 
2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly 

v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné 
dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu 
stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dle cenové soustavy, ve které je zpracován soupis prací. 
Neobsahuje-li taková cenová soustava položky, které jsou předmětem změn dle tohoto 
odstavce, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a 
vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ. 
 

4. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž 
v elektronické podobě, a to ve formátu XC4. 

 
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení 

a dokončení díla částku: 
 

Celková smluvní cena                392 806,- Kč bez DPH 
z toho:   
Simulační model a UTP                                     205 000,- Kč bez DPH  
Měření svorkové výroby brutto                             187 806,- Kč bez DPH 
 
Cena je pevná celková a konečná. 
 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla    
není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. 
 

 
 

Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena díla bude uhrazena jednorázově, po dokončení a předání hotového díla 

na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit 
objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě 
pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel 
zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 
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3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.  
  

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne obdržení. 

 
5. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla 

a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou 
smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel 
fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla bez vad a nedodělků 
uvedený na protokolu. 
 
Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, zhotovitel vystaví dílčí 
fakturu za provedené práce nejvýše do 95 % celkové smluvní ceny, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla s 
výhradami. Přílohou dílčí faktury bude protokol o předání a převzetí díla s výhradami. 
Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění 
poslední vady. 

 
6. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na 

území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 
Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními 
podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli 
fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 
Předat fakturu lze i elektronicky na adresu:  

 
7. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 

235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému 
vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 
násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce. 

 
8. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

 
9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 

jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele. 

 
10. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 
 
 

Čl. V. SANKCE 
 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí dokončeného díla 
sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. 

 
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti 

sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
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3. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

4. Při nesplnění termínu převzetí staveniště dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy, a to 
včetně předání finančního a časového harmonogramu prací dle čl. II. odst. 1. písm. a) této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení, až do dne splnění této povinnosti. 
 

5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, oproti dohodnutému termínu v čl. II. odst.1. 
písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti. 
 

6. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo 
termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby její 
odstranění.  

 
7. Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a 

opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý 
případ.  
 

8. Smluvní pokuta v případě neposkytnutí součinnosti zhotovitele koordinátorovi BOZP (jeli 
určen) dle § 16 zákona 309/2006 Sb. v platném znění ve výši 10 000,- Kč za každý případ. 
  

9. Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ. 
 

10. Smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, 
na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 
1.000,- Kč za každý případ. 
 

11. Při nesplnění podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků pozemků, které jsou 
součástí PD. Uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 
případ nesplnění podmínek a k tomu náhradu dle požadavku uvedenou ve stanovisku 
vlastníka pozemku. 

 
12. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 
 

13. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce. 
 

14. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést 
zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude 
mít zhotovitel za objednatelem. 

 
15. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování. 
 
16. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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Čl. VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA 
 
1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.  

Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí 
protokol obsahovat: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich 

vypořádání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 

nedodělků. 
 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.  

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom 
splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti 
zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu. 

2. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. 
 
Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění 
reklamovaných záručních vad. 
 
V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou 
samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení 
dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, navrhnout způsob opravy a lhůty 
odstranění jednotlivých reklamovaných vad. Po odsouhlasení návrhu a lhůty opravy 
objednatelem zahájí bez prodlení práce na odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, 
a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle 
smluvního ujednání.  

4. V případě, že zhotovitel neodpoví do 5 pracovních dnů od doručení reklamace objednateli, 
nebo nenastoupí k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, nebo zhotovitel 
reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, i ve sporných případech, až do 
rozhodnutí soudu.  

Čl. VII. NÁHRADA ŠKODY 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, 

vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy. 
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2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

Čl. VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných 
odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla. 

 
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny 

předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku 
práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou 
činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku 
nedodržování těchto předpisů. 

 
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické 

předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti 
úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů 
a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-
li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět 
opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění 
vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je 
povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému 
vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je 
zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 

 
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 

o zajištění společensky odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), 
které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je 
oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele.  

 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn požadovat vypracování revidovaného 

harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem 
prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy. Harmonogram bude 
vypracován v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy. 
 

6. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 5. tohoto článku může být provedena 
jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního 
deníku. Za předaný v souladu s odst. 5. tohoto článku se harmonogram považuje i 
v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku. 
  
      

Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami 

ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být 
sepsány písemně formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout 
dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou 
obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu. 
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména při: 

a) prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům 
ujednaných v čl. II. této smlouvy. 

b)    bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,  

c)    zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění 
kontroly   kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence 
odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění 
díla. 

d)    neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku. 

4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním 
deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním 
souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy 
nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje 
za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 
Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-
1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním 
programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po 
celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, 
pokud to jejich povaha umožňuje. 

10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření    
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s 
touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec 
případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v 
rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

11. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou 
tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a 
zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu 
a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-
udaju/d-1369/p1=1459 
 

12.  Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  

http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458
http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
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(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. 
tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují a v čem 
spatřují naplnění definice obchodního tajemství ve smyslu § zákona č. 89/2012 Sb.). 

13. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek. 

14. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil 
plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, 
jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho 
prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části. 

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy 

obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit: 
 
Priorita 1) Tato smlouva 

Priorita 2) Příloha č.1: Cenová nabídka 

Priorita 1) Příloha č.2: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné 

zakázky 

Priorita 1) Příloha č.3: Čestné prohlášení k finančním sankcím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investiční ředitel      jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik    KEROSIN s.r.o. 
 
elektronicky podepsal               elektronicky podepsal 

 
 
 


