

„sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2
147 00 Praha 4 Podolí
IČ: 62584332

Naše značka:
70 /2400/2017

Vyřizuje/linka
Chaurová/ 257 015 744

V Praze dne
31. 03. 2017

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky ze dne 28. 03. 2017, zajištění plánu a činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby a zajištění kolaudačního souhlasu po ukončení stavby „Bieblova, Praha 5, č. akce 309“.

1. Název stavby: „Bieblova, Praha 5“.
2. Číslo stavby: 309
3. Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
zastoupená Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197;
bankovní spojení: PPF banka a.s.; číslo účtu 50024-5157-998/6000
4. Předmět plnění:
 - a) vypracování plánu BOZP před zahájením stavby
 - b) činnost koordinátora BOZP po dobu výstavby
 - c) zajištění kolaudačního souhlasu
5. Doba plnění: po dobu výstavby při předpokladu trvání 25 týdnů, zahájení stavby 04. 04. 2017
6. Cena: dle cenové nabídky činí: 68 252,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy.
7. Místo plnění: Praha 5
8. Zástupce zadavatele ve věcech technických: P. Chaurová, pavla.chaurova@tsk-praha.cz
9. Platební podmínky:
Faktury budou vystaveny na objednatele, jako odběratel bude uveden:
Hlavní město Praha; Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1; IČ 00064581
zastoupené TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
 - Faktura za bod a), uvedený v předmětu plnění, bude vystavena po předání plánu BOZP. Přílohou faktury bude předávací protokol.
 - Faktura za bod b), uvedený v předmětu plnění, bude vystavena po dokončení stavby, počet skutečně odpracovaných hodin bude odsouhlasen TDI.
 - Faktura za bod c), uvedený v předmětu plnění, bude vystavena po doručení kolaudačního souhlasu stavby s vyznačením nabytí právní moci. Součástí faktury bude předávací protokol.Doba splatnosti faktur bude 21 dní.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.

Ing. Martina Mezenská
vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav