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všemi o souladu S ustanovením § 2586 a následujzczch Zákonač 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "Občansky
zákomk")

1. Smluvní strany
Zhotovitel: LUBOSED,s.r.o.
Se Sídlem: ' Nová 397,664 84 Zbraslav u Brna
Zastoupený: Sedláček Luboš
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních : Sedláček Luboš
ve věcech technických : IMokrý Pavel, Slanina AntonínI
IČ; 02289555 -
DIČ: c202289555
Bankøvní Spojení: Komerční banka, as., číslo účtu; 0075925810257/0100 |
Zapsaný v OR vedeném Krajským Soudem v Brně pod Sp. zn.C808 20
Terz |+420 780 825 884 |
e-mail: autodoprava@lubosed.cz
(dále jen "zhotovitelł')

a

Objednatel: Ligary
se sídlem: Hodějice 41, 68401 Slavkov u Brna
Zastoupené: Jiří Ziegler, předseda Svazku
ve věcech technických: “ | Dušan Horák |
IČ; 72022418
DIČ; (3272022418
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: |43-3882160287/ 0100|
Tel.: +420724744038
e-mail: dsoligary@seznam.cz
(dále jen "objednatel")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo:

2. Základní údaje o díle
Stavba: Ligary -- prodloužení kanalizace - Hodějìce, Hižanovice, Němčany
Rozsah prací: Předmětem smlouvy je rozšíření inženýrských Sítí v členské obci

svazku obci Křižanovice.
Předmětem smlouvy je prodloužení stávající sítě (splašková a
dešťová kanalizace + vodovod), na něž se později vlastními
přípojkami nové objekty Výhledové výstavby cca čtyř nových RD v
Křižanovicích, lokalita u silnice - směrem na Rašovice napojí. jedná
Se O prodloužení splaškové kanalizace. V zeleném pásu podél
komunikace prochází Stávající splašková kanalizace PP 250 (spolek
LIGARY). Prodloužení začne napojením na Stávající revizní šachtu
„H8“r u parc. č. 845/45 a končí revizní šachtou Š u parc. č. 845/40.
Prodloužení veřejné splaškové kanalizace bude z trub PP 250-SN10, v
délce 40 m. Trasa bude vedena v zeleni podél komunikace, na
veřejném pozemku.

JPrøjaaøvá` dokumentace: . Ijan vøıák, Filipova 1, 635 00 aø, IČ; 15558698|



3. Předmět Smlouvy
3.1 Zhotovitel Se zavazuje provést pro výše uvedeného objednatele dodávku Stavby Ligary --
prodloužení kanalizace - Křižanovice, v rozsahu určeném objednatelem dle projektové
dokumentace, specifikovaném položkovým rozpočtem uvedeným v příloze této Smlouvy o dílo.

3.2 Součástí díla je rovněž:
G

Q
Q

Q
Q

všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu Stavebních prací, dodávek a
služeb S výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
protokol o vytýčení Stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrern
zpracování projektové dokumentace Skutečného provedení Stavby v listinné podobě v
počtu 6 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude
zpracována ve formátu *.d, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),
Zabezpečení a předání geodetického Zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické
podobě, a jedenkrát v podobě digitální, Zaměření objektů pro vklad do katastru
nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro
služebnosti),
zpracování a předáníProvozního a Kanalizačního řádu Splaškové kanalizace dle TNV

_ 75 6911 a vymásšky MŽP ø 195/2002 sb.,
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení
a dokončení díla,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
zápis o předání a převzetí Staveniště,
veškeré práce a dodávky Související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti Stavby před zahájením stavebních prací;
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v Souladu S ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění náhrad za pokácené či poškozené dřeviny a porosty vlastníkům pozemků
dotčených Stavbou,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
zápis o předání a převzetí díla
protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního Stavu (silnice, místní
komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům
protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků
návody o obsluze
vedení stavebního deníku
dopravně ~ inženýrská opatření - projednání a Zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přernist'ování a
následné odstranění dle uzavřených smluv s provozovatelem krajských komunikací
případně vyjádření správce obsažených v dokladové části DSP a podmínek v těchto
dokumentech uvedených;
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě S vlastníky (veškeré případné
škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);



Q péče o nepředané Objekty a konstrukce Stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
r Organizace provedení přejímky Stavby Za účasti investora,
v další doklady nutné ke kolaudaci a užívání Stavby stanovené Stavebním úřadem v

rozhodnutí o povolení Stavby;
s průvodní technická dokumentace, Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady

dle Z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném Znění, prohlášení o Shodě ve dvou vyhotoveních;

v dodání zkušebních medií pro odborné Zkoušky tlakové kanalizace (tlakové Zkoušky
tlakové kanalizace, Zkoušky vodotěsnosti kanalizace, z vč. náhrad za odvedení
zkušební vody kanalizací (stočné);

a Spolupráci při řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, účast na kontrolních
provozních dnech během zkušebního provozu. '

3.3 Předmětem Smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k
úplnému dokončení výše uvedené Stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a v
rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.

3.4 Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení Smluvní ceny za podmínek
dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě požadavku Objednatele
kdykoliv v průběhu realizace díla. “

3.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v Souladu S právními předpisy, s rozhodnutími a
vyjádřeními Státní správy a Samosprávy, předpisy upravujícími provádění Stavebních děl,
ustanoveními této smlouvy, Se svojí nabídkou ze dne ***, kterou tvoří také podrobný soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazy výměr, v rozsahu pro provedení Stavby a Se
zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

4. Čas plnění
4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

ø zahájení prací: neprodleně po protokolárním předání STAVENIŠTĚ, nejdříve však do
5 dnů

v ukončení prací: 31.12.2017
rl`ermínem dokončení Se rozumí úplné dokončení stavby včetně terénních a povrchových úprav,
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, předání dokumentace a likvidace
zařízení staveniště.

4.2 Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodržet časový harmonogram, zejména termín
dokončení díla. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený termín, podléhá toto nedodržení Smluvní
pokutě v Souladu s článkem 13. této Smlouvy.

4.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění v těchto případech:
v při zvýšení rozsahu zakázky nad 10 % původního rozsahu
a bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule

pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele
a v případě klimatických podmínek nevýhodných pro technologii prováděných prací
a v případě vyšší moci

4.4 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím
není dotčeno právo objednatele na Smluvní pokutu dle čl. 13.



5. Cena díla
5.1 Celková cena díla je Sjednána na základě Vzájemné dohody Smluvních Stran a rozpočtových
nákladů z nabídky ze dne 13.8.2017, které jsou přílohou této Smlouvy, a činí:

Cena bez DPH 195 930,00 Kč
Slovy: Sto devadesát pět tisíc devět Set třicet korun Českých

DPH 21 % 41 145,30 Kč
Cena včetně DPH 237 075,30 Kč

Slovy: dvě Stě třicet Sedm tisíc Sedmdesát pět korun českých

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná Smluvní cena Zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení
díla a je Stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr a prohlídky Staveniště a
obsahuje veškeré náklady Se stavbou Spojené a ze Smlouvy o dílo vyplývající.

5.3 Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné
Zakázky. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Zhotovitel přebírá ve
smyslu Š 2620 odst. 2 občanského Zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.4 Smluvní Strany Se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto následujících
případech:

Q Sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu výstavby ke změně DPH nebo jiných
daňových předpisů týkajících Se předmětného díla

s případné vícepráce (práce neobsažené v dokumentaci Stavby), změny, doplňky nebo
rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem v průběhu realizace budou
projednány a odsouhlaseny S objednatelem

a případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou
důvodem k odpovídajícímu Snížení ceny díla

s pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou Smluvních stran formou
dodatku ke Smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající Se
provádění díla, nemá vliv na cenu díla, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě
o dílo

v cena Stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce,
méněpráce) bude Stanovena na podkladě Soupisu provedených, a objednatelem
odsouhlasených prací, oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při
zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu neobsažených bude
použito jednotkových cen RTS platných v daném časovém období

ø případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze Smluvních Stran musí
být vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním. V případě
Záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a
připočtena pořizovací cena vybraného materiálu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této Smlouvy,
má zajištěno. “

6. Prohlášení příjemce plnění
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem
daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané
hodnoty. Při fakturaci Stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové
povinnosti.



7. Platební podmínky
7.1 Zálohové platby Se nesjednávají.

7.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelern na Základě dílčích faktur. Dílčí faktury
budou vystavovány Za kalendářní měsíce na Základě Soupisu Skutečně a řádně provedených
prací potvrzených objednatelem písemně ve Stavebnírn deníku, odsouhlaseným správcem
Stavby (dále jen TD) a převzatých objednatelern na Základě dílčího protokolu o převzetí prací,
přičemž Za den uskutečnění Zdanitelného plnění Se považuje den podpisu protokolu o převzetí
prací, na Základě provedeného Soupisu prací technickým dozorem investora.
Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí
dokončeného díla.-
Objednatel je oprávněn pozastavit 5 % Z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a
nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí a odstranění všech Závad. Tuto
pozastávku bude obsahovat konečná faktura.
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30 dnů od předání díla bez vytknutých vad díla
nebo do 30 dnů od odstranění vytknutých vad v závislosti na torn, která Z těchto lhůt uplyne
později, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele.

7.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou Smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury
objednateli. V případě nejasností Se má za to, že daňové doklad byly doručeny objednateli třetí
pracovní den po jejich průkaznérn odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
Smlouvy.

7.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. Platba bude
provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

7.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude Smluvními Stranami podepsaný
protokol o převzetí prací.
Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -~ položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem
objednatele (dále jen „TD”).

7.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků
fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácenírn faktury přestává běžet původní lhůta Splatnosti.
Nová 30-ti denní lhůta Splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury
objednateli.

7.7 Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu S Vyhláškou č. 505/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními Samosprávnýrní celky, příspěvkovými
organizacemi, Státníıni fondy a organizačními složkami Státu. Rovněž bude ve všech fakturách
uplatněn Pokyn č. D -~ 300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení
zákona č. 586/ 1992 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

7.8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního Způsobu Zajištění daně Z přidané
hodnoty podle Š 109a Zákona č. 235/2004 Sb. Zákona o dani Z přidané hodnoty (ZDPH), v platném
znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není Zveřejněn podle Š 96 odst. 2 Z
DPH a vůči nespolehlivýrn plátcům podle š 'lOóa ZDPH.



7.9 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným
předáním a převzetím díla bankovní Záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu
Záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní Záruka Slouží jako Zajištění Závazků
Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté Záruky za jakost. Poskytnutí bankovní Záruky ve výši 5%
je nezbytnou podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení.

aNeposkytnutí této bankovní Záruky Zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným
porušením smlouvy a Zakládá právo objednatele na odstoupení od Smlouvy.

s Bankovní Záruka Za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností
zhotovitele vyplývajících Z této Smlouvy, Zejména na odstranění vad uplatněných Z titulu
odpovědnosti za vady díla v Záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních
pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.

0 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli
řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby
dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od Změny termínu, pokud dříve doručená Záruka
není vystavena ina dobu Zahrnující prodloužení doby výstavby.

a Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou Záruční listinu ve Znění shodném s
předchozí Záruční listinou, v původní výši bankovní Záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

0 Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí' posledního objektu
bankovní záruky Za dodržení Smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen
hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní Záruky.

Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10 dnů.

8. Staveniště
8.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek
bránících provedení díla. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen protokol a zápis do
Stavebního deníku.

8.2 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečíıvšech škod na prováděném díle až do
doby jeho úplného arřádného dokončení, předání a převzetí objednatelem. V souladu S tím je
zhotovitel povinen adekvátním Způsobem Zajistit ochranu a bezpečnost jím prováděného díla
proti zničení, Ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

8.3 Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných Záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též Za již Zabudovaný materiál
ohledně poškození a krádeže až do konečného předání hotové stavby.

8.4 Místem plnění je obec Hodějice, Křižanovice a Nemčany v rozsahu dle projektové
dokumentace.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný Stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést Stavební deník končí
dnem předání a převzetí díla.

9.2 Zápis do stavebního deníku provádí Stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Stavbyvedoucího může do
Stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jim pověřený



Zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány Státní Správy.

9.3 NesouhlaSí-li Zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k
tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den Stavby.

9.4 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
Smlouvy.

9.5 Originál Stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se Stavbou
souvisejících je Zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení Stavby.

10. Provádění díla
10.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému
provedení díla, Zejména projektovou dokumentaci, Souhlas S provedením ohlášených Stavebních
úprav a vyjádření Správců inženýrských sítí. Zhotovitel prohlašuje, že se S těmito podklady
seznámil a dokumentaci řádně zkontroloval.

10.2 Předaná projektová dokumentace může být doplněna jakoukoli případnou další projektovou
dokumentaci, vypracovanou v průběhu provádění díla, která bude upravovat, či podrobněji
rozpracovávat, určité parametry projektu. Projektová dokumentace neschválená písemně
zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci Stavby. Dílo provedené podle dokumentace
neschválené písemně zástupcem objednatele, není považováno Za dílo řádně dodané.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se S místem umístění projektu Seznámil fyzicky na místě samém, a
že získal a řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním (včetně všech informací
obdržených od objednatele), a že se Zejména přesvědčil o:

a Stavu a povaze Staveniště a jeho okolí v Souvislosti S budovaným dílem,
S klimatických podmínkách na Staveništi,
v správnosti podkladů, geodetických podkladů a Zaměření,
v rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho vad a

nedodělků,
S přístupových a příjezdových cestách na Staveniště, které může potřebovat.

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud
jde o rizika, a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost, zkontroloval všechny
výkresy, Specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo schválené objednatelem, na
základě, kterých je tato smlouva o dílo sjednána a neshledal v nich žádné podstatné chyby,
nedostatky, vady nebo jiné závady.

10.4 Jakoukoliv významnou změnu projektu při realizaci díla, at' již je vyvolána aktuální Situaci na
Staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele administruje, zpracovává a v případě nutnosti S
dotčenými orgány Státní správy, vlastníky inženýrských Sítí nebo Stavebním úřadem projednává
zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

10.5 Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli
doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění jeho
vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. Shledá-vli
je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto Skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude
objednatel i přesto trvat na realizaci Svého pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady
způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout Splnit pokyn, jehož vykonání
by bylo v rozporu S platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.

10.6 Zhotovitel je povinen v průběhu Stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního



vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

10.7 Zhotovitel Zajistí vytýčení Všech inženýrských sítí v prostoru Stavby Sám a na vlastní náklady
a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí další potřebné
dokumenty.

10.8 Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání místní komunikace, stanovení dočasného
dopravního Značení příp. dalších legislativních povolení S prováděním stavby souvisejících.

10.9 Zhotovitel provádí dílo Sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím
třetích osob. Za provedení díla, jakož i Za všechny Závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako
by dílo prováděl sám.

10.10 Změny subdodavatelů podílejících Se na veřejné zakázce oproti osobám, S jejichž pomocí
prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen písemně předem Oznámit
objednateli; objednatel s uvedenou Změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový subdodavatel
Splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém Splňovat subdodavatel původní; V
případě, že Zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit Smluvní pokutu ve
výši 50.000,m Kč Za každé takové porušení.
Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (subdodavatele), než byli
uvedeni v nabídce. Seznam Subdodavatelů je přílohou této Smlouvy. Změna podzhotovitelů
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho
postupu se považuje Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na
odstoupení od této Smlouvy o dílo nebo má objednatel právo mu uložit Smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč Za každé takové porušení.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění výše uvedené Stavby bude dodržovat platnou
legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu S platnými Zákony, úředními
nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy.

10.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební materiály,
polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak S projektem, tak s
technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto Se vztahuje i na
materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze nové materiály a první jakost materiálů.

10.13 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

10.14 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných
prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí Zápis do Stavebního
deníku. je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný
pracovník zhotovitele není dosažitelný a jeflli ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo
zdraví pracovníků Zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zástupce objednatele není oprávněn
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn
kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

10.15 Objednatel je povinen vyjadřovat Se k Zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů
a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.

10.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu
prací Zakryty nebo Se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena
objednateli. V případě, že Zhotovitel tento Závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady S tím spojené.



10.17 Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění zkoušek. Provedené
Zkoušky jsou v ceně díla.
Objednatel si Vyhrazuje právo Se k výsledkům Zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich
průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné Zkoušky jdou k tíži zhotovitele v
případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na
opakované Zkoušky objednatel.
Nedostaví-li se objednatel ke zkouškám, na kterou byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat
v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu, kdy se objednatel
nedostaví z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a objednatel bez zbytečného
odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o opakování nebo odložení. V
případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit náklady S tím Spojené. V případě,
že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli o odložení, se o tuto dobu
prodlužuje doba plnění.

10.18 Objednatel Si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončené stavby přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

10.19 Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného Souhlasu nebo
pokynu objednatele.
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení Sjednaným způsobem. Přeruší-li
zhotovitel práce, zavazuje Se tuto skutečnost nejpozději do 241 hodin od jejího zjištění prokazatelně
oznámit objednateli spolu S uvedením příčiny a předpokládané délky přerušení prací. Současně s
tím navrhne způsob optimálního odstranění překážek. O přerušení díla provede zápis do
stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s
přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejího obdržení. Po odstranění překážek
provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu
Sjednaném touto smlouvou S přihlédnutím k případným změněným podmínkám vyvolaným
přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.

10.20 Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitostí o zahájení
a průběhu prací- kopii předá objednateli.

10.21 Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí trvalý přístup k objektům, pozemkům nebo
provozovnám dotčeným stavbou, dále pak zabezpečí plynulou a nepřerušenou průjezdnost a
průchodnost komunikačních tras.

10.22 Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku Stavby dotčené nemovitosti stavbou byly
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod).

10.23 Zhotovitel zajistí' během výstavby množnost odvozu komunálního odpadu z nemovitostí
dotčených Stavbou.

10.24 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
Odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v ceně
zhotovitele. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací dotčených Stavbou,
vozidel a techniky před výjezdem ze staveniště.

10.25 Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici
50dB, nesmí být prováděny v době mezi 21.00 až 7.00 hodinou, platí denně v pracovní dny. Práce
mohou probíhat v Sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v době mezi 8.00 až 17.00
hodinou.



10.26 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným Subjektůrn Z
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, Zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

10.27 Zhotovitel na Sebe přejímá Zodpovědnost Za škody Způsobené všemi účastníky výstavby po
celou dobu Výstavby, stejně tak Za škody Způsobené Svou činností objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu tyto škody na vlastní náklady odstranit.

10.28 Za přijetí opatření pro Zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení
dočasného dopravního Značení v průběhu stavebních prací Zodpovídá Zhotovitel.

10.29 Zhotovitel v plné míře Zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy a zabezpečuje jejich Vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

10.30 Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné
vzniklé náklady.

10.31 Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní prostředí
okolí stavby.

10.32 Veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu jsou Zahrnuty do
položkového rozpočtu.

10.33 Pokud bude působit S vědomím objednatele na Staveništi, které již Zhotovitel převzal k
provádění díla podle této smlouvy, další Zhotovitel, který není v žádném vztahu Se zhotovitelern
podle této smlouvy (dále „další zhotovitel"), objednatel zejména:

s tuto skutečnost včas sdělí Zhotoviteli včetně uvedení odpovědné osoby dalšího zhotovitele
S kontaktními údaji

s bude s oběma zhotoviteli účinně Spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti
práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí

s uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího
Zhotovitele dopad na Závazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody Způsobené dalším Zhotovitelem, ani Za případné vady
Svého díla, které vznikly v souvislosti s působením dalšího zhotovitele.

11. Předání díla
11.1 Splněním předmětu Smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí jeho řádné dokončení,
předání bez vad a nedodělků včetně příslušných dokladů.

11.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou Zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel Svolá předávací a přejímací řízení.

11.3 Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech
technických uvedení v článku 1 této smlouvy.

11.4 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení veškeré nezbytné
doklady odpovídající povaze díla, Zejména:



v projekt skutečného provedení Stavby Se zakreslením změn podle Skutečného stavu
provedených prací v tištěné podobě + 1x v digitální' podobě

v geodetické Zaměření Stavby Včetně inženýrských sítí v tištěné podobě a v digitální podobě
(DWG+PDF)
Zápisy a Záznamy o vytýčení inženýrských sítí
Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
revizní Zprávy
Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých Zařízení a materiálů
Zápisy a Výsledky o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací
originál Stavebnflio deníku a jiných dokumentů (např. protokoly O zkouškách, Zápisy aj.)
doklady o nakládání S Odpady

v ostatní dokumenty požadované objednatele-m v průběhu provádění díla a vyplývající Z
povahy prováděných prací a dokumentů. ._

Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje Se dílo za dokončené a Schopné předání.

Q
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11.5 Dílo bude Objednateli předáno najednou. Zápis o předání a převzetí může obsahovat soupis
případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutýrn termínem pro jejich odstranění. Vady a
nedodělky zjištěné při přejímce díla je nutno podle možností ihned odstranit. Vady a nedodělky,
které nelze ihned odstranit, musí být Odstraněny nejpozději do 7 kalendářních dnů, nedohodnousli
se Smluvní Strany jinak.

11.6 Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně
stanoveného harmonogramu přejímky, má Se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo,
a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn
vystavit závěrečnou fakturu.

11.7 Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště uvedeny do
původního Stavu. Ozeleněné a zatravněné plochy nesmí obsahovat kameny, větve, kořeny,
jakékoliv pozůstatky po Stavební Činnosti a neplánované nerovnosti. Musí být osety travní
Semenem, musí být dokončena finální modelace terénu, tj. plynulé navázání nově zbudované
Stavby na okolí. Zatravněné plochy budou předány a převzaty po vzejití trávy prosté plevele a
provedení první Seče.

11.8 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel.
Smluvní Strany Se dohodly na vyloučení Š 2609 občanského Zákoníku a zhotovitel není oprávněn
dílo nebo jeho část Svépomocně prodat třetí osobě. Každá samostatná část zhotovovaného díla,
dodávky či Služby přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudovánírn do díla
b) vznikem nároku Zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve

zhotovitelem vystavené faktuře, přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s
dřívější ze Shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou~
li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen
zajistit Odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních
vad a Současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti S existencí těchto
právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele
nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat S předmětnými věcmi
s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem

/V/žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. peci a dispozici S těmito věcrni.



12. Záruční doba
12.1 Zhotovitel Se Zavazuje k poskytnutí Záruky za jakost v délce 60 měsíců na Stavební práce a 24
měsíců na dodávky a technologické soubory. Záruční doba Začíná běžet dnem protokolárního
předání a převzetí díla. V Záruční době Zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu
Záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp.
vlastnosti obvyklé. Podmínkou Záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové
dokumentaci nebo ve shodě S Obvyklým způsobem užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka
se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na Závady Způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel
se Zavazuje objednatelem zjištěné a bez .zbytečného odkladu reklamované vady, Za něž Zhotovitel
Zodpovídá, bezplatně odstranit.

12.2 Záruční doba uvedená Zhotovitelem ve smlouvě o dílo má přednost před Záručními dobami
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci.

12.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v Záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez
Zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady
popsány spolu s uvedením, jakým Způsobem se projevují. V reklamaci objednatel určí termín
schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

12.4 Vady vzniklé během Záruční doby a škody Způsobené těmito vadami musí Zhotovitel bez
újmy ostatních práv objednatele Zdarma odstranit do 10 dní po termínu projednání reklamace. S
odstraňováním vad je nutno Začít neprodleně, jestliže lze na Základě reklamovaného Stavu počítat
S většími následnými škodami.

12.5 Před uplynutím Záruky proběhne Závěrečný audit ze Strany objednatele. Vady a nedostatky
při něm Zjištěné musí Zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a potvrzený Seznam
vad předat objednateli.

12.6 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání
reklamace, je Zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění
uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady
Zhotovitele.

12.7 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží,
podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v
důsledku nedodržování předpisů o provozu.

13. Smluvní pokuty a náhrady škody
13.1 V případě nedodržení termínu dokončení kompletního díla je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý den prodlení.

13.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení S kompletním dokončením díla nebo se Splněním jiné
povinnosti neuvedené dále a vyplývající z této smlouvy je povinen Zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla, a to Za každý, Započatý den tohoto prodlení, a to až do výše 10
% Z celkové ceny Stavby.

13.3 Smluvní pokuta dle čl. 13 odst. 1 a 2 neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů
podmiňujících penále bylo Způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu
realizace díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat, odvrátit nebo
překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by Z technologického hlediska
ovlivnily negativně kvalitu díla nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut
bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.



13.4 Při nedodržení termínu splatnosti faktur Zaplatí objednatel Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z
fakturované částky za každý den prodlení s placením.

13.5 V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamovaných a uznaných vad v
dohodnutých termínech Zaplatí Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byt' i započatý den
tohoto prodlení.

13.6 V případě prodlení zhotovitele S vyklizením staveniště v dohodnutérn termínu Zaplatí
Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč Za každý, byt' i Započatý den prodlení.

13.7 Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpecı skody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní Strany
Smluvní pokuty ve dvojnásobně výši.

13.8 Pokud Zhotovitel nepředloží do termínu Zahájení díla objednateli doklady o svém pojištění
odpovědnosti a pojištění stavby, tedy příslušné pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení
pojistného, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výšce 1% (jedno procento) ze
sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve Stejné výši,
pokud následně Zjistí, že Zhotovitel některé pojištění neudržuje na Sjednaná rizika nebo ve
Sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění.

13.9 Smluvní pokuty je Zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve
stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní strany Se výslovně dohodly, že pokud Zhotovitel smluvní
pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn Smluvní pokutu Započíst vůči
pohledávce zhotovitele na Zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele
na uhrazení Zbývající výše smluvní pokuty.

13.10 Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

13.11 Zaplacením Smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

13.12 Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklá v souvislosti S touto smlouvou, kterou
bude smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní Straně, ve Svém úhrnu nepřesáhne 100 %
celkové ceny díla dle této smlouvy.

14. Odstoupení od Smlouvy
14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní Strana, pokud druhá Smluvní strana
prokazatelně poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou Stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení Smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů
od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od Smlouvy následujícím dnem.

14.2 Porušenírn této smlouvy podstatným Způsobem Se rozumí Zejména:
v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo Zákonem
prodlení zhotovitele se Splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů
nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelern
provádění prací zhotovitelern v rozporu s projektovou dokumentací
pokud bude objednatel v prodlení S úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel
právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší
než 60 dní, má zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě Strany nedohodnou
jinak.

Q
Q

Q
Q

Q



14.3 Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná Změna okolností, Za
VV/nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě vyssi moci.

14.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel Zhotoviteli
cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále
náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset Zhotovitel
ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě vynaložit se rozumí náklady
na materiál, popřípadě výrobky určené ke Zhotovení díla tzv. „na cestě“ nebo materiál a výrobky
určené ke Zhotovení díla, které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento
materiál a výrobky dodá Zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků S uvedením
jejich ceny a s termíny dodání objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od
data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli Zaniká. Splatnost těchto
nákladů smluvní strany dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu.

15. Rešení sporů
15.1 Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení Sporů vzniklých Z této smlouvy
nebo v Souvislosti s ní.

15.2 V případě, že jednání dle čl.15 odst.1 této smlouvy skončí neúspěšně, Spor mezi smluvními
stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

15.3 Soudní řízení dle č1.15 odst.2 této smlouvy lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že
povinnosti objednatele a Zhotovitele se tím, že k Soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování
díla, nemění.

16. Závěrečná ustanovení
16.1 Smluvní strany Shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke Smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými Zástupci obou Smluvních Stran.

16.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu.

16.4 Tato smlouva Se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a Zhotovitel tři vyhotovení.

16.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

16.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
Zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

16.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole, ve
Znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
Zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne
kontrolou vyžadované doklady.

16.8 Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě usnesení č. 9 přijaté na Valné hromadě Svazku
dne 01.09.2017.



16.9 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů.

16.10 Smluvní Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že
plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivě a na
důkaz těchto prohlášení připojuji Své vlastnoruční podpisy.

Příloha:
Příloha č. l - Oceněný výkaz výměr
Příloha ě. 2 - Harmonogram výstavby
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Hodějicích dne: Ve Zbraslavi dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

ý Ziegler
pře seda Svazku jednatel Společnosti
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