

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:**Městská část Praha 4**

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společností:

4 – Majetková a.s.

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:**Pražské silniční stavby s.r.o.**

Sídlo: Mladých Běchovic 612, 190 11 Praha 9 Běchovice

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Josef Černý, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 205440

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.**Předmět díla**

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18. 11. 2025 na plnění zakázky malého rozsahu, jejíž součástí je i výkaz výměr, včetně položkového rozpočtu. Nabídka zhotovitele byla podána na základě výzvy objednatele k předložení cenové nabídky a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu (dále také i jen „nabídka zhotovitele“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

- 2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizovanou na základě výjimky dle § 31 ZZVZ mimo zadávací řízení pod názvem:

„Oprava bytů č. 1, 6 a 8 v objektu Hurbanova 1182/32“

- 2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v kompletní opravě volných bytů číslo 1, 6 a 8 v objektu Hurbanova 1182/32, 142 00 Praha 4 - Krč. Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace objednatele, dle nabídky zhotovitele a dle přílohy č. 1 až 3 této smlouvy – Položkové soupisy prací pro jednotlivé byty.
- 2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

III.

Doba zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na vyzvu objednatele převezme od objednatele místo plnění, a to protokolárně a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí místa plnění od objednatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 120 pracovních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.
- 4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a nedodělků a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 4, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo.

- 4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání neomezují. V případě pochybností ve výkladu dle tohoto odstavce rozhoduje objednatel.
- 4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.
- 4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. VIII. odst. 8.2. či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. VIII. odst. 8.3.

V.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí:

1.268.705,39 Kč bez DPH (celkem za byt č. 1 Hurbanova 1182/32)

1.403.678,11 Kč bez DPH (celkem za byt č. 6 Hurbanova 1182/32)

1.326.802,71 Kč bez DPH (celkem za byt č. 8 Hurbanova 1182/32)

3.999.186,21 Kč bez DPH (celkem za všechny byty)

479.902,35 Kč (12% DPH)

4.479.088,56 Kč vč. DPH

Výše uvedené ceny díla jsou v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18. 11. 2025 evidovanou objednatelem pod č.j. 469, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy – provedení díla – předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.
- 5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšení ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až na základě podepsaného zjišťovacího protokolu dle předchozí věty s tím, že tento zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
- 6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.
- 6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.
- 6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět díla, resp. část díla za pomoci subdodavatele, informuje o této skutečnosti v dostatečném předstihu objednatele.

Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelí. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelí. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provádět dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
- 7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané místo plnění. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na místě plnění nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa plnění nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli.
- 7.5. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
 - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
 - zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
 - veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
 - po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
 - všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění předmětu díla uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
 - zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.
- 7.6. Při převzetí místa plnění si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním díla, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

VIII. Záruky a reklamace

- 8.1. Na výše uvedený předmět díla dle bodu článku II. poskytuje zhotovitel záruku po **dobu 36 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
- 8.2. V průběhu záruční doby objednatel oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů po doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělků neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.2., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatel na cenu takových plnění zhotovitele – opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.
- 8.4. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatel k převzetí díla.
- 8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
- 8.7. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatel do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem – opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana nepřevzme do 3 (tří) pracovních dnů ode dne odeslání poštovní zásilky obsahující odstoupení od smlouvy, je odstoupení účinné 4. (čtvrtý) pracovní den ode dne odeslání poštovní zásilky.
- 9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 9.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s protokolárním převzetím místa plnění od objednatele delší než 10 pracovních dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, a to dle článku III. této smlouvy, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů, za podmínky, že na takové prodlení zhotovitel písemně upozornil objednatele a objednatel neprovedl nápravu.
- 9.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
- bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
 - bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
 - opuštění místa plnění zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
 - opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.
- 9.6. Objednatel může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
- zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
 - zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku,
 - je zhotovitel v úpadku,
 - zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
 - byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 ZZVZ),
 - byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 ZZVZ),
 - zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba).
- 9.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 9.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
- 9.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.
- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.
- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

Článek XI.

Informace o zpracování osobních údajů

- 11.1. Objednatel informuje zhotovitele o uchování osobních údajů, které v rámci smluvního vztahu byly poskytnuty, a to všechny nebo některé uvedené níže:
 - a) Jméno, příjmení jednatel/ kontaktní osoby; příp. adresa;
 - b) Identifikační číslo, je-li to osobní údaj;
 - c) Emailovou adresu jednatel/kontaktní osoby;
 - d) Telefonní číslo jednatel/kontaktní osoby;
 - e) Číslo bankovního účtu, je-li to osobní údaj;
 - f) Daňové identifikační číslo
 - g) Fakturační adresua to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
- 11.2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
- 11.3. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou poskytovatel informačního systému; poskytovatel datového úložiště, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
- 11.4. Zhotovitel má podle Nařízení nebo Zákona právo:
 - a) požadovat po objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 - b) vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 - c) požadovat po objednateli výmaz osobních údajů – výmaz objednatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 11.1. tohoto článku a oprávněnými zájmy objednatele,
 - d) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- e) na účinnou soudní ochranu, pokud máte jako smluvní strana za to, že vaše práva podle Nařízení nebo Zákona byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením nebo Zákonem,
- f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinností uveřejněním v registru smluv MVČR dle odstavce 12.6. tohoto článku.
- 12.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající a zvláště v ní neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 12.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 12.4. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatků k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
- 12.5. V případě sporů o obsah a plnění smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele.
- 12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 12.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- 12.8. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, a to v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost celé smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.
- 12.9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č.1 Hurbanova 1182/32

Příloha č. 2 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 6 Hurbanova 1182/32



Příloha č. 3 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 8 Hurbanova 1182/32

V Praze dne: 5 - 01- 2026

V Praze dne: 5 - 01- 2023



Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Radek Syoboda
předseda představenstva

Ing. Josef Černý, vednatel



Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů Hurbanova 1182/32, Praha 4

Objekt:

01 - Byt č. 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	19,151
	WV		7,51*2,55		19,151

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,130
	WV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	WV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	WV		"04 chodba"3,05		3,050
	WV		"05 WC "1,02		1,020
	WV		"06 koupelna"2,62		2,620
	WV		"07 pokoj"10,24		10,240
	WV		"08 pokoj"6,69		6,690
	WV		"09 předsíň"6,02		6,020
	WV		Součet		54,130

3	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	54,130
	WV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	WV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	WV		"04 chodba"3,05		3,050
	WV		"05 WC "1,02		1,020
	WV		"06 koupelna"2,62		2,620
	WV		"07 pokoj"10,24		10,240
	WV		"08 pokoj"6,69		6,690
	WV		"09 předsíň"6,02		6,020
	WV		Součet		54,130

4	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	54,130
	WV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	WV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	WV		"04 chodba"3,05		3,050
	WV		"05 WC "1,02		1,020
	WV		"06 koupelna"2,62		2,620
	WV		"07 pokoj"10,24		10,240
	WV		"08 pokoj"6,69		6,690
	WV		"09 předsíň"6,02		6,020
	WV		Součet		54,130

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	166,580
	VV		"02 obývací pokoj"46,95-14,93		32,020
	VV		"03 kuchyň"35,37-9,56		25,810
	VV		"04 chodba"18,4-3,05		15,350
	VV		"05 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"06 koupelna"17,96-2,62		15,340
	VV		"07 pokoj"36,78-10,24		26,540
	VV		"08 pokoj"28,41-6,69		21,720
	VV		"09 předsíň"26,60-6,02		20,580
	VV		Součet		166,580
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	166,580
	VV		"02 obývací pokoj"46,95-14,93		32,020
	VV		"03 kuchyň"35,37-9,56		25,810
	VV		"04 chodba"18,4-3,05		15,350
	VV		"05 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"06 koupelna"17,96-2,62		15,340
	VV		"07 pokoj"36,78-10,24		26,540
	VV		"08 pokoj"28,41-6,69		21,720
	VV		"09 předsíň"26,60-6,02		20,580
	VV		Součet		166,580
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	166,580
	VV		"02 obývací pokoj"46,95-14,93		32,020
	VV		"03 kuchyň"35,37-9,56		25,810
	VV		"04 chodba"18,4-3,05		15,350
	VV		"05 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"06 koupelna"17,96-2,62		15,340
	VV		"07 pokoj"36,78-10,24		26,540
	VV		"08 pokoj"28,41-6,69		21,720
	VV		"09 předsíň"26,60-6,02		20,580
	VV		Součet		166,580
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	159,880
	VV		"02 obývací pokoj"1,97*2+0,8+1,9*2+1,55+1,97*2+1,43+13,99		29,450
	VV		"03 kuchyň"2,16*2+1,55+1,97*2+1,43+11,11		22,350
	VV		"04 chodba"0,6*2+1,97*4+0,665+1,97*2+5,595		19,280
	VV		"05 WC "0,6+0,97*2+1,18*2+0,86*2		6,620
	VV		"06 koupelna"1,61*2+1,63*2		6,480
	VV		"07 pokoj"0,7+1,97*2+3,11*2+1,55+12,14		24,550
	VV		"08 pokoj"0,7+1,97*2+2,27*2+1,55+9,74		20,470
	VV		"09 předsíň"0,7*2+1,97*4+0,665+1,97*2+0,8+1,97*2+0,9+1,97*2+7,215		30,680
	VV		Součet		159,880
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,130
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"05 WC "1,02		1,020
	VV		"06 koupelna"2,62		2,620
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		54,130
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,930
	VV		"01 lodžie"5,8		5,800
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930

WV	"03 kuchyň"9,56	9,560
WV	"04 chodba"3,05	3,050
WV	"05 WC "1,02	1,020
WV	"06 koupelna"2,62	2,620
WV	"07 pokoj"10,24	10,240
WV	"08 pokoj"6,69	6,690
WV	"09 předsíň"6,02	6,020
WV	Součet	59,930

11	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	19,150
12	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	4,000
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	220,710

WV	"02 obývací pokoj"46,95	46,950
WV	"03 kuchyň"35,37	35,370
WV	"04 chodba"18,4	18,400
WV	"05 WC "10,24	10,240
WV	"06 koupelna"17,96	17,960
WV	"07 pokoj"36,78	36,780
WV	"08 pokoj"28,41	28,410
WV	"09 předsíň"26,60	26,600
WV	Součet	220,710

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

14	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,573
15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	104,157
WV			11,573*9		104,157
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,573
17	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,573
WV			11,573		11,573
18	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,573

D 998 Přesun hmot

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	6,841
20	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	6,841

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000
22	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
24	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000
25	K	725220841	Demontáž van ocelových zazděných	soubor	1,000
26	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000

27	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000
28	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
29	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000
30	M	54111971	<i>sporák plynový 4 plynové hořáky plynová trouba do 70l š 50cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
31	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000
32	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000
33	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000
34	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,125

D 766 Konstrukce truhlářské

35	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000
36	M	61160050	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
37	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000
38	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
39	K	766662912	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	5,910
	VV		"dveře 70"0,7*1,97*2		2,758
	VV		"dveře 80"0,8*1,97		1,576
	VV		"HVD"0,8*1,97		1,576
	VV		Součet		5,910
40	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000
41	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
42	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000
43	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
44	K	766811111R	Montáž a dodávka kuchyňské linky	kpl	1,000
45	K	766812820R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kpl	1,000
46	K	766825821R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kpl	1,000
47	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,066

D 771 Podlahy z dlaždic

48	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,640
	VV		"05 WC "1,02		1,020
	VV		"06 koupelna"2,62		2,620
	VV		Součet		3,640
49	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,640
	VV		"05 WC "1,02		1,020
	VV		"06 koupelna"2,62		2,620
	VV		Součet		3,640
50	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	3,640
	VV		"05 WC "1,02		1,020

	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
51	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	3,640
	W		"05 WC "1,02		1,020
	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
52	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,640
	W		"05 WC "1,02		1,020
	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
53	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	4,605
	W		"05 WC "1,02*1,15		1,173
	W		"06 koupelna"2,62*1,15		3,013
	W		Součet		4,186
	W		4,186*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,605
54	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	3,640
	W		"05 WC "1,02		1,020
	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
55	K	771577152	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za omezený prostor	m2	3,640
	W		"05 WC "1,02		1,020
	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
56	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,640
	W		"05 WC "1,02		1,020
	W		"06 koupelna"2,62		2,620
	W		Součet		3,640
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,560
	W		"koupelna"1,61*2+1,63*2		6,480
	W		"WC"1,18*2+0,86*2		4,080
	W		Součet		10,560
58	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,191
D	775		Podlahy skládané		
59	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	50,490
	W		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	W		"03 kuchyň"9,56		9,560
	W		"04 chodba"3,05		3,050
	W		"07 pokoj"10,24		10,240
	W		"08 pokoj"6,69		6,690
	W		"09 předsíň"6,02		6,020
	W		Součet		50,490
60	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	50,490
	W		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	W		"03 kuchyň"9,56		9,560
	W		"04 chodba"3,05		3,050
	W		"07 pokoj"10,24		10,240
	W		"08 pokoj"6,69		6,690
	W		"09 předsíň"6,02		6,020
	W		Součet		50,490
61	K	775131111	Vyztužení podkladu skládaných podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	50,490
	W		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	W		"03 kuchyň"9,56		9,560

	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		50,490
62	K	775141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	50,490
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		50,490
63	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	59,800
	VV		"02 obývací pokoj"13,99		13,990
	VV		"03 kuchyň"11,11		11,110
	VV		"04 chodba"5,60		5,600
	VV		"07 pokoj"12,14		12,140
	VV		"08 pokoj"9,74		9,740
	VV		"09 předsíň"7,22		7,220
	VV		Součet		59,800
64	M	61418203	<i>lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm</i>	m	64,584
	VV		"02 obývací pokoj"13,99		13,990
	VV		"03 kuchyň"11,11		11,110
	VV		"04 chodba"5,60		5,600
	VV		"07 pokoj"12,14		12,140
	VV		"08 pokoj"9,74		9,740
	VV		"09 předsíň"7,22		7,220
	VV		Součet		59,800
	VV		59,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		64,584
65	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,400
	VV		"02 obývací pokoj"0,8		0,800
	VV		"05 WC "0,6		0,600
	VV		"06 koupelna"0,6		0,600
	VV		"07 pokoj"0,7		0,700
	VV		"08 pokoj"0,7		0,700
	VV		Součet		3,400
66	M	55343119	<i>profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň</i>	m	3,672
	VV		3,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,672
67	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	50,490
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		50,490
68	M	61198014	<i>podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 33 tl 12mm</i>	m2	55,539
	VV		50,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,539
69	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	50,490
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		50,490

70	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	55,539
			50,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,539
71	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,334

D 776 Podlahy povlakové

72	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	54,130
----	---	-----------	--	----	--------

W		"02 obývací pokoj"14,93			14,930
W		"03 kuchyň"9,56			9,560
W		"04 chodba"3,05			3,050
W		"05 WC "1,02			1,020
W		"06 koupelna"2,62			2,620
W		"07 pokoj"10,24			10,240
W		"08 pokoj"6,69			6,690
W		"09 předsíň"6,02			6,020
W		Součet			54,130

73	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,800
----	---	-----------	---	---	--------

W		"02 obývací pokoj"13,99			13,990
W		"03 kuchyň"11,11			11,110
W		"04 chodba"5,60			5,600
W		"07 pokoj"12,14			12,140
W		"08 pokoj"9,74			9,740
W		"09 předsíň"7,22			7,220
W		Součet			59,800

74	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	54,130
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------

W		"02 obývací pokoj"14,93			14,930
W		"03 kuchyň"9,56			9,560
W		"04 chodba"3,05			3,050
W		"05 WC "1,02			1,020
W		"06 koupelna"2,62			2,620
W		"07 pokoj"10,24			10,240
W		"08 pokoj"6,69			6,690
W		"09 předsíň"6,02			6,020
W		Součet			54,130

D 781 Dokončovací práce - obklady

75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,340
----	---	-----------	--	----	--------

W		"03 kuchyň"4,34			4,340
W		"05 WC "3,22			3,220
W		"06 koupelna"11,78			11,780
W		Součet			19,340

76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,340
----	---	-----------	---------------------------	----	--------

W		"03 kuchyň"4,34			4,340
W		"05 WC "3,22			3,220
W		"06 koupelna"11,78			11,780
W		Součet			19,340

77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,340
----	---	-----------	--	----	--------

W		"03 kuchyň"4,34			4,340
W		"05 WC "3,22			3,220
W		"06 koupelna"11,78			11,780
W		Součet			19,340

78	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	19,340
----	---	-----------	---	----	--------

W		"03 kuchyň"4,34			4,340
W		"05 WC "3,22			3,220
W		"06 koupelna"11,78			11,780
W		Součet			19,340

79	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,740
----	---	-----------	--	----	-------

W		"kuchyň"1,2*1,45			1,740
---	--	------------------	--	--	-------

80	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m ²	m ²	19,340
	W		"03 kuchyň"4,34		4,340
	W		"05 WC "3,22		3,220
	W		"06 koupelna"11,78		11,780
	W		Součet		19,340
81	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m ²	m ²	21,274
	W		"03 kuchyň"4,34		4,340
	W		"05 WC "3,22		3,220
	W		"06 koupelna"11,78		11,780
	W		Součet		19,340
	W		19,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,274
82	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m ²	m ²	19,340
	W		"03 kuchyň"4,34		4,340
	W		"05 WC "3,22		3,220
	W		"06 koupelna"11,78		11,780
	W		Součet		19,340
83	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m ²	19,340
	W		"03 kuchyň"4,34		4,340
	W		"05 WC "3,22		3,220
	W		"06 koupelna"11,78		11,780
	W		Součet		19,340
84	K	781492221	Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,600
85	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,680
	W		1,6		1,600
	W		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680
86	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,480
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
87	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	3,654
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
	W		3,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,654
88	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000
89	M	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	1,000
90	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	33,040
	W		"03 kuchyň"3*1+(1,82*2+2,52*2)		11,680
	W		"05 WC- rohy svislé, vodorovné "4*1+(0,86*2+1,18*2)-0,6		7,480
	W		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" 4*2+(1,61*2+1,63*2)-0,6		13,880
	W		Součet		33,040
91	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m ²	19,340
	W		"03 kuchyň"4,34		4,340
	W		"05 WC "3,22		3,220
	W		"06 koupelna"11,78		11,780
	W		Součet		19,340
92	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,587
D	783	Dokončovací práce - nátěry			
93	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474

	W		Součet		1,876
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
95	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
96	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
97	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
99	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	1,876
	W		"dveře 70"(0,7+1,97+1,97)*0,1*2		0,928
	W		"dveře 80"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		1,876
100	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
101	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
102	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
103	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
104	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100

	W		Součet		18,200
105	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
106	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
107	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
108	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
109	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
110	K	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	3,196
	W		"topení pokoj 2x"(0,85*0,6*2)+(0,85*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,635
	W		"topení obývací"(1,05*0,6)+(1,05*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,968
	W		"topení kuchyň"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		Součet		3,196
111	K	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt + kuchyň"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
112	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	116,900
	W		obvody podlah		
	W		"02 obývací pokoj"13,99		13,990
	W		"03 kuchyň"11,11		11,110
	W		"04 chodba"5,60		5,600
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
	W		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,61*2+1,63*2)-0,6		5,880
	W		"07 pokoj"12,14		12,140
	W		"08 pokoj"9,74		9,740
	W		"09 předsíň"7,22		7,220
	W		Mezisoučet		69,160
	W		obvody oken		
	W		5,45*2+1,55*2		14,000
	W		4,14*2+1,55*2		11,380
	W		0,87*2+2,3*2		6,340
	W		Mezisoučet		31,720
	W		obvody dveře		
	W		0,7*2+1,97*2		5,340
	W		0,6*2+1,97*2		5,140
	W		0,8*2+1,97*2		5,540
	W		Mezisoučet		16,020
	W		Součet		116,900

113	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	122,745
			obvody podlah		
			"02 obývací pokoj"13,99		13,990
			"03 kuchyň"11,11		11,110
			"04 chodba"5,60		5,600
			"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
			"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,61*2+1,63*2)-0,6		5,880
			"07 pokoj"12,14		12,140
			"08 pokoj"9,74		9,740
			"09 předsíň"7,22		7,220
			Mezisoučet		69,160
			obvody oken		
			5,45*2+1,55*2		14,000
			4,14*2+1,55*2		11,380
			0,87*2+2,3*2		6,340
			Mezisoučet		31,720
			obvody dveře		
			0,7*2+1,97*2		5,340
			0,6*2+1,97*2		5,140
			0,8*2+1,97*2		5,540
			Mezisoučet		16,020
			Součet		116,900
			116,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,745
114	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	54,130
			"02 obývací pokoj"14,93		14,930
			"03 kuchyň"9,56		9,560
			"04 chodba"3,05		3,050
			"05 WC "1,02		1,020
			"06 koupelna"2,62		2,620
			"07 pokoj"10,24		10,240
			"08 pokoj"6,69		6,690
			"09 předsíň"6,02		6,020
			Součet		54,130
115	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m2	56,837
			"02 obývací pokoj"14,93		14,930
			"03 kuchyň"9,56		9,560
			"04 chodba"3,05		3,050
			"05 WC "1,02		1,020
			"06 koupelna"2,62		2,620
			"07 pokoj"10,24		10,240
			"08 pokoj"6,69		6,690
			"09 předsíň"6,02		6,020
			Součet		54,130
			54,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,837
116	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	25,140
			okna		
			5,45*1,55		8,448
			4,14*1,55		6,417
			0,87*2,3		2,001
			dveře		
			0,7*1,97*2		2,758
			0,6*1,97*2		2,364
			0,8*1,97*2		3,152
			Součet		25,140
117	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m2	26,397
			okna		
			5,45*1,55		8,448
			4,14*1,55		6,417
			0,87*2,3		2,001
			dveře		
			0,7*1,97*2		2,758
			0,6*1,97*2		2,364

	VV		0,8*1,97*2		3,152
	VV		Součet		25,140
	VV		25,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,397
118	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,826
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"05 WC "1,02		1,020
	VV		"06 koupelna"2,62		2,620
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		54,130
	VV		cca 20%		
	VV		54,13*0,2		10,826
119	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	11,367
	VV		10,826*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,367
120	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	201,362
	VV		"02 obývací pokoj"46,95		46,950
	VV		"03 kuchyň"35,37-4,34		31,030
	VV		"04 chodba"18,4		18,400
	VV		"05 WC "10,24-3,22		7,020
	VV		"06 koupelna"17,96-11,788		6,172
	VV		"07 pokoj"36,78		36,780
	VV		"08 pokoj"28,41		28,410
	VV		"09 předsíň"26,60		26,600
	VV		Součet		201,362
121	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,866
	VV		5,45*1,55		8,448
	VV		4,14*1,55		6,417
	VV		0,87*2,3		2,001
	VV		Součet		16,866
122	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	8,274
	VV		0,7*1,97*2		2,758
	VV		0,6*1,97*2		2,364
	VV		0,8*1,97*2		3,152
	VV		Součet		8,274
123	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	54,130
	VV		"02 obývací pokoj"14,93		14,930
	VV		"03 kuchyň"9,56		9,560
	VV		"04 chodba"3,05		3,050
	VV		"05 WC "1,02		1,020
	VV		"06 koupelna"2,62		2,620
	VV		"07 pokoj"10,24		10,240
	VV		"08 pokoj"6,69		6,690
	VV		"09 předsíň"6,02		6,020
	VV		Součet		54,130
124	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	201,362
	VV		"02 obývací pokoj"46,95		46,950
	VV		"03 kuchyň"35,37-4,34		31,030
	VV		"04 chodba"18,4		18,400
	VV		"05 WC "10,24-3,22		7,020
	VV		"06 koupelna"17,96-11,788		6,172
	VV		"07 pokoj"36,78		36,780
	VV		"08 pokoj"28,41		28,410
	VV		"09 předsíň"26,60		26,600
	VV		Součet		201,362

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
125	K	HZS1301	Stavební přípomocce pro řemesla	kpl	1,000
126	K	HZS2211	Rozvody vody a kanalizace	kpl	1,000
127	K	HZS2231	Kompletní rozvody a kompletace elektro	kpl	1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D		VRN6	Územní vlivy		
128	K	060001000	Územní vlivy, mimostaveništní doprava	%	10,000

Příloha č. 2 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 6 Hurbanova 1182/32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů Hurbanova 1182/32, Praha 4

Objekt:

02 - Byt č. 6

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	19,125
	VV		7,5*2,55		19,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,030
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"05 koupelna"2,56		2,560
	VV		"06 WC "1,02		1,020
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
			Součet		54,030

3	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	54,030
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"05 koupelna"2,56		2,560
	VV		"06 WC "1,02		1,020

	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		54,030
4	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	54,030
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"05 koupelna"2,56		2,560
	VV		"06 WC "1,02		1,020
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		54,030
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	166,350
	VV		"02 obývací pokoj"47,52-15,13		32,390
	VV		"03 kuchyň"35,6-9,65		25,950
	VV		"04 chodba"18,12-2,97		15,150
	VV		"05 koupelna"17,7-2,56		15,140
	VV		"06 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"07 pokoj"36,52-10,12		26,400
	VV		"08 pokoj"28,68-6,81		21,870
	VV		"09 předsíň"26-5,77		20,230
	VV		Součet		166,350
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	166,350
	VV		"02 obývací pokoj"47,52-15,13		32,390
	VV		"03 kuchyň"35,6-9,65		25,950
	VV		"04 chodba"18,12-2,97		15,150
	VV		"05 koupelna"17,7-2,56		15,140
	VV		"06 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"07 pokoj"36,52-10,12		26,400
	VV		"08 pokoj"28,68-6,81		21,870
	VV		"09 předsíň"26-5,77		20,230
	VV		Součet		166,350
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	166,350
	VV		"02 obývací pokoj"47,52-15,13		32,390
	VV		"03 kuchyň"35,6-9,65		25,950
	VV		"04 chodba"18,12-2,97		15,150
	VV		"05 koupelna"17,7-2,56		15,140
	VV		"06 WC "10,24-1,02		9,220
	VV		"07 pokoj"36,52-10,12		26,400
	VV		"08 pokoj"28,68-6,81		21,870
	VV		"09 předsíň"26-5,77		20,230
	VV		Součet		166,350
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	159,950
	VV		"02 obývací pokoj"1,97*2+0,8+1,91*2+1,55+1,97*2+1,45+14,13		29,630
	VV		"03 kuchyň"2,16*2+1,55+1,97*2+1,45+11,16		22,420
	VV		"04 chodba"0,6*2+1,97*4+0,7+1,97*2+5,51		19,230
	VV		"05 koupelna"1,61*4		6,440
	VV		"06 WC" 1,18*2+0,86*2+0,6+0,97*2		6,620
	VV		"07 pokoj"0,7+1,97*2+3,11*2+1,55+12,06		24,470
	VV		"08 pokoj"0,7+1,97*2+2,27*2+1,55+9,82		20,550
	VV		"09 předsíň"0,7*2+1,97*4+0,7+1,97*2+0,8+1,97*2+0,9+1,97*2+7,09		30,590
	VV		Součet		159,950
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,030
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"05 koupelna"2,56		2,560
	VV		"06 WC "1,02		1,020
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		54,030
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,830
	VV		"01 Lodžie" 5,8		5,800
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"05 koupelna"2,56		2,560
	VV		"06 WC "1,02		1,020
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		59,830
11	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	19,125
	VV		7,5*2,55		19,125
12	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,713
	VV		0,7*1,97*3		4,137
	VV		0,8*1,97*1		1,576
	VV		Součet		5,713
13	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	4,000
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	220,380
	VV		"02 obývací pokoj"47,52		47,520
	VV		"03 kuchyň"35,6		35,600
	VV		"04 chodba"18,12		18,120
	VV		"05 koupelna"17,7		17,700
	VV		"06 WC "10,24		10,240
	VV		"07 pokoj"36,52		36,520
	VV		"08 pokoj"28,68		28,680
	VV		"09 předsíň"26		26,000
	VV		Součet		220,380
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot		
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	12,601
16	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	113,409
	VV		12,601*9		113,409
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,601
18	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	12,601
19	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,601
D 998			Přesun hmot		

20	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	6,832
21	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	6,832

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000
23	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
25	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000
26	K	725220841	Demontáž van ocelových zazděných	soubor	1,000
27	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000
28	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000
29	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
30	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000
31	M	54111971	<i>sporák plynový 4 plynové hořáky plynová trouba do 70l š 50cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
32	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000
33	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000
34	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000
35	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,125

D 766 Konstrukce truhlářské

36	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
37	M	61173213	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové s 2 x hliníkovým plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2 protipožární EI30</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
38	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000
39	M	61160050	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
40	M	61160051	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
41	M	61160052	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
42	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	4,000
43	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
44	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000
45	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
46	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přidavného zámku	kus	1,000
47	M	54924016	<i>zámek zadlabací přidavný závorový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

48	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000
49	M	54914133	<i>dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez</i>	kus	1,000
50	K	766660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	1,000
51	M	54915550	<i>kukátko-průhledítko panoramatické chrom</i>	kus	1,000
52	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000
53	M	54924015	<i>zámek zadlabací mezipokojevý pravolevý rozteč 72x40mm</i>	kus	4,000
54	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000
55	M	54924010	<i>zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm</i>	kus	1,000
56	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000
57	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	6,000
58	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	12,000
59	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000
60	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	1,000
61	K	766811111R	Montáž a dodávka kuchyňské linky	kpl	1,000
62	K	766812820R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kpl	1,000
63	K	766825821R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kpl	1,000
64	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,267

D 771

Podlahy z dlaždic

65	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,580
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"06 WC "1,02		1,020
	W		Součet		3,580
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,580
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"06 WC "1,02		1,020
	W		Součet		3,580
67	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	3,580
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"06 WC "1,02		1,020
	W		Součet		3,580
68	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	3,580
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"06 WC "1,02		1,020
	W		Součet		3,580
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,330
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"09 předsíní"5,77		5,770
	W		Součet		8,330
70	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,580
	W		"05 koupelna"2,56		2,560
	W		"06 WC "1,02		1,020

	WV		Součet		3,580
71	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	3,938
	WV		"05 koupelna"2,56		2,560
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		Součet		3,580
	WV		3,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,938
72	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	3,580
	WV		"05 koupelna"2,56		2,560
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		Součet		3,580
73	K	771577152	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za omezený prostor	m2	3,580
	WV		"05 koupelna"2,56		2,560
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		Součet		3,580
74	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,580
	WV		"05 koupelna"2,56		2,560
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		Součet		3,580
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,480
	WV		"koupelna"1,6*4		6,400
	WV		"WC"1,18*2+0,86*2		4,080
	WV		Součet		10,480
76	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,175
	D	775	Podlahy skládané		
77	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	50,450
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		"09 předsíň"5,77		5,770
	WV		Součet		50,450
78	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	50,450
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		"09 předsíň"5,77		5,770
	WV		Součet		50,450
79	K	775131111	Vyztužení podkladu skládaných podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	50,450
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		"09 předsíň"5,77		5,770
	WV		Součet		50,450
80	K	775141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	50,450
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120

	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		50,450
81	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	59,770
	VV		"02 obývací pokoj"14,13		14,130
	VV		"03 kuchyň"11,16		11,160
	VV		"04 chodba"5,51		5,510
	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,09		7,090
	VV		Součet		59,770
82	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	64,552
	VV		"02 obývací pokoj"14,13		14,130
	VV		"03 kuchyň"11,16		11,160
	VV		"04 chodba"5,51		5,510
	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,09		7,090
	VV		Součet		59,770
	VV		59,77*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		64,552
83	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	4,100
	VV		"02 obývací pokoj"0,8		0,800
	VV		"04 chodba" 0,7		0,700
	VV		"05 WC "0,6		0,600
	VV		"06 koupelna"0,6		0,600
	VV		"07 pokoj"0,7		0,700
	VV		"08 pokoj"0,7		0,700
	VV		Součet		4,100
84	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	4,428
	VV		"02 obývací pokoj"0,8		0,800
	VV		"04 chodba" 0,7		0,700
	VV		"05 WC "0,6		0,600
	VV		"06 koupelna"0,6		0,600
	VV		"07 pokoj"0,7		0,700
	VV		"08 pokoj"0,7		0,700
	VV		Součet		4,100
	VV		4,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,428
85	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	50,450
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		50,450
86	M	61198014	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 33 tl 12mm	m2	55,495
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"5,77		5,770
	VV		Součet		50,450
	VV		50,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,495
87	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	50,450
	VV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	VV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	VV		"04 chodba"2,97		2,970
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810

	WV		"09 předsíň"5,77		5,770
	WV		Součet		50,450
88	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	55,495
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		"09 předsíň"5,77		5,770
	WV		Součet		50,450
	WV		50,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		55,495
89	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,333
D 776			Podlahy povlakové		
90	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	45,700
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		Součet		45,700
91	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	52,680
	WV		"02 obývací pokoj"14,13		14,130
	WV		"03 kuchyň"11,16		11,160
	WV		"04 chodba"5,51		5,510
	WV		"07 pokoj"12,06		12,060
	WV		"08 pokoj"9,82		9,820
	WV		Součet		52,680
92	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	45,700
	WV		"02 obývací pokoj"15,13		15,130
	WV		"03 kuchyň"9,65		9,650
	WV		"04 chodba"2,97		2,970
	WV		"06 WC "1,02		1,020
	WV		"07 pokoj"10,12		10,120
	WV		"08 pokoj"6,81		6,810
	WV		Součet		45,700
D 781			Dokončovací práce - obklady		
93	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	18,240
	WV		"03 kuchyň"3,4		3,400
	WV		"05 koupelna"11,62		11,620
	WV		"06 WC"3,22		3,220
	WV		Součet		18,240
94	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,240
	WV		"03 kuchyň"3,4		3,400
	WV		"05 koupelna"11,62		11,620
	WV		"06 WC"3,22		3,220
	WV		Součet		18,240
95	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,240
	WV		"03 kuchyň"3,4		3,400
	WV		"05 koupelna"11,62		11,620
	WV		"06 WC"3,22		3,220
	WV		Součet		18,240
96	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,240
	WV		"03 kuchyň"3,4		3,400
	WV		"05 koupelna"11,62		11,620
	WV		"06 WC"3,22		3,220

	W		Součet		18,240
97	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,740
	W		"kuchyň"1,2*1,45		1,740
98	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	18,240
	W		"03 kuchyň"3,4		3,400
	W		"05 koupelna"11,62		11,620
	W		"06 WC"3,22		3,220
	W		Součet		18,240
99	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	20,064
	W		"03 kuchyň"3,4		3,400
	W		"05 koupelna"11,62		11,620
	W		"06 WC"3,22		3,220
	W		Součet		18,240
	W		18,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,064
100	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	18,240
	W		"03 kuchyň"3,4		3,400
	W		"05 koupelna"11,62		11,620
	W		"06 WC"3,22		3,220
	W		Součet		18,240
101	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	18,240
	W		"03 kuchyň"3,4		3,400
	W		"05 koupelna"11,62		11,620
	W		"06 WC"3,22		3,220
	W		Součet		18,240
102	K	781492221	Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,600
103	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,680
	W		1,6		1,600
	W		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680
104	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,480
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
105	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	3,654
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
	W		3,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,654
106	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000
107	M	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	1,000
108	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	31,080
	W		"03 kuchyň"3*1+(1,9*2+1,5*2)		9,800
	W		"05 WC- rohy svislé, vodorovné" 4*1+(0,86*2+1,18*2)-0,6		7,480
	W		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" 4*2+(1,6*4)-0,6		13,800
	W		Součet		31,080
109	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	18,240
	W		"03 kuchyň"3,4		3,400
	W		"05 koupelna"11,62		11,620
	W		"06 WC"3,22		3,220
	W		Součet		18,240
110	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,554
D	783		Dokončovací práce - nátěry		
111	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,474

	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
112	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
113	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
114	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
115	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
116	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
117	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	0,474
	WV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	WV		Součet		0,474
118	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,521
	WV		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	WV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	WV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	WV		Součet		2,521
119	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,521
	WV		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	WV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	WV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	WV		Součet		2,521
120	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,521
	WV		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	WV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	WV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	WV		Součet		2,521
121	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	WV		"obýv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	WV		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	WV		Součet		18,200
122	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	WV		"obýv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	WV		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	WV		Součet		18,200
123	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,521
	WV		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	WV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	WV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	WV		Součet		2,521
124	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	WV		"obýv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100

	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
125	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
126	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,521
	W		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,521
127	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
128	K	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	2,521
	W		"topení pokoj 2x"(0,7*0,6*2)+(0,7*0,15*2)+(0,6*0,15*2*2)		1,410
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,521
129	K	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyv +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
130	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	119,480
	W		obvody podlah		
	W		"02 obývací pokoj"14,13		14,130
	W		"03 kuchyň"11,16		11,160
	W		"04 chodba"5,51		5,510
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
	W		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,6*4)-0,6		5,800
	W		"07 pokoj"12,06		12,060
	W		"08 pokoj"9,82		9,820
	W		"09 předsíň"7,09		7,090
	W		Mezisoučet		69,050
	W		obvody oken		
	W		5,45*2+1,55*2		14,000
	W		4,15*2+1,55*2		11,400
	W		0,87*2+2,3*2		6,340
	W		Mezisoučet		31,740
	W		obvody dveře		
	W		0,7*3+1,97*3		8,010
	W		0,6*2+1,97*2		5,140
	W		0,8*2+1,97*2		5,540
	W		Mezisoučet		18,690
	W		Součet		119,480
131	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	125,454
	W		obvody podlah		
	W		"02 obývací pokoj"14,13		14,130
	W		"03 kuchyň"11,16		11,160
	W		"04 chodba"5,51		5,510
	W		"05 WC- rohy vodorovné"(0,86*2+1,18*2)-0,6		3,480
	W		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,6*4)-0,6		5,800
	W		"07 pokoj"12,06		12,060
	W		"08 pokoj"9,82		9,820
	W		"09 předsíň"7,09		7,090

W			Mezisoučet		69,050
W			obvody oken		
W			5,45*2+1,55*2		14,000
W			4,15*2+1,55*2		11,400
W			0,87*2+2,3*2		6,340
W			Mezisoučet		31,740
W			obvody dveře		
W			0,7*3+1,97*3		8,010
W			0,6*2+1,97*2		5,140
W			0,8*2+1,97*2		5,540
W			Mezisoučet		18,690
W			Součet		119,480
W			119,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		125,454
132	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	54,030
W			"02 obývací pokoj"15,13		15,130
W			"03 kuchyň"9,65		9,650
W			"04 chodba"2,97		2,970
W			"05 koupelna"2,56		2,560
W			"06 WC "1,02		1,020
W			"07 pokoj"10,12		10,120
W			"08 pokoj"6,81		6,810
W			"09 předsíň"5,77		5,770
W			Součet		54,030
133	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	56,732
W			"02 obývací pokoj"15,13		15,130
W			"03 kuchyň"9,65		9,650
W			"04 chodba"2,97		2,970
W			"05 koupelna"2,56		2,560
W			"06 WC "1,02		1,020
W			"07 pokoj"10,12		10,120
W			"08 pokoj"6,81		6,810
W			"09 předsíň"5,77		5,770
W			Součet		54,030
W			54,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,732
134	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	26,535
W			okna		
W			5,45*1,55		8,448
W			4,15*1,55		6,433
W			0,87*2,3		2,001
W			dveře		
W			0,7*1,97*3		4,137
W			0,6*1,97*2		2,364
W			0,8*1,97*2		3,152
W			Součet		26,535
135	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	27,862
W			okna		
W			5,45*1,55		8,448
W			4,15*1,55		6,433
W			0,87*2,3		2,001
W			dveře		
W			0,7*1,97*3		4,137
W			0,6*1,97*2		2,364
W			0,8*1,97*2		3,152
W			Součet		26,535
W			26,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,862
136	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,806
W			"02 obývací pokoj"15,13		15,130
W			"03 kuchyň"9,65		9,650
W			"04 chodba"2,97		2,970
W			"05 koupelna"2,56		2,560
W			"06 WC "1,02		1,020
W			"07 pokoj"10,12		10,120

WV			"08 pokoj"6,81		6,810
WV			"09 předsíň"5,77		5,770
WV			Součet		54,030
WV			20%		
WV			54,03*0,2		10,806
WV			Součet		10,806
137	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	11,346
WV			"02 obývací pokoj"15,13		15,130
WV			"03 kuchyň"9,65		9,650
WV			"04 chodba"2,97		2,970
WV			"05 koupelna"2,56		2,560
WV			"06 WC "1,02		1,020
WV			"07 pokoj"10,12		10,120
WV			"08 pokoj"6,81		6,810
WV			"09 předsíň"5,77		5,770
WV			Součet		54,030
WV			20%		
WV			54,03*0,2		10,806
WV			Součet		10,806
WV			10,806*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,346
138	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	202,140
WV			"02 obývací pokoj"47,52		47,520
WV			"03 kuchyň"35,6-3,4		32,200
WV			"04 chodba"18,12		18,120
WV			"05 koupelna"17,7-11,62		6,080
WV			"06 WC "10,24-3,22		7,020
WV			"07 pokoj"36,52		36,520
WV			"08 pokoj"28,68		28,680
WV			"09 předsíň"26		26,000
WV			Součet		202,140
139	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,882
WV			5,45*1,55		8,448
WV			4,15*1,55		6,433
WV			0,87*2,3		2,001
WV			Součet		16,882
140	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	9,653
WV			0,7*1,97*3		4,137
WV			0,6*1,97*2		2,364
WV			0,8*1,97*2		3,152
WV			Součet		9,653
141	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	54,030
WV			"02 obývací pokoj"15,13		15,130
WV			"03 kuchyň"9,65		9,650
WV			"04 chodba"2,97		2,970
WV			"05 koupelna"2,56		2,560
WV			"06 WC "1,02		1,020
WV			"07 pokoj"10,12		10,120
WV			"08 pokoj"6,81		6,810
WV			"09 předsíň"5,77		5,770
WV			Součet		54,030
142	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	202,140
WV			"02 obývací pokoj"47,52		47,520
WV			"03 kuchyň"35,6-3,4		32,200
WV			"04 chodba"18,12		18,120
WV			"05 koupelna"17,7-11,62		6,080
WV			"06 WC "10,24-3,22		7,020
WV			"07 pokoj"36,52		36,520
WV			"08 pokoj"28,68		28,680

WV	"09 předsíň"26	26,000
WV	Součet	202,140

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

143	K	HZS1301	Stavební přípomocce pro řemesla	kpl	1,000
144	K	HZS2211	Rozvody vody a kanalizace, plyn	kpl	1,000
145	K	HZS2231	Kompletní rozvody a kompletace elektro	kpl	1,000
WV			1		1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

146	K	060001000	Územní vlivy, mimostaveništní doprava	%	10,000
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------

Příloha č. 3 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 8 Hurbanova 1182/32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů Hurbanova 1182/32. Praha 4

Objekt:

03 - Byt č. 8

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	19,074
WV			7,48*2,55		19,074

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	53,880
WV			"02 obývací pokoj"15,45		15,450
WV			"03 kuchyň"9,1		9,100
WV			"04 chodba"2,38		2,380
WV			"05 koupelna"2,73		2,730
WV			"06 WC "1,13		1,130
WV			"07 pokoj"10,12		10,120
WV			"08 pokoj"6,81		6,810
WV			"09 předsíň"6,16		6,160
WV			Součet		53,880

3	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	53,880
WV			"02 obývací pokoj"15,45		15,450
WV			"03 kuchyň"9,1		9,100

W	"04 chodba"2,38	2,380
W	"05 koupelna"2,73	2,730
W	"06 WC "1,13	1,130
W	"07 pokoj"10,12	10,120
W	"08 pokoj"6,81	6,810
W	"09 předsíň"6,16	6,160
W	Součet	53,880

4	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	53,880
---	---	-----------	---	----	--------

W	"02 obývací pokoj"15,45	15,450
W	"03 kuchyň"9,1	9,100
W	"04 chodba"2,38	2,380
W	"05 koupelna"2,73	2,730
W	"06 WC "1,13	1,130
W	"07 pokoj"10,12	10,120
W	"08 pokoj"6,81	6,810
W	"09 předsíň"6,16	6,160
W	Součet	53,880

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	162,200
---	---	-----------	--	----	---------

W	"02 obývací pokoj"46,93-15,45	31,480
W	"03 kuchyň"33,03-9,1	23,930
W	"04 chodba"15,19-2,38	12,810
W	"05 koupelna"18,48-2,73	15,750
W	"06 WC "11,14-1,13	10,010
W	"07 pokoj"36,52-10,12	26,400
W	"08 pokoj"28,68-6,81	21,870
W	"09 předsíň"26,11-6,16	19,950
W	Součet	162,200

6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	162,200
---	---	-----------	--	----	---------

W	"02 obývací pokoj"46,93-15,45	31,480
W	"03 kuchyň"33,03-9,1	23,930
W	"04 chodba"15,19-2,38	12,810
W	"05 koupelna"18,48-2,73	15,750
W	"06 WC "11,14-1,13	10,010
W	"07 pokoj"36,52-10,12	26,400
W	"08 pokoj"28,68-6,81	21,870
W	"09 předsíň"26,11-6,16	19,950
W	Součet	162,200

7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	162,200
---	---	-----------	---	----	---------

W	"02 obývací pokoj"46,93-15,45	31,480
W	"03 kuchyň"33,03-9,1	23,930
W	"04 chodba"15,19-2,38	12,810
W	"05 koupelna"18,48-2,73	15,750
W	"06 WC "11,14-1,13	10,010
W	"07 pokoj"36,52-10,12	26,400
W	"08 pokoj"28,68-6,81	21,870
W	"09 předsíň"26,11-6,16	19,950
W	Součet	162,200

8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	147,250
---	---	-----------	---	---	---------

W	"02 obývací pokoj"1,97*2+0,8+2,02*2+1,55+1,53+2,55+14,17	28,580
W	"03 kuchyň"2,05*2+1,55+1,53+2,55+10,69	20,420
W	"04 chodba"0,6*2+1,97*4+4,75	13,830
W	"05 koupelna"(1,81*2)+1,51*2	6,640
W	"06 WC" 1,37*2+0,83*2+0,6+0,97*2	6,940
W	"07 pokoj"0,7+1,97*2+3,03*2+1,55+12,06	24,310
W	"08 pokoj"0,7+1,97*2+2,31*2+1,55+9,82	20,630
W	"09 předsíň"0,7*2+1,97*4+0,8+1,97*2+0,8+1,97*2+7,14	25,900
W	Součet	147,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,880
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160
	VV		Součet		53,880
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,680
	VV		"01 Lodžie" 5,8		5,800
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160
	VV		Součet		59,680
11	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	19,074
	VV		7,48*2,55		19,074
12	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,334
	VV		0,7*1,97*2		2,758
	VV		0,8*1,97*1		1,576
	VV		Součet		4,334
13	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	4,000
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	216,080
	VV		"02 obývací pokoj"46,93		46,930
	VV		"03 kuchyň"33,03		33,030
	VV		"04 chodba"15,19		15,190
	VV		"05 koupelna"18,48		18,480
	VV		"06 WC "11,14		11,140
	VV		"07 pokoj"36,52		36,520
	VV		"08 pokoj"28,68		28,680
	VV		"09 předsíň"26,11		26,110
	VV		Součet		216,080
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot		
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,862
16	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	106,758
	VV		11,862*9		106,758
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,862
18	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	11,862
19	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,862

D 998 Přesun hmot

20	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	6,709
21	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	6,709

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000
23	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
25	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000
26	K	725220841	Demontáž van ocelových zazděných	soubor	1,000
27	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000
28	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000
29	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
30	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000
31	M	54111971	<i>sporák plynový 4 plynové hořáky plynová trouba do 70l š 50cm</i>	kus	1,000
32	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000
33	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000
34	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000
35	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,125

D 766 Konstrukce truhlářské

36	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlých š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000
37	M	61160050	<i>dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm</i>	kus	2,000
38	M	61160051	<i>dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm</i>	kus	2,000
39	M	61160052	<i>dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm</i>	kus	1,000
40	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	3,000
41	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>	kus	3,000
42	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000
43	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	kus	2,000
44	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídatného zámku	kus	1,000
45	M	54924016	<i>zámek zadlabací přídatný závorový</i>	kus	1,000
46	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou	kus	1,000
47	M	54914133	<i>dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez</i>	kus	1,000
48	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000

49	M	54924015	<i>zámek zadlabací mezipokojevý pravolevý rozteč 72x40mm</i>	kus	3,000
50	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000
51	M	54924010	<i>zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm</i>	kus	1,000
52	K	766662912	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	1,576
	VV		"HVD"0,8*1,97		1,576
	VV		Součet		1,576
53	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000
54	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	5,000
55	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	1,000
56	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	1,000
57	K	766811111R	Montáž a dodávka kuchyňské linky	kpl	1,000
58	K	766812820R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kpl	1,000
59	K	766825821R	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kpl	1,000
60	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,172

D 771 Podlahy z dlaždic

61	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,860
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
62	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,860
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
63	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	3,860
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
64	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	3,860
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
65	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,730
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		Součet		2,730
66	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,860
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
67	M	59761137	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	m2	4,246
	VV		"05 koupelna"2,73		2,730
	VV		"06 WC "1,13		1,130
	VV		Součet		3,860
	VV		3,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,246

68	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m ²	m ²	3,860
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		Součet		3,860
69	K	771577152	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za omezený prostor	m ²	3,860
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		Součet		3,860
70	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	3,860
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		Součet		3,860
71	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,040
	W		"koupelna"1,81*2+1,51*2		6,640
	W		"WC"1,37*2+0,83*2		4,400
	W		Součet		11,040
72	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,188
D 775 Podlahy skládané					
73	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m ²	50,020
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		50,020
74	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m ²	50,020
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		50,020
75	K	775131111	Vyztužení podkladu skládaných podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m ²	50,020
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		50,020
76	K	775141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m ²	50,020
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		50,020
77	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	58,630
	W		"02 obývací pokoj"14,17		14,170
	W		"03 kuchyň"10,69		10,690
	W		"04 chodba"4,75		4,750

	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,14		7,140
	VV		Součet		58,630
78	M	61418203	<i>lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm</i>	m	63,320
	VV		"02 obývací pokoj"14,17		14,170
	VV		"03 kuchyň"10,69		10,690
	VV		"04 chodba"4,75		4,750
	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,14		7,140
	VV		Součet		58,630
	VV		58,63*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		63,320
79	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	3,400
	VV		"02 obývací pokoj"0,8		0,800
	VV		"05 WC "0,6		0,600
	VV		"06 koupelna"0,6		0,600
	VV		"07 pokoj"0,7		0,700
	VV		"08 pokoj"0,7		0,700
	VV		Součet		3,400
80	M	55343119	<i>profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň</i>	m	3,672
	VV		"02 obývací pokoj"0,8		0,800
	VV		"05 WC "0,6		0,600
	VV		"06 koupelna"0,6		0,600
	VV		"07 pokoj"0,7		0,700
	VV		"08 pokoj"0,7		0,700
	VV		Součet		3,400
	VV		3,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,672
81	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	50,020
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160
	VV		Součet		50,020
82	M	61198014	<i>podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 33 tl 12mm</i>	m2	55,022
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160
	VV		Součet		50,020
	VV		50,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,022
83	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	50,020
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160
	VV		Součet		50,020
84	M	61155350	<i>podložka izolační z pěnového PE 2mm</i>	m2	55,022
	VV		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	VV		"03 kuchyň"9,1		9,100
	VV		"04 chodba"2,38		2,380
	VV		"07 pokoj"10,12		10,120
	VV		"08 pokoj"6,81		6,810
	VV		"09 předsíň"6,16		6,160

	W		Součet		50,020
	W		50,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,022
85	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,322
D 776			Podlahy povlakové		
86	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	51,150
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		51,150
87	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	58,630
	W		"02 obývací pokoj"14,17		14,170
	W		"03 kuchyň"10,69		10,690
	W		"04 chodba"4,75		4,750
	W		"07 pokoj"12,06		12,060
	W		"08 pokoj"9,82		9,820
	W		"09 předsíň"7,14		7,140
	W		Součet		58,630
88	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	51,150
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		51,150
D 781			Dokončovací práce - obklady		
89	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,890
	W		"03 kuchyň"4		4,000
	W		"05 koupelna"12,1		12,100
	W		"06 WC"3,79		3,790
	W		Součet		19,890
90	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,890
	W		"03 kuchyň"4		4,000
	W		"05 koupelna"12,1		12,100
	W		"06 WC"3,79		3,790
	W		Součet		19,890
91	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,890
	W		"03 kuchyň"4		4,000
	W		"05 koupelna"12,1		12,100
	W		"06 WC"3,79		3,790
	W		Součet		19,890
92	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	19,890
	W		"03 kuchyň"4		4,000
	W		"05 koupelna"12,1		12,100
	W		"06 WC"3,79		3,790
	W		Součet		19,890
93	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,740
	W		"kuchyň"1,2*1,45		1,740
94	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	19,890

	VV		"03 kuchyň"4		4,000
	VV		"05 koupelna"12,1		12,100
	VV		"06 WC"3,79		3,790
	VV		Součet		19,890
95	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	21,879
	VV		"03 kuchyň"4		4,000
	VV		"05 koupelna"12,1		12,100
	VV		"06 WC"3,79		3,790
	VV		Součet		19,890
	VV		19,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,879
96	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	19,890
	VV		"03 kuchyň"4		4,000
	VV		"05 koupelna"12,1		12,100
	VV		"06 WC"3,79		3,790
	VV		Součet		19,890
97	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	19,890
	VV		"03 kuchyň"4		4,000
	VV		"05 koupelna"12,1		12,100
	VV		"06 WC"3,79		3,790
	VV		Součet		19,890
98	K	781492221	Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,600
99	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,680
	VV		1,6		1,600
	VV		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680
100	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,800
	VV		"05 WC- rohy vodorovné"(0,83*2+1,37*2)-0,6		3,800
101	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	3,990
	VV		"05 WC- rohy vodorovné"(0,83*2+1,37*2)-0,6		3,800
	VV		3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,990
102	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000
103	M	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	1,000
104	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	31,640
	VV		"03 kuchyň"3*1+(1,9*2+1,5*2)		9,800
	VV		"05 WC- rohy svislé, vodorovné "4*1+(0,83*2+1,37*2)-0,6		7,800
	VV		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" 4*2+(1,81*2+1,51*2)-0,6		14,040
	VV		Součet		31,640
105	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	19,890
	VV		"03 kuchyň"4		4,000
	VV		"05 koupelna"12,1		12,100
	VV		"06 WC"3,79		3,790
	VV		Součet		19,890
106	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,603
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
107	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	VV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	VV		Součet		0,474
108	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,474
	VV		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	VV		Součet		0,474

109	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		0,474
110	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		0,474
111	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		0,474
112	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		0,474
113	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	0,474
	W		"HVD"(0,8+1,97+1,97)*0,1		0,474
	W		Součet		0,474
114	K	783601321	Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,596
	W		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	W		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,596
115	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,596
	W		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	W		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,596
116	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,596
	W		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	W		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,596
117	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
118	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200
119	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,596
	W		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	W		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	W		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	W		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	W		Součet		2,596
120	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	W		"obyt +kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	W		Součet		18,200

121	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	VV		"obyt + kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		Součet		18,200
122	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,596
	VV		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	VV		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	VV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	VV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	VV		Součet		2,596
123	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	VV		"obyt + kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		Součet		18,200
124	K	783622111	Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem	m2	2,596
	VV		"topení pokoj 07"(0,7*0,6)+(0,7*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,705
	VV		"topení pokoj 08 "(0,8*0,6)+(0,8*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,780
	VV		"topení obývací"(0,55*0,6)+(0,55*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,593
	VV		"topení kuchyň"(0,45*0,6)+(0,45*0,15)+(0,6*0,15*2)		0,518
	VV		Součet		2,596
125	K	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	18,200
	VV		"obyt + kuchyn"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		"pokoj"(1+1+2,55)*2		9,100
	VV		Součet		18,200
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
126	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	116,150
	VV		obvody podlah		
	VV		"02 obývací pokoj"14,17		14,170
	VV		"03 kuchyň"10,69		10,690
	VV		"04 chodba"4,75		4,750
	VV		"05 WC- rohy vodorovné"(0,83*2+1,37*2)-0,6		3,800
	VV		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,81*2+1,51*2)-0,6		6,040
	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,14		7,140
	VV		Mezisoučet		68,470
	VV		obvody oken		
	VV		5,41*2+1,55*2		13,920
	VV		4,15*2+1,55*2		11,400
	VV		0,87*2+2,3*2		6,340
	VV		Mezisoučet		31,660
	VV		obvody dveře		
	VV		0,7*2+1,97*2		5,340
	VV		0,6*2+1,97*2		5,140
	VV		0,8*2+1,97*2		5,540
	VV		Mezisoučet		16,020
	VV		Součet		116,150
127	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	121,958
	VV		obvody podlah		
	VV		"02 obývací pokoj"14,17		14,170
	VV		"03 kuchyň"10,69		10,690
	VV		"04 chodba"4,75		4,750
	VV		"05 WC- rohy vodorovné"(0,83*2+1,37*2)-0,6		3,800
	VV		"06 koupelna- rohy svislé, vodorovné" (1,81*2+1,51*2)-0,6		6,040
	VV		"07 pokoj"12,06		12,060
	VV		"08 pokoj"9,82		9,820
	VV		"09 předsíň"7,14		7,140

	W		Mezisoučet		68,470
	W		obvody oken		
	W		5,41*2+1,55*2		13,920
	W		4,15*2+1,55*2		11,400
	W		0,87*2+2,3*2		6,340
	W		Mezisoučet		31,660
	W		obvody dveře		
	W		0,7*2+1,97*2		5,340
	W		0,6*2+1,97*2		5,140
	W		0,8*2+1,97*2		5,540
	W		Mezisoučet		16,020
	W		Součet		116,150
	W		116,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,958
128	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	53,880
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		53,880
129	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	56,574
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		"07 pokoj"10,12		10,120
	W		"08 pokoj"6,81		6,810
	W		"09 předsíň"6,16		6,160
	W		Součet		53,880
	W		53,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,574
130	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	25,094
	W		okna		
	W		5,41*1,55		8,386
	W		4,15*1,55		6,433
	W		0,87*2,3		2,001
	W		dveře		
	W		0,7*1,97*2		2,758
	W		0,6*1,97*2		2,364
	W		0,8*1,97*2		3,152
	W		Součet		25,094
131	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	26,349
	W		okna		
	W		5,41*1,55		8,386
	W		4,15*1,55		6,433
	W		0,87*2,3		2,001
	W		dveře		
	W		0,7*1,97*2		2,758
	W		0,6*1,97*2		2,364
	W		0,8*1,97*2		3,152
	W		Součet		25,094
	W		25,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,349
132	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,776
	W		"02 obývací pokoj"15,45		15,450
	W		"03 kuchyň"9,1		9,100
	W		"04 chodba"2,38		2,380
	W		"05 koupelna"2,73		2,730
	W		"06 WC "1,13		1,130
	W		"07 pokoj"10,12		10,120

VV			"08 pokoj"6,81		6,810
VV			"09 předsíň"6,16		6,160
VV			Součet		53,880
VV			20%		
VV			53,88*0,2		10,776
VV			Součet		10,776
133	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	11,315
VV			"02 obývací pokoj"15,45		15,450
VV			"03 kuchyň"9,1		9,100
VV			"04 chodba"2,38		2,380
VV			"05 koupelna"2,73		2,730
VV			"06 WC "1,13		1,130
VV			"07 pokoj"10,12		10,120
VV			"08 pokoj"6,81		6,810
VV			"09 předsíň"6,16		6,160
VV			Součet		53,880
VV			20%		
VV			53,88*0,2		10,776
VV			Součet		10,776
VV			10,776*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,315
134	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	196,190
VV			"02 obývací pokoj"46,93		46,930
VV			"03 kuchyň"33,03-4		29,030
VV			"04 chodba"15,19		15,190
VV			"05 koupelna"18,48-12,1		6,380
VV			"06 WC "11,14-3,79		7,350
VV			"07 pokoj"36,52		36,520
VV			"08 pokoj"28,68		28,680
VV			"09 předsíň"26,11		26,110
VV			Součet		196,190
135	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,820
VV			5,41*1,55		8,386
VV			4,15*1,55		6,433
VV			0,87*2,3		2,001
VV			Součet		16,820
136	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	8,274
VV			0,7*1,97*2		2,758
VV			0,6*1,97*2		2,364
VV			0,8*1,97*2		3,152
VV			Součet		8,274
137	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	53,880
VV			"02 obývací pokoj"15,45		15,450
VV			"03 kuchyň"9,1		9,100
VV			"04 chodba"2,38		2,380
VV			"05 koupelna"2,73		2,730
VV			"06 WC "1,13		1,130
VV			"07 pokoj"10,12		10,120
VV			"08 pokoj"6,81		6,810
VV			"09 předsíň"6,16		6,160
VV			Součet		53,880
138	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	196,190
VV			"02 obývací pokoj"46,93		46,930
VV			"03 kuchyň"33,03-4		29,030
VV			"04 chodba"15,19		15,190
VV			"05 koupelna"18,48-12,1		6,380
VV			"06 WC "11,14-3,79		7,350
VV			"07 pokoj"36,52		36,520
VV			"08 pokoj"28,68		28,680

W
W

"09 předsíň"26,11
Součet

26,110
196,190

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

139	K	HZS1301	Stavební přípomocce pro řemesla	kpl	1,000
140	K	HZS2211	Rozvody vody a kanalizace	kpl	1,000
141	K	HZS2231	Kompletní rozvody a kompletace elektro	kpl	1,000
W			1		1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

142	K	060001000	Územní vlivy, mimostaveništní doprava	%	10,000
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------