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SMLOUVA O DÍLO 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČ 
DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. P 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: 
zástupce ve věcech technických: 

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel" 

IČ 
DIČ: 
se sídlem: Terminálu 7, Horní Heršpice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických 

na straně druhé jako zhotovitel (dále j ,,zhotovitel" 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně též jako 
,,smluvní strana" 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v ustanoveními§ 2586 an. zákona č. 89/2012 
., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen 

,,smlouva" 

TOMU, ŽE: 
držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a 

má vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je 
tak zpusobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 
nabídka zhotovitele podaná v rám zadávací řízení veřejné zakázky názvem 
„ Jindřichově Hradci, kasárna lana Žižky - projektová 

" byla vybrána objednatelem jako zadavatelem jakožto nabídka 
ýhodnější, 

zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

hotovitel na následujícím znění smluvních podmínek: 
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Článek 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svuj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této 

Článek 
Specifikace díla 

Předmětem díla projektové činnosti spočívající ve vypracování projektové dokumentace 
(dále jako „PD") v rozsahu stavebně technického pruzkumu (dále j „STP"), dokumentace 
pro povolení (dále jako „DSP") a dokumentace pro provedení stavby (dále jako 
„DPS"), včetně zajištění inženýrské činnosti (s:lále jako „IČ") a souvisejících činností 

zdroju vytápění v kasárnách Jana Zižky v Jindřichově Hradci 
Součástí předmětu díla této srn zejména: 
Vypracování jednotlivých stupňu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

platném znění, a příslušných prováděcích právních předpisu, zejména vyhlášky č. 

stavebně 
vypracování 

, o 
organu 

ý pruzkum (STP); 
povolení včetně stanovisek dotčených 

vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a 
slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a to včetně všech návazných profesí. Do PD 
vyplývající ze stavebního řízení. 

ány požadavky 

Projednání odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy; vyjádření 
těchto orgánu zapracovat do předložené PD. případě požadavku dotčeného orgánu provést 
vyhotovení energetického posudku. 
Zajištění IČ pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby případně ravomocného 
stavebního povolení u příslušného úřadu, zajištění souhlasných (včetně úhrady 
všech zákonných poplatku). Dále zajištění přípravy všech nutných podkladu, tzn. příprava 
návrhu smluv s dotčenými orgány, zajištění jednání v místě plnění, získání potřebných 
informací a koordinace účastníku územního a stavebního řízení. K tomu zejména zajištění 
doložení 

projednání s ministerstvem obrany (dále jako „MO"), sekce dozoru a kontroly, oddělení 
státního dozoru - souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického 

souhlasné stanovisko všech uživatelu areálu včetně zapracování jejich připomínek k 

souhlasné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče (bude li nutné). 
Předložení r é PD k odsouhlasení a minimálně 3x k projednání a připomínkování 

- dále jako „TER" minimálně x měsíčně). Z 
pořizovat zápisy, které zpracuje . TER bude probíhat každý měsíc, minimálně však 
3x za celou dobu plnění. Na každé TER dodavatel na vyžádání zadavatele předloží pruběžný 
odhad nákladu. Zadavatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 
Zpracování PD podle platných ČSN, požadavku výrobce, vyhlášek a zákonu platných v době 
zpracování PD. 
Zpracování paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném datovém 
nosiči ve formátu *.pdf a *.dwg. 
Zpracování „slepého stavebních prací a dodávek či služeb" (dále jako „soupis") 
nezbytného úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně 
nutných k plnění. Soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodáve 
služeb (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu -
s výkazem výměr lx v tištěné formě, lx na přenosném datovém nosiči ve formátu * .xls s 
možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cena za mě 
Zajištění provázanost soupisu jednotlivých položek do následně na krycí list 
všech stavebních objektu. Soupis nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, 
rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jako „VON"). VON jako 
součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na 
použitou cenovou soustavu. Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen dle požadavku 
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zadavatele na jednotlivé majetky, provozní soubory a profese ále bude obsahovat výpis 
zařízení a výrobku, materiálu, u nichž bude v případě realizace vyžadován technický list od 
certifikované zkušebního ústavu (výrobek dle platné ČSN bude podroben zkouškám). 
Zpracování oceněného položkového rozpočt lx v písemné formě a lx ve formátu *.xls na 
přenosném datovém nosiči. Zpracování rozpočtu do aktuálních termínu zpracování. 
případě realizace stavebních prací v a později má dodavatel povinnost rozpočet 

Ověření výskyt inženýrských sítí od jejich správcu a vlastníku zpracování návrh zajištění 
ochrany tohoto vedení při provádění prací. 
Posouzení dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisu nutnost ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jako 
„BOZP") při realizaci stavby. V případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP vykonávat 
koordinátora BOZP při přípravě stavby. 
Zajištění zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické 
podobě. 
Zajištění prezentace hotové PD a rozpočtu stavebních prací před jejich odevzdáním 

, a to včetně jednoho výtisku pro případné připomínky. Prezentace bude zajištěna 
formou promítání na plátno v zasedací místnosti v sídle , případně už 
Provedení STP dotčených objektu a pozemku včetně zajištění statického a hydrogeologického 
posouzení stávajících konstrukcí, které bude nutné posuzovat z hlediska instalované 
technologie. STP bude vypracován ve 3 vyhotoveních a jeho výsledky budou 

zapracovány do PD. STP bude dále obsahovat geodetické zaměření 
dotčených pozemku a objektu, vytyčení stávajících sítí z duvodu možné kolize při realizaci 
stavebních prací, fotodokumentaci, odběr potřebných vzorku včetně případný 
laboratorních rozboru a popis stávajícího stavu. V rámci pruzkumu ověřit varianty 
konstrukčního provedení (ekonomicky, technicky, provozně) a možností vytápění areálu 
(plyn, elektřina, tepelná čerpadla, fosilní paliva aj.) a dle rozhodnutí zadavatele zapracovat 
do navazujícího stupně dokumentace. Výstup STP bude vyhotoven ve formě studie osobou 
potřebnou odborností k vypracování, součástí bude: hluková studie, posouzení objektového 

pozarně zpečnostního řešení hlediska instalace alternativních zdroju (jedná se zejména 
o umístění baterií fotovoltaiky (dále jen „FVE" , případně termických kolektoru pro ohřev 

statické posouzení stávajících střešních konstrukcí z duvodu umístění FVE a provedení 
detekce a lokalizace inženýrských sítí pomocí signalizačního zařízení. 
Zpracování pasportu dotčených prostor včetně zákresu kolizních bodu s ostatními 
inženýrskými sítěmi, provedení odtrhových zkoušek současných omítek. Návrh postupu 
výstavby a případné etapizace realizačních prací včetně zapracování požadavku od 
jednotlivých uživatelu areálu. Zaměření dotčených prostor. 
Jednotlivé stupně dokumentace ( DSP, OPS) budou samostatně schvalovány 

nerozpracuje návazný stupeň PD bez odsouhlasení zástupce 
ve věcech technických. Každý stupeň dokumentace bude k odsouhlasení předán 
tištěné podobě. 

Zpracování potřebném počtu pro účely inženýrské činnosti (dotčené orgán ), alespoň 
však v é tištěné podobě. Součástí každého pare bude elektronická podoba na nosiči 
DVD ve formátu *.doc, *.pdf, *.xls, a *.dwg. 
Zpracování systému měření a regulace se vzdáleným přístupem pro účely snížení provozních 
nákladu. 
Projednání a vypracování návrhu plánu organizace výstavby a technologického postupu prací 
(návaznost profesí), návrhu harmonogramu realizace stavby. Součástí organizace výstavb 
bude zejména stanovení požadavku na posuny mobiliáře jednotlivých místností, včetně 
zakrývání veškerého vybavení místností, ve kterých bude dílo probíhat 
Vypracování a aktualizování přehledného soupisu jednotlivých vyjádření dotčených orgánu 
Vypracování a pruběžná aktualizace odhadu realizačních nákladu před ukončením 
jednotlivých stupňu dokumentace. 
Vypracování soupisu závazných parametru pro realizaci stavebních prací 

ypracování návrhu harmonogramu realizačních prací a odhad délky realizace jednotlivých 
částí 
PD pro provádění stavby a tendrová PD pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jako „ZZVZ") a vyhláškou č. stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

kázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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(dále jako „vyhláška") a dalších souvisejících předpisu, a to tak aby splňovaly požadavky 
zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky. 
Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení 
zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresu budou příslušné specifikace materiálu a 
výrobku. 
PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobku, popř. 

dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou 
uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby potenciální dodavatel mohl podle 
uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 
Rozpočty pracovány položkově po profesích s použitím ceníku stavebních prací a 
sborníku cen a materiálu ÚRS Praha a.s. vydaných v roce zpracování PD. 
Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely 
přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní 
práce (číselný kód klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43) a ostatní práce. Rozpočet bude 
členěn hlediska majetkové příslušnosti (AS PO, AHNM, AKIS, drobný majetek). 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech služeb a činností nezbytných 
pro řádnou a úplnou realizaci díla dle této smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem 
díla provedení všech služeb a činností obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, 
jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy (dále též „výchozí dokumenty"). Předmětem díla 
jsou rovněž služby a činnosti, které nejsou ve výchozích dokumentech explicitně obsaženy, 
ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 
a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i 
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené touto smlouvou včetně 
případných změn dodatku a doplňku sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí 
příslušných orgánu. 
Není této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

Článek III. 
Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat v 
následujících termínech (lhutách) 
vypracování stavebně technického pruzkumu kalendářních dní doručení 
písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (1. dílčí termín plnění), 
vypracování dokumentace pro povolení (DSP) včetně stanovisek dotčených orgánu 

kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem 
. dílčí termín plnění), 

vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a 
slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr kalendářních 
dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín 
plnění). 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v souladu s čl. X. této smlouvy. Předání 
a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude 

a nedodělku 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude pr článku II. této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

být dílo prováděno v dusledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla 
dusledku hospodářských či organizačních poměru zhotovitele. 

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel 
povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
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Zdrží li se provádění díla v dusledku duvodu výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 
Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhuty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví 
zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhutu, je zhotovitel povinen takovou 
povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této 
smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 
Během přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhot 

rozsahu stanoveném objednatelem, povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout, přičemž o 
zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 
Podrobný harmonogram realizace tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel 
předloží podrobný harmonogram se všemi náležitostmi požadovanými objednatelem do 
pracovní uzavření této smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout 
zhotovitelem předložený podrobný li veškeré náležitosti 
požadované objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit podrobný 

ící veškeré náležitosti požadované objednatelem, do dvou 
pracovních dní opakovaně. Nebude li mít takto opakovaně předložený podrobný 
harmonogram výstavby veškeré náležitosti požadované objednatelem, postupuje se podle čl. 
III. odst. 3.9 této smlouvy. 

Člán 
Místo plnění 

Místem plnění se rozumí jednak sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
a ·ednak místo budoucí stavb , ť. Kasárna Jana Žižk v Jindřichově Hradci, 

Článek V. 
Cena za dílo, platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
Kč (slovy: pětmilionučtyřistašesttisíc korun českých 

% ve výši 
šedesát korun českých 
Cena včetně DPH ve výši 
dvěstěšedesát korun českých 

(dále též „Cena za provedení díla" 

Kč (slovy: jedenmilionjednostotřicetpěttisícdvěstě 

Kč (slovy: šestmilionupětsetčtyřicetjednatisíc 

ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 

titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných 
děl. Jedná se zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
poplatky apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánu nebo dle obecně závazných právních předpisu. 
Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. 
Fakturace bude provedena v těchto etapách: I. etapa fakturována bude část předmětu 
veřejné zakázky odpovídající vypracování a schválení stavebně technického pruzkumu. II. 

fakturována bude část předmětu veřejné zakázky odpovídající vypracování a 
chválení dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti - získání kladných 

stanovisek dotčených orgánu, III. etapa fakturována bude část předmětu veřejné zakázky 
odpovídající vypracování a schválení dokumentace pro provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a inženýrské 
činnosti - získání stavebního povolení. IV. etapa související činnosti, které nespadají do 
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shora uvedených etap a jsou součástí předmětu plnění, bude dodavatel fakturovat pruběžně 
závislosti na řádném ukončení dané činnosti. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V 
případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktu 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5.6. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto 
případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. 
Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -
Každý daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. - přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, a 
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit 
nový daňový doklad - lhuta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objed 
Není mluvními stranami dohodnuta na 3 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad 
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude li poslední den této lhuty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného 

záhlaví této smlouvy. 
Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a muže být překročena pouze v 
případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny 
sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude 
se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a zpusobu 
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy 
nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl 
zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích 

ntu a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení takového plnění a 
jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není této 
smlouvě stanoveno jinak. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtu. 
li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených činností a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze služby a činnosti 
kterých nedošlo k 

Článek VI. 
Součinnost smluvních stran 

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
aci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v pruběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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Článek VII. 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že je v právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně zpusobilý a dostatečně 
vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od 
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně zpusobilý k provedení díla měl 
nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly 
obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě 

uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladu a 
pokynu splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později 
pruběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazu nebo věcí předaných 

objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost 
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla zpusobené nevhodností, jako 
kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení§ 2594 občanského 
zákoníku. 
Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
zpusobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon"), jehož předmětem bude úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

změny v majetkové struktuře výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo 
omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
předmětem této smlouvy; a/nebo 

všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazku 
zhotovitele vuči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s 
souvisejících; a/nebo 
rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kont 
pruběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 
Zhotovitel je osobou povinnou spolupusobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

hotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury atelu, které 
na provedení díla použil 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a pruběžné aktualizaci seznamu 
všech atelu včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se, že: 
má veškerá potřebná oprávnění a znalosti, certifikaci a vybavení, aby mohl řádně a včas 
provést dílo v souladu s touto smlouvou; 
má dostatečné podklady a srozumitelné zadání pro řádné provedení díla; 
se seznámil s místem, kde se bude provádět stavba realizovaná podle díla, s požadovanou 
kvalitou díla, s podmínkami, za kterých má být dílo prováděno, že má dostatečné podklady 
pro řádné provedení díla; 
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provedl veškeré potřebné odhady v souvislosti s prováděním díla a vlastním nákladem bude 
krýt případné rozdíly vyplývající ze špatných odhadu; 
dílo ani žádná jeho součást či příslušenství, nebude trpět žádnou právní vadou, zejména pak 
žádná třetí osoba k němu nebude moci úspěšně uplatňovat jakékoli své právo; a 
je srozuměn se všemi pro něj relevantními skutkovými a právními okolnostmi týkajícími se 
předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. 
Zhotovitel provede dílo za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s pokyny 
objednatele a osob, které objednatel písemně určí. Pokyny objednatele jsou pro 
zhotovitele závazné ve smyslu ustanovení§ 2592 občanského zákoníku. 
Podklady předané zhotoviteli je tento povinen zkontrolovat a upozornit objednatele na 
jejich případné chyby a nedostatky. Případné změny těchto podkladu musí zhotovitel 
předložit včas k vyjádření objednateli a zduvodnit návrh těchto změn. Závěry z jejich 
projednání s objednatelem zapracuje zhotovitel do konečné podoby dokumentace. Pokud 
předpokládaném termínu předání díla dojde k aktualizaci výše uvedených podkladu, je 

aktuálních verzí takových podkladu. 
předaných podkladech vyskytnou obchodní názvy některých výrobku nebo 

služeb, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 
Zhotovitel provede veškeré práce vyplývající z plnění této smlouvy v souladu s platnými 
předpisy, příslušnými technickými normami, ať již jsou na základě zákona závazné či pouze 
směrné, pokyny a doporučeními výrobcu jednotlivých součástí díla a pokyny objednatele. 

li mezi uvedenými předpisy či pokyny jakýkoli nesoulad či rozpor, upozorní na něj 
zhotovitel objednatele, a to včetně svého doporučení; smluvní strany následně dojednají, 
který předpis či pokyn má přednost s tím, že pro případ neshody smluvních stran bude 
rozhodující pokyn objednatele. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla, zejména pak zahájení prací a 
jejich postup. Zhotovitel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy zaslat objednatel 
seznam kontrolních schuzek sloužících ke koordinaci smluvních stran v souvislosti s 
realizací díla a pruběžné a promptní řešení veškerých nečekaných událostí. 
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla a zajistí účast svých 
pracovníku při převzetí díla a na žádost zhotovitele se bude vyjadřovat k navrhovaným 
řešením a k případným variantám uspořádání a funkčních vazeb díla. 

dodržování platných pracovněprávních předpisu včetně zákazu 
álního zaměstnávání, předpisu vztahující se k pobytu cizincu v České republice, 

předpisu stanovících podmínky zdravotní zpusobilosti zaměstnancu, hygienických předpisu, 
předpisu k ochraně životního prostředí. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vuči poddodavatelum a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnancu zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v platnými 
právními předpisy. 

prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací 
poddodavateli, je objednatel oprávněn provést úhradu dotčenému poddodavateli přímo; 

takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 
Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky 
jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou 
při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost 

rad, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s 
dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré činnosti při provádění díla dle této smlouvy za 
dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisu, předepsaných 
technologických postupu a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. 
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech souvisejících s realizací 
předmětu díla dle této smlouvy. Povinnost mlčenlivost se vztahuje i na pracovníky 
zhotovitele, kteří budou účastni na realizaci díla dle této smlouvy. 

Článek 
Podmínky provádění díla 
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Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkum 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 
určené smlouvou. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla pruběžně prověřovat vhodnost dokumentu, podle 
kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo 
zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

řízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím realizace díla 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentu uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla tím zpusobené, je povinen uvést dílo na své nákla 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další dusledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v dusledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
zpusobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které 

souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, že zabezpečí, že služby a činnosti na díl 
budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi 
prováděný druh služeb a činností. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o 
kvalifikaci a zpusobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své 
Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako 
nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a 
nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje. 

itel je povinen zajistit a financovat veškeré atelské práce a nese za ně záruku 
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli kdykoli v pruběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
atelu. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele Zhotovitel není 
oprávněn změnit atele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení 

veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
zmene atele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového 
subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody zpusobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělku, stejně tak za škody zpusobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě. 
Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv atele, který neprovádí dílo 

souladu se závaznými podklady a pokyny objednatele takovém 
případě na výzvu objednatele s takovým atelem neprodleně ukončit spolupráci a 
vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený atel neprodleně 
ukončil svou činnost při provádění díla 

hotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a služeb potřebných pro provedení 
díla podle této smlouvy, včetně činností nebo služeb zajišťovaných ateli, popř. 
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. 

Článek 
Záruka za jakost 

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisu, ČSN a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou praxí. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce měsícU 
dne řádného provedení díla zhotovitelem; tato záruční doba se vztahuje na části díla 
spočívající ve vypracování dokumentace pro povolení , dokumentace pro provedení 
stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to včetně všech 
jejich součástí. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla 
dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy. 
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Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň zpusob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na zpusob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby zpusobu odstranění 
dusledku vadného plnění. Tuto volbu muže měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

ez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude 
daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhutě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 10 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční , a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového 
plnění objednatelem. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 

bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den 
Smluvní strany se dohodly, že: 

neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve I hutě dle této smlouvy; 

nezahájí li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo 
oznámí li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhutě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla 
neodstraní 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 
vuči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v dusledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vuči 

dusledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zustávají nedotčeny. 
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od této smlouvy. 
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
Zhotovitel dodá den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

Dílo bude objednateli předáno v listinné podobě v třech vyhotoveních a v digitální verzi na 
přenosném datovém nosiči. Veškerá dokumentace v listinné podobě bude opatřena platným 
autorizačním razítkem. Provedení digitální podoby: veškeré dokumenty budou ve formátu 
.pdf, výkaz výměr a položkové rozpočty též ve formátu .xls. nebo .xlsx a výkresy budou též 
ve formátu .dwg nebo obdobném. Členění souboru, včetně jejich číselného označení, bude 
totožné v tištěné i digitální podobě (bude uvedeno počáteční textové značení). Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude dodán jednou v oceněné 
aktuálního roku a jednou prázdný. Dokumentace bude v jednom dokumentu (souboru) 
obsahovat přehled všech dokumentu a výkresu a u každé složky bude přehled všech 
dokumentu a výkresu příslušné složky. 

ěji na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnu 
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na 
přejímacím řízení, muže dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního 
dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
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smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zh 
odpovědnosti za případné nimiž bude dílo převzato. 
Podmínky předání a převzetí díla upravené v čl. X. této smlouvy se vztahují rovněž na 
jednotlivé části díla, které mají být dokončeny v termínech specifikovaných v čl. 

této smlouvy. Pro účely předání a převzetí díla se dílem rozumí i jeho jednotlivé části, 
které mají být dokončeny v termínech specifikovaných v čl. této smlouvy. 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla místo provedení 
díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud 
objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhuty pro odstranění vad díla. 

protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a 
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti a i, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá 

tné písemné doklady objednateli 
případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 

Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu O dnu ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, 

přiměřené lhutě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladu. 
Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky. 

Článek XI. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. III. odst. 3.1. písm. 
této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kč, a to za každý den prodlení. 
Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit jednotlivé části díla řádně a v termínech dle čl. 

písm. a) a této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 00 Kč, a to za každý den prodlení. 
Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši Kč 
za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 
Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši Kč za každý den prodlení, a to u každé vady zvlášť. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za porušení 
povinností specifikovaných v čl. 7 odst. 7.15 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každé jiné 
jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, než je uvedeno výše. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 tisíc Kč za každé 
porušení povinnosti podle čl. VII. odst. 7 .20 této smlouvy. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v jakém dle této smlouvy 
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok 
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prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, 
každý den prodlení. 
Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty 
Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. 
Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

Článek 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní ě. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporu mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vule 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnu; 
jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přeruší provádění díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3. . této smlouvy; 
jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě 
převedl, resp. pronajal, svuj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu 

případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnu ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání 
vzájemných závazku a pohledávek li se smluvní strany jinak 
Strana, na jejíž straně nastal duvod k odstoupení od této smlouvy uhradí druhé straně škody 
zpusobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladu vynaložených na dokončení díla 
a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhut na dokončení díla v případě odstoupení 

duvodu na straně zhotovitele. 
případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k škoda 
dusledku ukončení provádění díla 

Článek 
Nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva 

až řádného předání díla objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 
díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a jiných částech uzavreni 

této smlouvy do řádného předání díla jako celku objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

patřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 
Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

provedení díla od okamžiku, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi ateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy 
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Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zustávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zustává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřebov naplnění svých závazku z této 

Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátu majetkem objednatele, který je muže 
použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, 

to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 
třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá 
i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv duvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty 

ceně díla. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je 
předmětem této smlouvy. 
V případě, kdy dílo či jeho část bude představovat autorské dílo dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s autorským právem, ve znění pozdějších 
předpisu ("Autorský zákon"), ("Autorské dílo") pak majetková práva ke všem Autorským 
dílum, vytvořeným pro objednatele na základě této smlouvy náleží výhradně objednateli. 
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít Autorské dílo ke 
všem zpusobum užití, které jsou známy v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci k Autorským dílum bezúplatně. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k 
Autorským dílum objednateli v následujícím rozsahu: 

výhradní, 
neomezenou územně, 
neomezenou množstevně, 
na dobu ochrany majetkových práv, a 
pro jakýkoliv zpusob šíření. 

Licence se vztahuje na celé Autorské dílo i na jeho části. Objednatel je oprávněn Autorské 
dílo měnit, zpracovávat je a upravovat, nebo z něho tvořit odvozeniny, a to i bez zvláštního 
svolení zhotovitele. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel se výslovně vzdává svého práva na 
odstoupení v případě nečinnosti objednatele dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. 
Objednatel je oprávněn poskytnout práva vyplývající z licence zcela nebo zčásti třetí osobě 
podlicenční smlouvou, jakož i licenci na třetí osobu zcela nebo zčásti převést. 
Autorské dílo se považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 
Autorského zákona s tím, že práva zhotovitele uvedená v ustanovení § 61 odst. 2 
Autorského zákona, resp. v ustanovení § 2633 občanského zákoníku se pro účely této 
smlouvy neuplatní, tj. zhotovitel není oprávněn udělit svolení k užití Autorského díla jiné 
osobě ani je sám užít ani není oprávněn výsledek své činnosti podle této smlouvy 
zpřístupnit žádné osobě vyjma obje 
Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho autorství nebude uvedeno při zveřejnění ani dalším užití 
Autorského díla. 

li v budoucnosti nová, dosud neobjevená technologie užití Autorského díla, o jejíž 
využití bude mít objednatel zájem, sjednávají smluvní strany závazek podle § 1785 
občanského zákoníku tak, že uzavřou smlouvu o poskytnutí licence k užití Autorského díla 
tímto nově objeveným zpusobem. Stranou oprávněnou žádat uzavření takové smlouvy je 
objednatel, dobou uzavření smlouvy je nejpozději jeden měsíc poté, kdy bude zhotovitel 
objednatelem k uzavření smlouvy písemně vyzván. Zhotovitel poskytne objednateli licenci 
k užití Autorského díla novou technologií jako výhradní a neomezenou, licence bude 
poskytnuta bezúplatně. Výslovně se uvádí, že práva a povinnosti vyplývající z tohoto 
odstavce přecházejí na právní nástupce, resp. dědice smluvních stran. 
V případě Autorských děl zpracovávaných třetími osobami pro zhotovitele se zhotovitel 
zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby s budoucími autory uzavřela takovou smlouvu, která 
vyloučí autorovo právo užít Autorské dílo a poskytnout licenci k Autorskému dílu třetí 
osobě. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, aby s autory Autorských děl 
byla uzavřena taková smlouva, která bude zaručovat zhotoviteli co nejširší rozsah 
majetkových práv k Autorským dílum, co nejvíce odpovídající charakteristice podle článku 
XIII. odst. 13.7. této smlouvy. Pokud nebude možné licenci od atelu v rozsahu 
uvedeném v článku XIII. odst. 13. 7. této smlouvy získat, je zhotovitel povinen o 
předem písemně informovat a postupovat dle dohody s ním. Rozsah licence se bude v 
takovém případě sjednávat v rámci jednotlivé dílčí objednávky. 
Ujednání tohoto článku se obdobně se použijí pro práva související s právem 
autorským, která jsou definována v§ 1 odst. b) Autorského zákona. 
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li to pro řádné plnění jednotlivých zadání třeba, hotovitel plně ošetří i osobnostní práva 
dotčených osob, jakož i případná práva k užití ochranných známek třetích osob. 

Článek XIV. 
Pojištění a bankovní záruka 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělku. Zhotovitel nese odpovědnost 
puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 

realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku 
zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokoju, 
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných 
prostředku, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. 
Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit uzavřenou pojistnou 

, jejímž předmětem je pojištění za škodu zpusobenou zhotovitelem třetí osobě, 
přičemž výše pojistné částky činí Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 

rámci pojištění dle předchozího odstavce je 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v požadované výši 
pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že 

zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
e lhutě 3 pracovních dnu uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajum, nákladum, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 

ve smyslu ustanovení čl. XVI. .2. této smlouvy, odškodnit, 
ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku. 
Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předloží objednateli originál bankovní 
záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve 
výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč H dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění 
díla podle podrobného harmonogramu , neuhradí objednateli nebo třetí straně 

zpusobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 
smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 

objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v puvodní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnu od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnu po skutečném 
dokončení díla zhotovitelem. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vuči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala duvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí 
nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož banka poskytne ve prospěch 
objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí 

až do výše Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající 
ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny 
identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 
Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 

porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 
plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v podmínkami této 
smlouvy o dílo, nebo 
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plnit termíny provádění díla podle podrobnéh , který je přílohou 
této smlouvy o dílo, nebo 
uhradit objednateli nebo třetí straně zpusobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vuči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala duvody požadovaného čerpání. 

ankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisu (dále „banka"). V 
záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 
náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou 
bankovní záruku z duvodu, že neobsahuje náležitosti podle tét 
Veškeré náklady na vystavení pojistné a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

Článek XV. 
Autorský dozor 

provádět výkon autorského dozoru kvalifikovanou osobou 
příslušnou odbornou zpusobilostí v rozsahu přílohy č. 4 této smlouvy 

díla dle této smlouvy až do vydání kolaudačního rozhodnutí 
Za výkon činností autorského dozoru se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli ujednanou 
odměnu v podobě hodinové sazby ve výši Kč bez DPH. 
Výkon činností autorského dozoru zahrnuje účasti na kontrolních dnech a práce prováděné 
dle potřeby autorského dozoru mimo kontrolní dny. 
DPH bude účtováno ve výši a sazbě platné ke dni zdanitelného plnění dle zákona č. 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. 
Výsledná cena za výkon autorského dozoru bude stanovena na základě skutečně 

odpracovaných a odsouhlasených hodin zástupcem objednatele ve věcech technických. 

Článek X 
Zvláštní podmínky realizace díla 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění tj. místem budoucí stavby 
duležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. Sb., o zajišťování obrany 
ČR, ve znění pozdějších předpisu. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující 
požadavky objednatele: 
Na provádění předmětu veřejné zakázky se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, 
bez státní přísluš několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanu členských 
státu NATO a Švýcarska 
Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektu, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož pusobnosti tyto objekty duležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen před vstupem na místo stavby. Nedodržení tohoto ání muže 
být duvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky. 

udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel alespoň 2 dny 
před svým plánovaným vstupem na místo budoucí stavby seznam všech svých 
zaměstnancu (včetně poddodavatelu a zaměstnancu poddodavatelu), kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu, kde se nachází místo stavby (zejména jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského prukazu a adresa trvalého bydliště) a seznam 
registračních značek dopravních prostředku, kteří tito zaměstnanci a poddodavatelé pro 
přístup na místo pouz1J1. 
Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení předmětu díla dle 
této smlouvy. Nedodržení tohoto ujednání ze strany dodavatele opravňuje objednatele 
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560 594 121, e-mail: radim.dosek@uchytil.eu. 
 UCHYTIL s.r.o.,     

K  tel.: 545 423 236, e-mail: 
.  
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tel.:  e-mail:  
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XVIII.  
z  

pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 

Článek 
Společná ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 
V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv duvodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v dusledku rozhodnutí příslušných správních orgánu, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, 
jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž 
účel a smysl této smlouvy zustane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže 
odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy 
Není li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a pruběžně číslovanými 
elektronickými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 
cestou, muže se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisu, na věcně a místně příslušný soud. 
Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 
Objednatel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný č 

objednatele právní jednání spojená prováděním plnění dle této smlouvy. Všeobecně 

pověřeným pracovníkem objednatele je: bude doplněno před p 
Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný č 
právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma úkonu směřujících ke 
změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla 
Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Radim Došek 

Vedoucím projekčního týmu je: jméno a 
příjmení: Ing. Richard Štěpán, název organizace a adresa sídla: 

Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice, 
Hlavním inženýrem projektu je: jméno a příjmení: 

. název organizace a adresa sídla: Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní 
Heršpice, 
Smluvní strany zajistí, aby byli všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 
všechny pracovní dny v týdnu alespoň v době od 09:00 hodin do 16 
Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 
oprávněni jednat ve specifických záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany 
se zavazují si nejpozději do 7 dnu od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníku, 

uvedením oblasti, za kterou zodpovídají a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke 
změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 

změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat. 
Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
muže být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údaju 
musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnu od jejich vzniku. Písemnost se 
považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnu od jejího prokazatelného předání 
poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. 

Článek 
Ustanovení ávěrečná 
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Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 

V Praze       V   
 
 
 
 
__________________________   ______

       
        

nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

egistru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v 

v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících duvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisu. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zustávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zustat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
Objednatel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této smlouvy 
nebo její části na třetí osobu kdykoli bez omezení uděluje souhlas. 
Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo 
takový souhlas neudělit, a to i bez udání duvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s 
převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré 
informace a dokumenty, o které požádá. 
Komunikace smluvních stran bude probíhat zásadně písemnou formou v elektronické podobě, 
a to prostřednictvím kontaktních e mailových schránek nebo datových schránek o 
smluvních stran. 
Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučení 
ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze smluvní stranou řádně 
podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e mailové korespondence, jsou bez 
právního významu. 

li se či ukáže li se kterékoli z ustanovení této smlouvy být neplatným, neúčinným, či 
zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost 
zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné 
popř. zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým 
ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními 
předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou 
změnou dotčen, a to ve lhutě patnácti (15) dnu od obdržení kteroukoli smluvní stranou 
příslušné výzvy druhé smluvní strany. 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1 Grafický plán budov 02 05 Kasárna J. Žižky Jindřichuv Hradec 
Příloha č. 2 Přehled tepelných zdroju Jindřichuv Hradec 
Příloha č. 3 Fotodokumentace stávajících kotelen 
Příloha č. Oceněný položkový rozpočet 
Příloha č. Rozsah činností autorského dozoru 
Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné právní osobnosti, a že jim nejsou 
známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 
Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 
pravé a svobodné vule, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na du kaz toho připojují své podpisy. 

Ing. Martin Lehký 
ředitel organizace 

Brně 

jednatel společnosti 





Přehled tepelných zdrojů 
v areálu kasáren VÚ 6069, Vídeňská 169/11, 377 02 Jindřichův Hradec 



Příloha č. 1 

Současný stav kotelen 







Položkový rozpočet: 

JNázev ukolu !Náklady 

!Rekonstrukce kotelen v Jindřichově Hradci, kasárna Jana Žižky - projektová dokumentace I 5 406 000,00 Kč I 

V Brně dne 10. 11. 2025 



              5 -320-00/25 
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Příloha č. smlouvy č. T 

Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce AD u akce realizované příkazcem pod názvem 
kotelen v Jindřichově Hradci, kasárna Jana Žižky projektová dokumentace 

AD bude prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování souladu prováděné 
stavby s projektovou dokumentací v pruběhu realizace stavby. Pusobnost AD se vztahuje již na fázi realizační 
přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace stavby, s ověřením vhodnosti a správnosti navrženého 
řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou dobu její realizace, včetně záruční 
doby a minimalizovat její finanční náklady. 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení stavby, 

tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavku na výstavbu, 
veřejného zájmu, technických předpisu, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění 
stavby. 

• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, výrobních 
poradách), popř. na jiných jednáních. 

• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět pruběžné konzultace s účastníky výstavby, objektivní technické a cenové posuzování návrhu 

účastníku výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost 
včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním 
nárokum a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. v rozporu s obecně 
platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat na závažné nedostatky, 
neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisu nebo technických norem, které by mohly vést 
k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, 
apod. Tato upozornění provádět neprodleně a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 

• Zpracovávat vyjádření k návrhum na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo objednatelem. 
• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu investor dá pokyn. 
• Autorizovat případné změnové listy. 
• Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálu nebo jiných úprav povrchu, tvaru, druhu, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvku v rámci celkového architektonického nebo technického 
řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržování Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem stavby. 
• Provádět dozor nad pruběhem zkoušek (ověřovacích, kontrolních, prukazních, rozhodčích, komplexních) 

prováděných zhotovitelem stavby, posuzovat správnost jejich provádění, interpretace a vyhodnocení 
výsledku s ohledem na předmět a cíle projektu. 

• Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, které 
mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při zpracování 
projektu předpokládat. 

• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn. 
• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a 

prací s projektovou dokumentací. 
• Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladu. 
• Činnost AD bude vykonávána min. lx týdně. Na začátku stavebních prací a v duležitých fázích stavby bude 

AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude investor vhodným 
zpusobem informován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělku zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti na 

zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude pruběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 
• zastavit stavbu v případě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést ke snížení 

kvality díla, zkrácení záruční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• odstoupit od smlouvy s příkazcem (investorem) bez sankcí v případě, že zhotovitel stavby nebo investor 

opakovaně nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 

AS- PO 




