S M L O U V A O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: 1345/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: H25-040
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„Vodohospodářská opatření v krajině – lokalita Petrohrad“ - projektová
dokumentace (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
[bookmark: bookmark6]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


zástupce objednatele:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988



zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
	[bookmark: bookmark8]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark9]Sídlo:
	HG partner s.r.o.
[bookmark: bookmark10]Smetanova 200, 250 82 Úvaly


[bookmark: bookmark7]oprávněn k podpisu smlouvy: oprávněn jednat o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
	[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]IČO:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]DIČ:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark19]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
	27221253
CZ 27221253
Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510



(dále jen „zhotovitel“)
Společně (dále jen „smluvní strany)
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
I. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro povolení záměru stavby DPZ v podrobnosti projektu pro provádění stavby DPS včetně souvisejících činností pro návrh VHO v lokalitě Petrohrad, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby Součástí předmětu plnění je zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání povolení stavby (záměru).
Předmětem díla je vytvoření přírodě blízkého koryta drobného vodního toku. Jedná se o vytvoření iniciačního stádia koryta, které se bude díky přirozené hydrodynamice vodního režimu dále vyvíjet. Revitalizované koryto je vymezeno mezi brodem ležícím bezprostředně na vtoku do Finkova rybníku (km 0,000) a rozdělovacím objektem umístěným na Podvineckém potoce. Projektová dokumentace bude vycházet z předchozího stupně DUR.
Požadavky na projekt:
– doplnění a aktualizace geodetické zaměření VHO Petrohrad v souřadném systému S – JTSK a výškovém systému BpV zpracování výsledků geodetického měření, vyhotovení digitálního modelu terénu,
– hydrogeologické posouzení lokality (základě prohlídky hydrogeologa a dostupných podkladů)
– prohlídka lokality, terénní průzkum projektantem
– vypracování PD DPZ v podrobnosti DPS
– Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS
– Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání povolení stavby (zajištění vyjádření dotčených orgánů, institucí a vlastníků dotčených pozemků stavbou).
– kácení dřevin, taxace, návrh náhradní výsadba
– Plán havarijních opatření stavby (HP) – návrh
– Povodňový plán stavby (PP) – návrh
– Sumarizační tabulky s pozemky dotčenými trvalým a dočasným záborem
– Koordinační práce, účasti na jednáních, tisky, cestovné
Objednatel poskytne zhotoviteli tyto podklady:
· [bookmark: bookmark24]DUR včetně dokladové části
· [bookmark: bookmark25]Geometrické plány
· [bookmark: bookmark26]Geodetické zaměření z DUR ve vektorové podobě, seznam souřadnic
Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát – souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Dle § 187 zákona č. 283/2021 Sb. musí být souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis vlastníka pozemku nebo stavby, na nichž má být záměr povolen, nebo oprávněného k realizaci záměru z práva stavby nebo ze služebnosti. Identifikačními údaji jsou u
a) [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště,
b) [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.
Originály dokladů včetně konverze stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy obdržených elektronicky předá zhotovitel v jednom samostatném tištěném souboru (deskách).
Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.
II. [bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §162 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů požadujeme zpracovat:
· [bookmark: bookmark45]doplnění a aktualizace geodetického zaměření VHO Petrohrad v souřadném systému S – JTSK a výškovém systému BpV, zpracování výsledků geodetického měření, vyhotovení digitálního modelu terénu - elektronicky (nativní formáty a .pdf).
· [bookmark: bookmark46]hydrogeologické posouzení lokality (základě prohlídky hydrogeologa a dostupných podkladů)
· [bookmark: bookmark47]Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS
· [bookmark: bookmark48]Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání povolení stavby (zajištění vyjádření dotčených orgánů, institucí a vlastníků dotčených pozemků stavbou).
· [bookmark: bookmark49]kácení dřevin, taxace, návrh náhradní výsadba
· [bookmark: bookmark50]Plán havarijních opatření stavby (HP) – návrh, 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.docx).
· [bookmark: bookmark51]Povodňový plán stavby (PP) – návrh, 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.docx)
· [bookmark: bookmark52]Sumarizační tabulky s pozemky dotčenými trvalým a dočasným záborem
· [bookmark: bookmark53]Zajištění souboru fotografií přímo dotčených nemovitostí (pozemků, komunikací, objektů) se souhlasem vlastníka nemovitosti - 1x paré tištěné a elektronicky (_.pdf).
· [bookmark: bookmark54]Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP) - 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.xlsx).
· [bookmark: bookmark55]Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 3x do tištěného paré PD. Oceněný soupis prací - 1x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 PD. Dále se oceněný soupis dodá elektronicky. Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.
Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací nebo u technologických souborů tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky. K vytvoření kalkulace je možné používat položky z databáze nebo oslovit výrobce a doložit konkrétní cenovou nabídku.
· [bookmark: bookmark56]Zpracování Sumarizační tabulky s pozemky dotčenými trvalým a dočasným záborem (předepsaný formulář objednatele).
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 3x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele ( _.docx, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Průběh prací
Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory, a to vždy minimálně 2 výrobní výbory (vstupní a závěrečný výrobní výbor). Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky výrobního výboru (dále jen „VV“).
První VV bude svolán nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel předloží návrh koncepčního řešení stavby na základě geodetického zaměření zájmové lokality na podkladu katastrální mapy a výsledků provedených průzkumů.
Na dalším VV zhotovitel předloží návrh technického řešení k jeho odsouhlasení objednatelem na základě zpracovaných výpočtů (statických, hydrotechnických apod.), vyjádření a zjištění z obdržených dokladů, posudků či stanovisek.
Na VV budou výsledky prezentovány pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele.
Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním závěrečného VV předloží zástupci objednatele:
· [bookmark: bookmark57]1x pracovní tištěné paré - kompletní projektové řešení stavby bez dokladové části a soupisu prací (pouze elektronicky)
· [bookmark: bookmark58]1x elektronickou verzi projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi včetně požadované dokladové části obsahující kladná stanoviska požadovaných subjektů a kladná vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou k příslušnému stupni PD, včetně přehledu pozemků dotčených dočasným nebo trvalým záborem, ceny za prodej či pronájem a soupisu prací.
Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci PD. Kompletní dokumentace včetně dokladové části a oceněného soupisu prací bude předána zástupci objednatele v počtu 2x paré tištěné a elektronicky k dílčímu termínu plnění dle této smlouvy, pro následné projednání v příslušné komisi objednatele (Investiční komise/Dokumentační komise, dále jen „IK/DK“).
Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace v příslušné komisi objednatele (IK/DK). Po úspěšném projednání a schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 1 měsíce zbývající 1x paré tištěné a elektronickou verzi. Při neúspěšném projednání PD v příslušné komisi zhotovitel předělá části PD dle závěrů DK a znovu projedná PD v komisi následující. Jedná-li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení PD v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.
Pokud zhotovitel projekčních prací vyhodnotí, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (zejména podle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), sdělí tuto informaci neprodleně objednateli prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou) ještě v době zpracovávání PD. Objednatel následně zajistí v souladu s ustanovením § 15 odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP v době přípravy stavby.
Pokud zhotovitel projekčních prací vyhodnotí, že je nutné ve fázi přípravy a realizace stavby určit koordinátora BOZP ( například při předpokladu naplnění ustanovení § 14 odst.1, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpokladu, že nedojde k výjimce, kdy se koordinátor BOZP ve smyslu § 14 odst. 6, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neurčuje ) sdělí zhotovitel tuto informaci neprodleně objednateli prokazatelným způsobem (např. v zápise z výrobního výboru, elektronickou poštou) ještě v době zpracovávání PD. Objednatel následně smluvně zajistí činnost koordinátora BOZP oprávněnou osobou pro dobu přípravy a realizace stavby.
Zhotovitel je povinen v době přípravy, resp. v době zpracovávání PD, poskytnout pověřenému koordinátorovi BOZP podklady, informace a součinnost.
III. [bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]TERMÍNY PLNĚN Í
1. [bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark67]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark68]první dílčí termín – předání PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2026
c) [bookmark: bookmark69]druhý dílčí termín - předání a převzetí inženýrské části dokladové dokumentace stavby vedoucí k získání povolení stavby – vyjádření dotčených orgánů, institucí a vlastníků stavbou dotčených pozemků (1 x tištěné + elektronicky): nejpozději do 30.11.2026
d) [bookmark: bookmark70]třetí dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Odbor strategických investic.
2. [bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného
[bookmark: bookmark79]dodatku k této smlouvě.
4. [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla.
IV. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
641 000,- Kč bez DPH
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V. [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: bookmark92]Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. [bookmark: bookmark93]Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 60 % z částky 641 000,- Kč, tj. 384 600,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark94]V případě dílčího plnění dnem předání a převzetí inženýrské části dokladové dokumentace stavby vedoucí k získání povolení stavby ve výši zbývajících 20 % z částky 641 000,- Kč, tj. 128 200,- Kč bez DPH
c) [bookmark: bookmark95]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) a předání zbylých paré ve výši 20 % z částky 641 000,- Kč, tj. 128 200,- Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 631.
3. [bookmark: bookmark96]Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.
V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz
4. [bookmark: bookmark97]Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
5. [bookmark: bookmark98]Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
6. [bookmark: bookmark99]Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
VI. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]SANKCE
1. [bookmark: bookmark104]Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
2. [bookmark: bookmark105]Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. [bookmark: bookmark106]Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).
4. [bookmark: bookmark107]Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. [bookmark: bookmark108]Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
6. [bookmark: bookmark109]Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. [bookmark: bookmark110]Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
VII. [bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
1. [bookmark: bookmark115]Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. [bookmark: bookmark116]Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
3. [bookmark: bookmark117]Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
4. [bookmark: bookmark118]Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §162 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: bookmark119]Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. [bookmark: bookmark120]Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
b. [bookmark: bookmark121]Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.
6. [bookmark: bookmark122]Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
7. [bookmark: bookmark123]Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
8. [bookmark: bookmark124]Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně.
9. [bookmark: bookmark125]Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
10. [bookmark: bookmark126]Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.
VIII. [bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]LICENČNÍ PODMÍNKY
Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně. Autor souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn udělit třetím osobám podlicenci k využití autorského díla vzniklého na základě této smlouvy, a to v rozsahu objednateli udělených práv k dílu. Souhlas autora s podlicencí je udělen na dobu neurčitou, bezúplatně, bez nároku na jakoukoli odměnu nebo licenční poplatek.
IX. [bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]NÁHRADA ŠKODY
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
X. [bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]OSTATNÍ USTANOVEN Í
1. [bookmark: bookmark139]Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. [bookmark: bookmark140]Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
3. [bookmark: bookmark141]Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. [bookmark: bookmark142]V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. [bookmark: bookmark143]Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
6. [bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
XI. [bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]COMPLIANCE DOLOŽKA
1. [bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. [bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. [bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
[bookmark: bookmark164]Povodí	Ohře,	s.p.	(viz
[bookmark: bookmark165]http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. [bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
XII. [bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na:
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
XIII. [bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN Í
1. [bookmark: bookmark178]Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. [bookmark: bookmark179]Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. [bookmark: bookmark180]Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. [bookmark: bookmark181]Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. [bookmark: bookmark182]Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. [bookmark: bookmark183]Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. [bookmark: bookmark184]Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
8. [bookmark: bookmark185]Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. [bookmark: bookmark186]Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. [bookmark: bookmark187]Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
11. [bookmark: bookmark188]V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.
12. [bookmark: bookmark189]Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
13. [bookmark: bookmark190]Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
14. [bookmark: bookmark191]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
15. [bookmark: bookmark192]Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
16. [bookmark: bookmark193]Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:
Priorita 1) Tato smlouva
Priorita 3) Příloha č.1: Cenová nabídka
Priorita 1) Příloha č.2: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
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Priorita 1) Příloha č.3: Čestné prohlášení k finančním sankcím
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