

**OBJEDNÁVKA : 1052 /17 - 0 - VS**

**ODBĚRATEL:** Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00  
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

**DODAVATEL:** T-GENA s.r.o.  
Na Pankráci 1618/30  
Praha 4 PSČ: 140 00  
IČO: 27148360 DIČ: CZ27148360

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)


Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

**OBJEDNÁVÁME U VÁS:**


-provádění přípravných a stavebních prací dle výkazu výměr
-září až listopad 2017
-dílní obj. dle CESD 156/2017

<b>Kontaktní osoba:</b>	
<b>Předpokládaná cena:</b>	965510 ,- Kč bez DPH
<b>Způsob úhrady:</b>	Na bankovní účet
<b>Termín:</b>	dle potřeb
<b>Pro úsek:</b>	0
<b>Způsob odběru:</b>	Dodavatelem
<b>Poznámka:</b>	
<b>V Praze dne:</b>	2017-09-13 15:17:19

**Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost):** [redacted]



Za rozpočet ekonom organizace



ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:  
Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
106 00 Praha 10 - Záběhllice  
tel. ústředna: +420 272 081 800  
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:  
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11  
č.ú.: 2000780018/6000  
IČO: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005  
ev.č. 310003-000029225

Od: [redacted]@gmail.com>  
Datum: 13. září 2017 12:36  
Předmět: Re: poptávka, údržba vodních toků a nádrží  
Komu: [redacted]@lesy-praha.cz>

Dobrý den,

potvrzujeme připravenost splnit Vámi požadované práce uvedené ve výkazu výměr v termínu září 2017 - listopad 2017.

S pozdravem

[redacted]  
[redacted]

Dne 11. září 2017 16:28 [redacted]@lesy-praha.cz> napsal(a):

Dobrý den,

v souladu s rámcovou smlouvou Vás žádáme o sdělení, zda-li jste schopni v termínu září 2017 - listopad 2017 provádět přípravné a stavební práce při údržbě vodních toků a nádrží v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr. Informaci, zda-li jste schopni akceptovat tento náš požadavek nám sdělte emailem do 13. 9. 2017.

S pozdravem



**LESY**  
HL. M. PRAHY

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]@lesy-praha.cz  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  
www.lesypraha.cz

---

 **poptávka prací T GENA sro 2017\_zari\_listopad\_2017.xlsx**  
40K

**poptávka stavebních a přípravných prací T-GENA s.r.o.**

**CESD 156/2017 PROVÁDĚNÍ PŘÍPRAVNÝCH A STAVEBNÍCH PRÁČÍ 2017**

**Akce: Provádění přípravných a stavebních prací v měsíci září, říjen, listopad. V povodí Motolského a Litovicko Šáreckého potoka**

	Název položky	MJ	cena/j	množství	celkem
1	Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m2	█	2000	█
2	Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a	█	0	0
3	Sběr komunálního odpadu	hod	█	0	0
4	Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod	█	0	0
5	Hrabání trávy, listí	a	█	0	0
6	Ruční čištění komunikací	hod	█	50	█
7	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus	█	0	0
8	Prořezávky porostu s uložením do hromad ve	a	█	150	█
9	Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus	█	40	█
10	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	█	0	0
11	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	█	0	0
12	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	█	0	0
13	Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do	m3	█	0	0
14	M - Převedení vody potrubím DN 500mm	m	█	0	0
15	Obsluha čerpadel	hod	█	60	█
16	Bourání zdiva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m3	█	30	█
17	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením	m3	█	25	█
18	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3	█	120	█
19	Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m3	█	0	0
20	Násypy neuhutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3	█	0	0
21	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	█	0	0
22	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus	█	0	0
23	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypech se zhutněním	m2	█	0	0
24	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m2, tl.	m2	█	0	0
25	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	█	0	0
26	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2	m2	█	0	0
27	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2	█	0	0
28	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	█	0	0
29	M - Betonáž základových pasů	hod	█	260	█
30	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m2	█	150	█
31	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m2	█	120	█
32	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2	█	0	0
33	M - Oprava cihlového zdiva	m3	█	20	█
34	M - Oprava obkladního zdiva z lomového kamene	m3	█	70	█
35	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	█	100	█
36	M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m3	█	150	█
37	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc	m3	█	60	█
38	M - Výplň za opěrami z kamene drceného i těžného	m3	█	0	0

39	M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu	m2	■	0	0
40	M - Patka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	■	0	0
41	M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez	m3	■	0	0
42	M - Dlažba s vyklínováním a drnováním	m2	■	220	■
43	M - Klínování záhozu z lomového kamene	m3	■	250	■
44	M - Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m3	■	200	■
45	M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m2	■	40	■
46	M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m2	■	300	■
47	M - Dlažba nebo předlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2	■	160	■
48	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m2	■	180	■
49	M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m2	■	275	■
50	M - Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m2	■	0	0
51	M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m2	■	0	0
52	M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m2	■	0	0
53	M - Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva	m2	■	0	0
54	M - Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva	m2	■	0	0
55	M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m2	■	0	0
56	M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m3	■	0	0
57	M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném	m2	■	0	0
58	M - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m	■	0	0
59	Montáž lešení	m2	■	50	■
60	Demontáž lešení	m2	■	50	■
61	Montáž potrubí různých DN	m	■	0	0
62	Montáž šachet	ks	■	0	0
63	M - Pokládka geotextilie	m2	■	600	■
64	Montáž výztuže	m2	■	40	■
65	Přípravné práce	hod	■	1800	■
66	M - bednění ploch různých tvarů	m2	■	0	0
67	Demontáž bednění	m2	■	0	0
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>965 510 Kč</b>
DPH					202 757 Kč
<b>Celkové náklady, vč. DPH</b>					<b>1 168 267 Kč</b>

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis uchazeče