		
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.. , občanský zákoník (dále „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: 		Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          	Vídeňská 800 
                         		140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                	             00064190
DIČ:           		CZ00064190
Bankovní spojení: XXX 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz či jim pověřena osoba

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU] (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon: XXX
e-mail: XXX
	
     

	2. Zhotovitel:
	PPS Kania s.r.o.
Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

	IČ
	26821940

	DIČ:  
	CZ26821940

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	[bookmark: _Hlk194392616]Zapsán v obchodním rejstříku      vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838

	Zastoupený ve věcech smluvních:
	Jan Kania, jednatel

	Telefon
	XXX

	e-mail
	XXX

	Fax:
	x

	Zastoupený ve věcech technických
	Jan Kania, jednatel

	Telefon:
	XXX

	e-mail:
	XXX

	
	


                             (doklad k prokázání odborné způsobilosti)	
[bookmark: _Hlk124427925]




Čl. I. Výchozí podklady a údaje.
[bookmark: _Hlk213401429][bookmark: _Hlk213401250]I.1.     Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Fakultní Thomayerova nemocnice – přestavba stávající kuchyně na jídelnu v 2.NP v pavilonu F2 a na mléčnou kuchyň v 2.NP objektu stávajícího energocentra – projekční činnost za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení“ vyhlášené dne 3.12.2025.
I.2.      Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel převzít dílo, uvedené v článku II. „Předmět a způsob plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
I.3.	Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a Zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy.

I.4.Výchozí údaje:
[bookmark: _Hlk213402002][bookmark: _Hlk130988983]a)   Název stavby:  	„Fakultní Thomayerova nemocnice – přestavba stávající kuchyně na jídelnu v 2.NP v pavilonu F2 a na mléčnou kuchyň v 2.NP objektu stávajícího energocentra“. 

b)   Místo stavby:  	Fakultní Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4 – Krč
pavilon F2 – Gastro

Čl. II. Předmět a způsob plnění.
Předmětem Díla je zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro stavební povolení pro akci s názvem: „Fakultní Thomayerova nemocnice – přestavba stávající kuchyně na jídelnu v 2.NP v pavilonu F2 a na mléčnou kuchyň v 2.NP objektu stávajícího energocentra“
II.1.     Projekční činnost:
a) zpracování jednostupňové PD (v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení) vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů a popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly a soupisu prací s předběžným oceněním jednotlivých položek. Tato PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. PD bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské stavební předpisy“) s aktualizovaným odůvodněním,
b) technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normami České republiky v oblasti výstavby a stavebnictví. PD bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. Zejména musí vyhovět požadavkům dotčených orgánů, mimo jiné: Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy,
c) PD bude v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla Objednatele budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky Objednatele budou zapracovány před vydáním finální verze,
d) [bookmark: _Hlk124340434]výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS v aktuální cenové úrovni. PD bude obsahovat oceněný a neoceněný (slepý) položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této PD tak, aby Dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče,
e) [bookmark: _Hlk124340527]výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek,
f) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství,
g) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu zpracovávání PD, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech PD upozornění, že pokud jsou v PD, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor PD výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků,
h) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou s DPH a bez DPH, který bude doložen ve dvou vyhotoveních mimo vlastní PD,
i) PD bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. Zhotovitel předá PD 4 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“). Po vydání souhlasných závazných stanovisek DOSS předá doplněnou PD (se zapracováním podmínek jednotlivých závazných stanovisek DOSS) 4 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě dle tohoto článku a odstavce, 
j) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Fakultní Thomayerova nemocnice – přestavba stávající kuchyně na jídelnu v 2.NP v pavilonu F2 a na mléčnou kuchyň v 2.NP objektu stávajícího energocentra“. 
II.2. 	Součástí zpracování PD je mimo jiné součinnost Zhotovitele, spočívající především:
· v průběhu tvorby PD – v průběžných projednáváních na dotčených orgánech státní správy, projednáváních s pověřenými zástupci Objednatele (případně s dalšími účastníky budoucích správních řízení souvisejících s vydáním stavebního povolení/ souhlasu s ohlášenou stavbou) a v bezodkladném zapracování všech připomínek k projektové dokumentaci vzešlých z těchto jednání ještě před vydáním finální podoby PD;
· následně v bezodkladném zapracování případných doplňujících připomínek a podmínek vzniklých v průběhu správního řízení na dotčených orgánech státní správy tak, aby PD plně vyhovovala všem zákonným požadavkům na zpracování a mohlo být bez dalšího prodlení vydáno stavební povolení / souhlas s ohlášením stavby;
· v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – v postupném vypracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 zákona o ZVZ v rozsahu předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma.
[bookmark: _Hlk124340936][bookmark: _Hlk124340822]II.3	Pokud se při vypracování předmětu Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na dokončení a předání předmětu Díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele písemně, neprodleně a případné změny předmětu Díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě.
[bookmark: _Hlk124341156][bookmark: _Hlk124341048]
[bookmark: _Hlk124341491]Čl. III. Termín a místo plnění
 Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy dnem následujícím po datu podpisu této Smlouvy.
III.1.	Lhůta pro vypracování a předání PD pro stavební povolení je nejpozději do 31. 03. 2026.
III.2.	Termínem dokončení PD (části předmětu Díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu fyzickému předání Objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do předávacího protokolu spolu s datem předání.
[bookmark: _Hlk124341812][bookmark: _Hlk124341598]
Čl. IV.	Cena za dílo, platební podmínky
[bookmark: _Hlk124341904][bookmark: _Hlk124342069]IV.1.	Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši uvedené v odstavci IV. 2. této Smlouvy.
IV.2.	Cena za předmět Díla je stanovena takto:

	cena bez DPH: 700 000,-						Kč	
(slovy: sedm set tisíc korun českých						)
	DPH: 147 000,-						Kč	
(slovy: sto čtyřicet sedm tisíc korun českých						)
	cena včetně DPH: 847 000,-						Kč
(slovy: osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých						)

IV.3.	Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění.
IV.4.	Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
IV.5.   Smluvní strany se dohodly, že honorář podle bodu III.2., nezahrnuje náklady skutečně vynaložené na:
· reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad rámec sjednaný touto Smlouvou,
· speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádaných Objednatelem.
IV.6.	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
IV.7.	Dílo bude hrazeno:
· po protokolárním předání a převzetí PD pro stavební povolení dle této Smlouvy a po nabytí právní moci stavebního   povolení má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) za PD dle Čl. IV.2 a) této Smlouvy,
[bookmark: _Hlk124342365]IV.8	Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne následujícího po doručení. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
IV.9. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur o dalších 60 dní zhotovitel neuplatní právo na úrok z prodlení. 
Čl. V.	 Kontrola průběhu zpracování předmětu díla
V.1	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel minimálně 4 koordinační schůzky, ze kterých Zhotovitel pořídí zápis a Objednatel jeho obsah potvrdí podpisem. 
V.2.	Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část PD poddodavatele. 
Čl. VI.  Podmínky provádění díla, změny předmětu díla
VI.1.	Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, Pražských stavebních předpisů a výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednávání PD s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé.
VI.2.	Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
VI.3.	Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	Čl. VII.  Odpovědnost za vady
VII.1.	Zhotovitel odpovídá za to, že část předmětu Díla (PD) má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN a Pražských stavebních předpisů. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
VII.2.	Zhotovitel odpovídá za vady PD, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně technickým průzkumem.
VII.3.	Pokud bude podle názoru Objednatele předmět Díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil Zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně specifikovat vady či nedodělky díla.
VII.4.	Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích 
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran.
VII.5.	Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil. 
VII.6.	Zhotovitel není zodpovědný za škody: 
· způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl Objednatel oprávněně požadovat,
· z prodlení, opominutí způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, popř. jiných orgánů vyjadřujících se k PD.
Čl. VIII.  Předání a převzetí předmětu díla
VIII.1.	Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. To je, předáním PD na adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). PD bude předána osobně na adresu Objednatele společně s předávacím protokolem (dopisem). 
VIII.2.	Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla, bez nedodělků a zjevných závad převzít.
[bookmark: _Hlk124343332]Čl. IX.	Smluvní pokuty
IX.1.	V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání PD vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1,0 % denně z ceny plnění.
IX.2.	V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV.2. této smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z neuhrazené ceny díla. 


Čl. X.  Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy
X.1.	Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se sjednávají jako „Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
X.2.	Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku.
X.3.	Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
X.4.	Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
X.5.	Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení v dané lhůtě nepopře.  
X.6.	V případě, že Objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu je povinen zaplatit Zhotoviteli všechny prokázané náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy.
X.7.	V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
X.8.	Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením.
Čl. XI. Styk mezi stranami
XI.1.	Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem). Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) zaslána doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
XI.2.	Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
Čl. XII.  Ostatní a závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk124343438]XII.1.	Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 1 000.000, - Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace.
XII.2.	Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.
XII.3.	Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě.
XII.4.	Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou.
XII.5.	Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje.
XII.6.	Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace předmětu díla.
XII.7.	Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Objednatele a Zhotovitele a nevyžaduje žádné další schválení.
XII.8	Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného souhlasu druhé strany.
XII.9.	Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.) V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.
XII.10.	Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy.
XII.11.	V případě, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede Objednatel. 
XII.12.	Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
XII.13	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.
XII.14.	Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
1)   Příloha č. 1 – Doklad o pojištění Zhotovitele
2) Příloha č. 2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT
(alespoň jednoho ze zaměstnanců Zhotovitele   
[OU   OU] = osobní údaj
  
V Praze dne 13.1.2026	V Ostravě  dne 


Za Objednatele:	Za Zhotovitele:



   doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                      			Jan Kania
ředitel nemocnice       				jednatel
